

Kompleksas: **KLAIPĖDOS SIUVIMO IR PASLAUGŲ
VERSLO MOKYKLA**

Lokalinė sąmata S028

Objektas: **PASTATAS, ADR.: PUODŽIŲ G. 10,
KLAIPĖDA (MOKYKLA)**

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: **SANTECHNIKOS REMONTO DARBAI
(KABINETAI 107; 108; 304;)**

3038,17 Eur

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
----------	-------------	----------------------------	----------	--------	-----------------	---------

Skyrius Nr. 1 Santechnikos remonto darbai: kabinetai 108; 304.

1	R17-35 (S9=1,051)	Iki 32 mm skersmens vamzdinių išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	12	1,539	18,47
2	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	3	8,122	24,37
3	N46-102 (S9=1,17)	Vagų pramušimas mūrinėse sienose	100m	0,01	647,748	6,48
4	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	1	55,666	55,67
5	N16-114-1	Vamzdymo tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių d iki 32mm	m	4	6,270	25,08
6	PRN16-114-1	Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plastikiniai DN16	prvnt	4	4,012	16,05
7	N16-114-6	Atramių detalių, plastikinio vamzdymo pajungimo galinėms alkūnėms tvirtinimas prie mūro sienos medsraigiais	vnt	2	2,342	4,68
8	PRN16-114-6	Pagrindiniai resursai: Prietaisinės galvos	vnt	2	5,957	11,91
9	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdymo montavimas	m	4	7,595	30,38
10	PRN16-138-1	Pagrindiniai resursai: Laikikliai, Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais, Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	m	4	7,943	31,77
11	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	32,209	32,21
12	PRN17-8-1	Pagrindiniai resursai: Sifonai ir kt.santech.įrenginiai iš metalo ir polim., Praustuvas, Vandens maišytuvai	kompl.	1	98,348	98,35
13	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2	4,521	9,04
14	PRN16-61	Pagrindiniai resursai: Prietaisiniai kraneliai	prvnt	2	4,766	9,53
15	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	8	8,311	66,49
16	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių dvi	vnt	8	13,350	106,80
17	PRN16P-0901	Pagrindiniai resursai: Plieniniai radiatoriai 22-550-900	vnt	5	98,663	493,31
18	PRN16P-0901	Pagrindiniai resursai: Plieniniai radiatoriai 22-550-1200	vnt	3	126,684	380,05
19	CALC1-1	Perėjimai 20-15	vnt	18	1,215	21,87
20	N16P-0901 (K1=0,5)	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio demontavimas, kai šildymo plokščių dvi	vnt	1	7,173	7,17
21	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių dvi	vnt	1	9,837	9,84
22	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	18	4,527	81,49
23	PRN16-61	Pagrindiniai resursai: Ventiliai rut. DN15	prvnt	18	6,821	122,78



Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
24	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m	28	9,565	267,83
25	PRN16-1-1	Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plieniniai DN15	m	18	3,914	70,46
26	PRN16-1-1	Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plieniniai DN18 presuojami	m	10	7,154	71,54

Iš viso už skyrių Nr. 1 Santechnikos remonto darbai: kabinetai 108; 304.

2073,62

Skyrius Nr. 2 Praustuvo pastatymas; kabinetas 107.

27	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	4	7,595	30,38
28	PRN16-138-1	Pagrindiniai resursai: Laiikkliai, Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais, Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	m	4	7,525	30,10
29	R23-37 (S9=1,17)	Skylių vamzdynams išskirtimas betoninėse sienose arba grindyse	vnt	2	4,642	9,28
30	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	1	55,666	55,67
31	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1	64,401	64,40
32	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant kanaluose	m	6	6,271	37,63
33	PRN16-114-1	Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plastikiniai (skersmuo pagal projektą)	prvnt	6	4,906	29,43
34	N16-114-6	Atraminų detalių, plastikinio vamzdyno pajungimo galinėms alkūnėms tvirtinimas prie mūro sienos medsraigčiais	vnt	2	2,342	4,68
35	PRN16-114-6	Pagrindiniai resursai: Prietaisinės galvos	vnt	2	5,186	10,37
36	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2	4,521	9,04
37	PRN16-61	Pagrindiniai resursai: Rut. ventilis DN15	prvnt	2	4,041	8,08
38	N17-8-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	32,209	32,21
39	PRN17-8-1	Pagrindiniai resursai: Sifonai ir kt.santech.įrenginiai iš metalo ir polim., Praustuvas	kompl.	1	50,447	50,45
40	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1	8,778	8,78
41	PRN17-18	Pagrindiniai resursai: Vandens maišytuvai	prvnt	1	56,766	56,77

Iš viso už skyrių Nr. 2 Praustuvo pastatymas; kabinetas 107.

437,26

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

2510,88

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

2510,88

PVM

527,29

Bendra vertė su PVM

3038,17

UAB "Vandteka"

direktorius

Stasys Liutkus


Sudarė:

SUTARTIS Nr. 15/07/09

2015 m. liepos 9 d.

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla atstovaujama direktorės Violetos Petrušienės, veikiančios pagal mokyklos įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „**Vandteka**“, atstovaujama direktoriaus Stasio Liutkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Pastato, esančio Puodžių g.10 Klaipėdoje, kabinetų 107, 108 ir 304 santechnikos remonto darbai.
2. Sutarties objekto kaina: 3038 Eur 17ct (trys tūkstančiai trisdešimt aštuoni eurai 17ct.) įskaitant atvirkštinį 21% PVM.
3. **Užsakovas** darbų pradžioje sumoka _____ procentų avansą nuo sutarties objekto kainos, o už visą sutarties objektą: pagal faktiškai atliktus darbus.
4. **Rangovas** darbus pradeda 2015 m. liepos mėn. 13 d. ir baigia 2015 m. rugpjūčio mėn. 15 d.
5. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi įstatymais, kitais norminiais aktais ir šios sutarties sąlygomis.
6. **Užsakovas** įsipareigoja vykdyti jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:
Apmokėti už atliktus darbus per 15 kalendorinių dienų nuo „Atliktų darbų akto“ pridavimo.
7. **Rangovas** įsipareigoja:
 - 7.1. Atlikti santechnikos remonto darbus Puodžių g.10 Klaipėdoje.
 - 7.2. Keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik, gavęs rašytinį sutikimą.
 - 7.3. Pateikti **Užsakovui** pažymas ir atliktų darbų aktus apie atliktus darbus.
 - 7.4. Pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.
8. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikas pagal galiojančius įstatymus.
9. Šalių atsakomybė už neįvykdytus sutartyje įsipareigojimus:
 - 9.1. **Užsakovas**:
 - 9.1.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka rangovui 0,02% neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
 - 9.1.2. Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo **Rangovo** pranešimo gavimo, moka **Rangovui** 0,02% sutartyje nurotytos pradinės kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
 - 9.1.3. Nutraukęs sutartį ne dėl **Rangovo** kaltės, atlygina **Rangovui** jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
 - 9.2. **Rangovas**:
 - 9.2.1. **Užsakovo** nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina **Užsakovo** išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to **Užsakovo** patirtus nuostolius.
 - 9.2.2. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, **Užsakovui** sumoka jo turėtas pagrįstas išlaidas ir padengia nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.



10. Iškilę nesutarymai tarp šalių sprendžiami derybomis jeigu susitarti nepavyksta, nesutarimai sprendžiami teismo keliu.

11. Sutarties priedai: Lokalinės sąmatos – 1 vnt. (3038,17 Eur)

12. Šalių adresai:

12.1. **Užsakovo:** Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla
Į/k 190974424
Puodžių g. 10, LT-92127 Klaipėda.
PVM kodas LT 909744219

12.2. **Rangovo:** UAB „Vandteka“

Į/k 300090260
Šilutės pl. 25, Klaipėda.
A/S LT 114 010 042 301 014 396 DnBNORD Bankas, banko kodas 40100
PVM kodas LT 100001496513.

13. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 egz.- **Užsakovui**, 1 egz.- **Rangovui**.

Užsakovas

Direktorė

Violeta Petrušienė



Rangovas

Direktorius

Stasys Liutkus

