

PASIŪLYMAS DĖL NEĮGALIJŲ BŪSTO (APLINKOS) PRITAIKYMO DARBŲ PIRKIMO

2015-04-21

(Data)

P. Gytis

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Expolita“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ligoninės g. 8, Rytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytautas Nebaciuskas
Telefono numeris	8-600-00344
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@expolita.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
1.	Neįgaliųjų būsto (aplinkos) pritaikymo darbai	22413,22	27120,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) *dividencijai septyni tūkstančiai vienas šimtis*
dividencijai Eur.

Į siūlomą darbų kainą turi būti įtrauktos visos galimos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro *9406,78* Eur.

*Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	UAB „Expolita“ įstatas
2.	UAB „Expolita“ kvalifikacijos atestatas
3.	Vilniaus Rūglio kval. atestatas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

**Informacija apie subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

Visi pasiūlymo ir jo priedų lapai turi būti sušiuoti

Kartu su pasiūlymu pateikiamos **lokalinės sąmatos** ir šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės įstatas	7
2.	Kvalifikacijos atestatas UAB „Expolita“	1
3.	Kval. atestatas Vilniaus Regiono	1
4.	Registruoto centro paviršius	

Pasiūlymas galioja kaip nurodyta pirkimo sąlygose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

[Parašas]

(Parašas)

Alvydas Abačiūskas

(Vardas ir pavardė)



VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO ALYTAUS FILIALAS

KOPIJA TIKRA

Pušyno g. 51, LT-62143 Alytus, tel. (8 315) 52 606, faks. (8 315) 51 555, el. p. alytus@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 149952323

Direktorius
Vytas Arbačiauskas

**PAŽYMA,
PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS
DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ
(JURIDINĮ ASMENĮ)**

2015-07-09 Nr. 238198



Tiekėjo pavadinimas	UAB "Expolita"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	860613805
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	GRAŽINA PAUŽIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302515386
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Tėsinis statusas neregistruotas
buveinė (adresas)	Alytaus r. sav. Užupių k. Alyvų g. 5
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	VYTAS ARBAČIAUSKAS
įregistravimo data	2010-05-28
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-07-09
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-07-07
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Expolita", kodas 302515386, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.
duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį	Vytas Arbačiauskas, gim. 1965 m. balandžio 5 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

183

uomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

Gražina Paužienė, gim. 1959 m. rugsėjo 19 d., neteistas
(-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1
dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus
reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-13656

2015-07-09

žymą išspausdino:

aus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
ecialistė



ŽANETA ŽILINSKIENĖ
KOPIJA TIKRA
Direktorius
Vytas Arbačiauskas



LOKALINĖ SĄMATA

Varėnos g. 33-51

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Mūrinių, betono ir kitų konstrukcijų ardymas	m2	2,25		
2	Esamo klozeto demontavimas	vnt.	1,00		
3	Esamos vonios su vamzdynu demontavimas	vnt.	1,00		
4	Medinių durų angų užpildymo demontavimas	vnt.	2,00		
5	Esamo praustuvo su vamzdynais demontavimas	vnt.	1,00		
6	Esamo gyvatuko demontavimas	vnt.	1,00		
7	Statybinio laužo ir šiukšlių išnešimas ir pakrovimas rankomis bei išvežimas iki 10 km atstumu savivarčiais	t	1,50		
8	Grindų paruošimas betonavimui	m2	3,30		
9	Grindų betonavimas	m2	3,30		
10	Sienų paviršių aptaisymas keramikinėmis plytelėmis	m2	15,6		
11	Grindų dangos įrengimas iš keramikinių plytelių	m2	3,30		
12	Keramikinių plytelių dangos siūlių užtaisymas	m2	18,90		
13	Lubų paruošimas dažymui	m2	3,3		
14	Lubų dažymas	m2	3,3		
15	Naujo klozeto su nuotekų vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
16	Naujo gyvatuko su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
17	Naujo praustuvo su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
18	Dušo su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
19	Dušo trapo su nuotekų vamzdynu įrengimas	vnt.	1,00		
20	Durų angos paruošimas	vnt.	1,00		
21	Durų į sanitarinį mazgą įrengimas	vnt.	1,00		
22	Šviestuvų su kita elektros instaliacija įrengimas	vnt.	1,00		
23	Nulenkiama ranktūrio įrengimas	vnt.	2,00		

24	Stacionaraus ranktūrio įrengimas	vnt.	1,00	
25	Ventiliacijos įrengimas	vnt.	1,00	
26	Hidroizoliacijos sienoms ir grindims įrengimas	m2	9,50	
	viso:			
	PVM:	21%		
	Iš viso:			


Direktorius
Jonas Arnačiauskas




LOKALINĖ SĄMATA

Kalniškės g. 13-2

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Nulenkiama ranktūrio 600 mm WC patalpoje įrengimas	vnt.	1,00	60,00	60,00
2	Stacionaraus ranktūrio vonios patalpoje įrengimas	vnt.	2,00	20,00	40,00
	viso:				100,00
	PVM:	21%			21,00
	Iš viso:				121,00



LOKALINĖ SĄMATA

Naujoji g. 4-12


Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Nulenkiama ranktūrio 600 mm WC patalpoje įrengimas	vnt.	2,00	1120	2240
2	Stacionaraus ranktūrio vonios patalpoje įrengimas	vnt.	2,00	1770	3540
3	Stacionaraus ranktūrio 500 mm koridoriuje įrengimas	vnt.	1,00	1470	1470
	viso:				7250
	PVM:	21%			1512,50
	Iš viso:				8762,50



LOKALINĖ SĄMATA

Jazminių g. 14-3

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Išėjimo į keltuvą durų remonto darbai (užrakto mechanizmo keitimas, sandarinimas ir kt.)	vnt.	1,00	178,00	178,00
	viso:				178,00
	PVM:	21%			37,38
	Iš viso:				215,38



LOKALINĖ SĄMATA

Naujoji g. 14-32

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Naujo vikšrinio laiptų kopiklio LG2004 su pritaikytu vežimėliu pristatymas ir naudotojo apmokymas	vnt.	1,00	2072,50	2072,50
	viso:				2072,50
	PVM:	5%			103,63
	Iš viso:				2176,13



LOKALINĖ SĄMATA

Jaunimo g. 46-22

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Laiptų nuovažos (Bramp 530 arba analogiškos) sumontavimas laiptinėje ir naudotojo apmokymas	vnt.	1,00	84,00	84,00
2	Durų laiptinėje permontavimas į kitą vietą	vnt.	1,00	17,00	17,00
3	Esamo keltuvo "Aš pats" patikrinimas, paruošimas ir įrengimas vonios patalpoje	vnt.	1,00	11,00	11,00
	viso:				112,00
	PVM:	21%			23,52
	Iš viso:				135,52



LOKALINĖ SĄMATA

Naujoji g. 78-8

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Stacionaraus 600 mm ranktūrio vonios patalpoje įrengimas	vnt.	2,00		
	viso:				
	PVM:	21%			
	Iš viso:				



LOKALINĖ SĄMATA

Naujoji g. 84-123

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Nulenkiama ranktūrio 600 mm WC patalpoje įrengimas	vnt.	1,00		
2	Stacionaraus ranktūrio vonios patalpoje įrengimas	vnt.	2,00		
3	Nuovažos per slenkstį įrengimas	vnt.	1,00		
	viso:				
	PVM:	21%			
	Iš viso:				



LOKALINĖ SĄMATA

Likiškėlių g. 96-69

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Naujo vikšrinio laiptų kopiklio LG2004 pristatymas ir naudotojo apmokymas	vnt.	1,00		
	Viso be Pvm:				
	PVM	5%			
	Iš viso:				



LOKALINĖ SĄMATA

Likiškėlių g. 96-69

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Irengti pandusą prie lauko durų slenksčio	vnt.	1,00		
	Viso be Pvm:				
	PVM	21%			
	Iš viso:				



LOKALINĖ SĄMATA

Jurgiškių g. 16-6

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Naujo vikšrinio laiptų kopiklio LG2004 pristatymas ir naudotojo apmokymas	vnt.	1,00		
	viso:				
	PVM:	5%			
	Iš viso:				



LOKALINĖ SĄMATA

Jurgiškių g. 16-6

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Įrengti pandusą prie lauko durų slenksčio	vnt.	1,00		
	viso:				
	PVM:	21%			
	Iš viso:				



LOKALINĖ SĄMATA

Putinų g. 30-8

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Mūrinių, betono ir kitų konstrukcijų ardymas	m2	3,75		
2	Esamo klozeto demontavimas	vnt.	1,00		
3	Esamos vonios su vamzdynu demontavimas	vnt.	1,00		
4	Medinių durų angų užpildymo demontavimas	vnt.	3,00		
5	Esamų durų sumontavimas naujoje vietoje	vnt.	1,00		
6	Angų užmūrijimas	m2	2,25		
7	Statybinio laužo ir šiukšlių išnešimas ir pakrovimas rankomis bei išvežimas iki 10 km atstumu savivarčiais	t	1,50		
8	Grindų paruošimas betonavimui	m2	4,20		
9	Grindų betonavimas	m2	4,20		
10	Sienų paviršių aptaisymas keramikinėmis plytelėmis	m2	20,50		
11	Grindų dangos įrengimas iš keramikinių plytelių	m2	4,20		
12	Keramikinių plytelių dangos siūlių užtaisymas	m2	24,70		
13	Lubų paruošimas dažymui	m2	4,20		
14	Lubų dažymas	m2	4,20		
15	Naujo klozeto su nuotekų vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
16	Elektrinio rankšluosčių džiovintuvo sumontavimas	vnt.	1,00		
17	Naujo praustuvo su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
18	Dušo su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
19	Dušo trapo su nuotekų vamzdynu įrengimas	vnt.	1,00		
20	Durų angos paruošimas	vnt.	2,00		
21	Durų į sanitarinį mazgą įrengimas	vnt.	1,00		
22	Šviestuvų su kita elektros instaliacija įrengimas	vnt.	1,00		
23	Nulenkiama ranktūrio įrengimas	vnt.	2,00		
24	Stacionaraus ranktūrio įrengimas	vnt.	1,00		
25	Ventiliacijos įrengimas	vnt.	1,00		

26	Hidroizoliacijos sienoms ir grindims įrengimas	m2	10,50
	viso:		
	PVM:	21%	
	Iš viso:		



LOKALINĖ SĄMATA

Statybininkų g. 27-16

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Mūrinių, betono ir kitų konstrukcijų ardymas	m2	2,25		
2	Esamo klozeto demontavimas	vnt.	1,00		
3	Esamos vonios su vamzdynu demontavimas	vnt.	1,00		
4	Medinių durų angų užpildymo demontavimas	vnt.	2,00		
5	Esamo praustuvo su vamzdynais demontavimas	vnt.	1,00		
6	Esamo gyvatuko demontavimas	vnt.	1,00		
7	Statybinio laužo ir šiukšlių išnešimas ir pakrovimas rankomis bei išvežimas iki 10 km atstumu savivarčiais	t	1,50		
8	Grindų paruošimas betonavimui	m2	3,30		
9	Grindų betonavimas	m2	3,30		
10	Sienų paviršių aptaisymas keramikinėmis plytelėmis	m2	15,60		
11	Grindų dangos įrengimas iš keramikinių plytelių	m2	3,30		
12	Keramikinių plytelių dangos siūlių užtaisymas	m2	18,90		
13	Lubų paruošimas dažymui	m2	3,30		
14	Lubų dažymas	m2	3,30		
15	Naujo klozeto su nuotekų vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
16	Naujo gyvatuko su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
17	Naujo praustuvo su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
18	Dušo su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
19	Dušo trapo su nuotekų vamzdynu įrengimas	vnt.	1,00		
20	Durų angos paruošimas	vnt.	1,00		
21	Durų į sanitarinį mazgą įrengimas	vnt.	1,00		
22	Šviestuvų su kita elektros instaliacija įrengimas	vnt.	1,00		
23	Nulenkiama ranktūrio įrengimas	vnt.	2,00		

24	Stacionaraus ranktūrio įrengimas	vnt.	1,00	
25	Ventiliacijos įrengimas	vnt.	1,00	
26	Hidroizoliacijos sienoms ir grindims įrengimas	m2	9,50	
	viso:			
	PVM:	21%		
	Iš viso:			

Direktorius
Vytas Arbačiauskas




LOKALINĖ SĄMATA

Vilties g. 16-48

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	Esamos laiptų nuovažos sumontavimas laiptinėje ir naudotojo apmokymas	vnt.	1,00		
2	Panduso per slenkstį įrengimas	vnt.	1,00		
	Viso be Pvm:				
	PVM	21%			0,159
	Iš viso:				351,59



LOKALINĖ SĄMATA

Vilties g. 16-60

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Medinių durų angų užpildymo demontavimas	vnt.	1,00		
2	Durų angos į vonios patalpą praplatinimas ir paruošimas	vnt.	1,00		
3	Naujų durų į vonios patalpą sumontavimas	vnt.	1,00		
2	Esamo keltuvo "Aš pats" paruošimas ir įrengimas vonios patalpoje	vnt.	1,00		
	Viso be Pvm:				
	PVM	21%			
	Iš viso:				



LOKALINĖ SĄMATA

Vingio g. 9-2

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Naujo vikšrinio laiptų kopiklio LG2004 pristatymas ir naudotojo apmokymas	vnt.	1,00		
	Viso be Pvm:				
	PVM	5%			
	Iš viso:				



LOKALINĖ SĄMATA

Volungės g. 18-6

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Mūrinių, betono ir kitų konstrukcijų ardymas	m2	3,75		
2	Esamo klozeto demontavimas	vnt.	1,00		
3	Esamos vonios su vamzdynu demontavimas	vnt.	1,00		
4	Medinių durų angų užpildymo demontavimas	vnt.	2,00		
5	Esamo praustuvo su vamzdynais demontavimas	vnt.	1,00		
6	Esamo gyvatuko demontavimas	vnt.	1,00		
7	Statybinio laužo ir šiukšlių išnešimas ir pakrovimas rankomis bei išvežimas iki 10 km atstumu savivarčiais	t	1,60		
8	Grindų paruošimas betonavimui	m2	4,05		
9	Grindų betonavimas	m2	4,05		
10	Sienų paviršių aptaisymas keramikinėmis plytelėmis	m2	19,32		
11	Grindų dangos įrengimas iš keramikinių plytelių	m2	4,05		
12	Keramikinių plytelių dangos siūlių užtaisymas	m2	23,37		
13	Lubų paruošimas dažymui	m2	4,05		
14	Lubų dažymas	m2	4,05		
15	Naujo klozeto su nuotekų vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
16	Naujo gyvatuko su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
17	Naujo praustuvo su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
18	Dušo su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00		
19	Dušo trapo su nuotekų vamzdynu įrengimas	vnt.	1,00		
20	Durų angos paruošimas	vnt.	1,00		
21	Slankiojančių durų į sanitarinį mazgą įrengimas	vnt.	1,00		
22	Šviestuvų su kita elektros instaliacija įrengimas	vnt.	1,00		

23	Nulenkiama ranktūrio įrengimas	vnt.	2,00
24	Stacionaraus ranktūrio įrengimas	vnt.	1,00
25	Ventiliacijos įrengimas	vnt.	1,00
26	Hidroizoliacijos sienoms ir grindims įrengimas	m2	10,50
	viso:		
	PVM:	21%	
	Iš viso:		

Direktorius
Vytas Arbačiauskas

