

1.1 PASIŪLYMO PRIEDAS

Pirkimo numeris: <220578>

Projekto numeris: VP3-3.1-AM-01-05-036

Projekto pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)

Sutarties pavadinimas: Pajūrio miestelio vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, III eilė

(Pastaba: Konkurso dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas)

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Sutarties Nr.		XXXXX
Užsakovas (Galutinis paramos gavėjas) pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.2 ir 1.3	UAB „Šilalės vandenys“ Rytinio Kelio g. 4, LT-75122 Šilalė Tel 8 (449) 74205 Faks. Tel 8 (449) 74205
Perkančioji organizacija pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.11 ir 1.3	UAB „Šilalės vandenys“ Rytinio Kelio g. 4, LT-75122 Šilalė Tel 8 (449) 74205 Faks. Tel 8 (449) 74205
Įgyvendinančioji institucija pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.13 ir 1.3	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „Kvėdarsta“, K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, LT-75347, Tel. 8-616-32296, Faksas 8-449-55260
Rangovo atstovas vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.5 ir 4.3	Feliksas Beržinis Adresas: Pušyno g. 14, Šilalė, LT-75121 Tel. 8-615-91005
Inžinierius (Užsakovo atstovas) vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	Jei techninis prižiūrėtojas dar nėra parinktas viešųjų pirkimų būdu, Projekto vykdytojas privalo skirti statybos techninės priežiūros vadovą, kuris kartu atliks ir Inžinieriaus pareigas iš savo įmonės arba iš projekto partnerio.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	6 mėnesiai po sutarties sudarymo
Elektroninės informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile (ne el. paštu) ir patvirtinimas paštu
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Nuo Darbo pradžios iki Statybos užbaigimo

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Terminas per kurį Rangovas turi pranešti Inžinieriui apie Užsakovo reikalavimuose nustatytas klaidas, neatitikimus ar trūkumus	5.1	Per 28 dienas nuo Darbo pradžios datos
Įprastinės darbo valandos	6.5	Nuo I-V 8.00 iki 17.00
Pataisytos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienas po pranešimo apie darbų pradžią gavimo
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7 ir 14.4 ir 14.15(b)	Rangovas per 28 dienų po pranešimo apie darbų pradžią turi pateikti konkurso pasiūlyme pateiktos programos pataisymą. Vadovaujantis šia pataisyta programa bus nustatyta, kokia darbų apimtis turi būti atlikta iki kalendorinių metų paskutinės dienos. Rangovui neatlikus atitinkamai numatytų darbų apimčių iki kalendorinių metų pabaigos arba iki darbų užbaigimo datos bus taikomos kompensacijos dėl darbų uždelsimo. Neatlikus numatytų darbų iki kalendorinių metų pabaigos: 0,01% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (suma nustatoma pagal suderintą mokėjimų grafiką) Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos: 0,05% nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	15% nuo priimtos sutarties sumos
Užsakovo rezervas	13.5	Užsakovo rezervas nenumatomas
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Netaikoma
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 30% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) <i>Prašomo išankstinio mokėjimo dydį gali būti prašoma pagrįsti</i>
Mokėjimo dalių skaičius ir pasirinktas mokėjimo laikas	14.2	Pateikus Atlikimo užtikrinimą ir Išankstinio mokėjimo garantiją, vienas mokėjimas per : <i>1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas: 28 dienas;</i>

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
		2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas: per 5 darbo dienas nuo ES struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 56 dienas nuo tinkamos sąskaitos pateikimo
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	40% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2	Ne daugiau kaip 14.781,00 eurų suma kiekvienai apdraustai pozicijai
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 289.620,00 eurų suma vienam draudiminių įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.3	Ne daugiau kaip 2896,20 eurų suma
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.5	Ne mažesnė nei 289.620,00 eurų suma vienam draudiminių įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.5	Ne daugiau kaip 2896,20 eurų suma
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs	20.2	Vienas
Ginčo sprendimo tarybos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Netaikomas
Arbitražo kalba	20.6	Netaikomas
Arbitražo vieta	20.6	Netaikomas

Direktorius
(igalioto asmens pareigos)

(parašas)



Arūnas Pocius
(vardas, pavardė)