



Supaprastintų skelbiamų derybų 3 priedas

**GALUTINIS PASIŪLYMAS
DĖL MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ ČIAUPŲ MAZGŲ PAKEITIMO IR NUOTOLINIO VALDYMO
ĮRENGIMO (SCADA) TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO**

2015-08-27

KAUNAS

Teikėjo pavadinimas, įmonės kodas	UAB „Ardynas“, įmonės kodas 133884372
Teikėjo adresas	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Projektų valdymo vadovė Kristina Norvaišienė
Telefono numeris	+370 37 323209
Fakso numeris	+370 37 337257
El. pašto adresas	k.norvaisiene@ardynas.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastintų skelbiamų derybų skelbime, 2015-07-27 paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 165941;
- 2) supaprastintų skelbiamų derybų sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

2. Šiuo derybiniu pasiūlymu pirkimo objektui patvirtiname - garantuojame, kad atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir derybų sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti magistralinių dujotiekių čiaupų mazgų pakeitimo ir nuotolinio valdymo įrengimo (SCADA) techninio darbo projekto parengimo paslaugas, kurių apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos pirkimo sąlygose ir jų 1 priede, taip pat visas papildomas paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje;

3. Mes siūlome magistralinių dujotiekių čiaupų mazgų pakeitimo ir nuotolinio valdymo įrengimo (SCADA) techninio darbo projekto parengimo paslaugas atlikti už:

1 – a pirkimo objekto dalis:

Bendra pasiūlymo kaina be 21% PVM – **27.000,00** Eur.
(skaičiais)

Bendra pasiūlymo kaina su 21% PVM – **32.670,00** Eur.

(Trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct)

(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **5.670,00** Eur.

2 – a pirkimo objekto dalis:

Bendra pasiūlymo kaina be 21% PVM – **22.000,00** Eur.
(skaičiais)

Bendra pasiūlymo kaina su 21% PVM – **26.620,00** Eur.
(dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų 00 ct)
(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **4.620,00** Eur.

4. Pirkimo objekto - Pirkimo objekto ir jos atskirų dedamųjų kainos yra šios:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir jo dedamųjų pavadinimas	Siūloma pirkimo objekto ir jo dedamųjų kainos be PVM eurai	Pridėtinės vertės mokestis (PVM) eurai	Siūloma pirkimo objekto ir jo dedamųjų kaina eurai su 21 % PVM	Siūlomas darbų atlikimo terminas
1-a pirkimo objekto dalis:					
4.	Magistralinio dujotiekių čiaupų mazgų pakeitimo ir nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos (viso), iš jų:				
4.1.	Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą čiaupų mazgo Nr. 25 DN500 pakeitimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos (viso), iš jų:				2015-11-30
4.1.1.	Techninio darbo projekto parengimas				
4.1.2.	Projekto vykdymo techninė priežiūra (statybos metu)				Statybos metu
4.2.	Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą čiaupo Nr. 27 DN500 pakeitimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos (viso), iš jų:				2015-11-30
4.2.1.	Techninio darbo projekto parengimas				
4.2.2.	Projekto vykdymo techninė priežiūra (statybos metu)				Statybos metu
4.3	Izoliacinės movos DN500 įrengimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos (viso), iš jų:				2015-11-30
4.3.1.	Techninio darbo projekto parengimas				
4.3.2.	Projekto vykdymo techninė priežiūra (statybos metu)				Statybos metu

4.4.	Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą atšakos į Šakių DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN200 pakeitimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos (viso), iš jų:		<u>2015-11-30</u>
4.4.1.	Techninio darbo projekto parengimas		
4.4.2.	Projekto vykdymo techninė priežiūra (statybos metu)		<u>Statybos metu</u>
4.5.	Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą atšakos į Lekėčių DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN150 pakeitimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos (viso), iš jų:		<u>2015-11-30</u>
4.5.1.	Techninio darbo projekto parengimas		
4.5.2.	Projekto vykdymo techninė priežiūra (statybos metu)		<u>Statybos metu</u>
4.6.	Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą atšakos į Zapyškio DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN200 pakeitimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos (viso), iš jų:		<u>2015-11-30</u>
4.6.1.	Techninio darbo projekto parengimas		
4.6.2.	Projekto vykdymo techninė priežiūra (statybos metu)		<u>Statybos metu</u>
4.7.	Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaliningradas čiaupų mazgo Nr. 25 prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos (SCADA) techninio darbo projekto parengimo paslaugos (viso), iš jų:		<u>2015-11-30</u>
4.7.1.	Darbo projekto parengimas		
4.7.2.	Projekto vykdymo techninė priežiūra (statybos metu)		<u>Statybos metu</u>
4.8.	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Šakių DSS čiaupų mazgo Nr. 1 prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos (SCADA) techninio darbo projekto parengimo paslaugos (viso), iš jų:		<u>2015-11-30</u>
4.8.1.	Techninio darbo projekto parengimas		
4.8.2.	Projekto vykdymo techninė priežiūra (statybos metu)		<u>Statybos metu</u>

4.9.	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Lekėčių DSS čiaupų mazgo Nr. 1 prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos (SCADA) techninio darbo projekto parengimo paslaugos (viso), iš jų:				2015-11-30
4.9.1.	Techninio darbo projekto parengimas				
4.9.2.	Projekto vykdymo techninė priežiūra (statybos metu)				Statybos metu
4.10.	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Zapyškio DSS čiaupų mazgo Nr. 1 prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos (SCADA) techninio darbo projekto parengimo paslaugos (viso), iš jų:				2015-11-30
4.10.1.	Techninio darbo projekto parengimas				
4.10.2.	Projekto vykdymo techninė priežiūra (statybos metu)				Statybos metu
Iš viso 1 pirkimo objekto dalis:		27.000,00	5.670,00	32.670,00	
2-a pirkimo objekto dalis:					
4.11.	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Pasvalio DSS čiaupų mazgo Nr. 1-II DN200 pakeitimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos (viso), iš jų:				2015-11-30
4.11.1.	Techninio darbo projekto parengimas				
4.11.2.	Projekto vykdymo techninė priežiūra (statybos metu)				Statybos metu
4.12.	Magistralinio dujotiekio į Panevėžio dujų kompresorių stotį čiaupų mazgų Nr. 7, 8, 7A, 8A 20 pakeitimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos (viso), iš jų:				2015-11-30
4.12.1.	Techninio darbo projekto parengimas				
4.12.2.	Projekto vykdymo techninė priežiūra (statybos metu)				Statybos metu
Iš viso 2 pirkimo objekto dalis:		22.000,00	4.620,00	26.620,00	
IŠ VISO:		49.000,00	10.290,00	59.290,00	

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	5
2.	Ilgaliojimas projektų valdymo vadovei Kristinai Norvaišienei atstovauti UAB "Ardynas"	1

6. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus:

Eil.Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Subteikėjo atliekamų darbų, paslaugų pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus
1.	UAB "Elsis TS"	Procesų valdymo ir automatizacijos, nuotolinio valdymo (SCADA), apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalių projektavimas	10
2.	UAB "GEO 9"	Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai	3
3.	UAB "Hidroplanas"	Sausinimo sistemų atstatymas	5

Projektų valdymo vadovė



Kristina Norvaišienė