

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ REMONTO BEI AVARINIŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS
NR. 150924/1

2015 m. spalio 5 d.

AB „Amber Grid“, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio ir AB „Kauno dujotiekio statyba“ (veikianti pagal 2015-06-08 sudarytą jungtinės veiklos sutartį su UAB „Alvora“), toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Sabalio, remdamiesi magistralinių dujotiekių remonto bei avarinių remonto darbų pirkimo supaprastintų neskelbiamų derybų (toliau – derybos) sąlygomis bei Rangovo pateiktu pasiūlymu, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties objektas:

1.1. Sutarties objektą sudaro magistralinių dujotiekių remonto bei avariniai remonto darbai, atliekami pagal darbų kainas (įkainius) ir atlikimo sąlygas, išdėstytas Sutartyje, jos priede C (pridedama) ir darbų pirkimo sąlygose, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, susiję su darbų įgyvendinimu, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje ir kurių neatlikus, negalėtų būti pasiektas rezultatas (toliau - Darbai).

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina ir mokėjimo tvarka:

2.1. Magistralinių dujotiekių vamzdinių remonto (intarpų įvirinimo) darbų kainos (įkainiai) yra išdėstyti Sutarties A priede (pridedama). Avarinių remonto darbų kainos (įkainiai) yra išdėstyti Sutarties B priede (pridedama). Darbų kainą sudaro prieduose nurodytų įkainių ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) suma. PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais. Pasikeitus PVM dydžiui, Darbų kainos (įkainiai) keičiamos proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Kainos perskaičiuojamos per vieną darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo. Perskaičiuotos kainos taikomos po perskaičiavimo atliktiems darbams apmokėti.

2.2. Esant poreikiui Užsakovo užsakymu, Rangovas privalo atlikti kitus magistralinių dujotiekių avarinius remonto darbus, neišvardytus B priede, kurių būtinybė išaiškėja tik įvykus avarijai ir/ar avarijos sukeltų pasekmių likvidavimo metu, ir kurių neatlikus, negalėtų būti pasiektas rezultatas, pagal abiejų šalių patvirtintą sąmatą, kurią parengia Rangovo ar jo pasirinkto subrangovo specialistai, turintys VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (arba lygiavertį) arba LR aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą atitinkamiems projektavimo darbams atlikti.

2.3. Maksimali Sutarties (atliktų Darbų) vertė: 724 000,00 Eur be PVM.

Įvykus avarijai, kai likutinė Sutarties vertė yra mažesnė negu gali kainuoti avarijos sukeltų pasekmių atstatomieji remonto darbai, gali būti perkami papildomi darbai, kurių sąrašas ir kaina (įkainiai) yra išdėstyti Sutarties B priede, taip pat nurodyti Sutarties 2.2 punkte. Bendra papildomų darbų vertė negali viršyti 20 % šiame punkte nurodytos maksimalios sutarties vertės.

2.4. Šalys susitaria, kad į Darbų kainą (Sutarties A ir Sutarties B prieduose nurodytus įkainius) yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus PVM, ir dėl jokių priežasčių kaina (įkainiai) negali būti didinama, išskyrus atvejį, kai yra didinamas PVM tarifas.

2.5. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus atsiskaitoma remiantis šalių pasirašytais atliktų Darbų aktais. Atliktų Darbų aktai pasirašomi ir, atitinkamai, už nekokybiškai ar su trūkumais atliktus Darbus

sumokama tik ištaisius nustatytuosius trūkumus. PVM sąskaitos - faktūros apmokamos per 45 kalendorines dienas nuo atliktų darbų aktų pasirašymo ir sąskaitų gavimo.

2.6. Šalių pasirašyti atliktų Darbų aktai ir sąskaitos - faktūros turi būti pristatyti Užsakovui į Eksploatavimo departamentą (Gudelių g. 49, Vilnius arba kitu Užsakovo nurodytu adresu Vilniaus mieste) ne vėliau, kaip 1-ją po ataskaitinio mėnesio dieną.

2.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus Darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų Darbų defektų arba pažeidė dujotiekį ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalina.

3. Darbų atlikimo eiga ir pridavimas:

3.1. Darbus Rangovas pradeda gavęs Užsakovo užsakymą el. paštu - gamyba@kds.lt, info@kds.lt ir baigia per protingai trumpiausią laiką, bet ne ilgesnį nei 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.

3.2. Įvykus magistralinių dujotiekių avarijai, kai avarinius remonto darbus reikia pradėti nedelsiant, užsakymą šioje Sutartyje nurodytiems atsakingiems asmenims Užsakovas turi teisę perduoti telefonu, o vėliau, atsiradus galimybei, užsakymas turi būti atsiųstas el. paštu.

3.3. Faktiškai ir kokybiškai atlikti Darbai priimami pasirašant atliktų darbų aktus ir jų pagrindu išrašant PVM sąskaitas faktūras. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Darbai atlikti su trūkumais ar nekokybiškai, nustatyti trūkumai nurodomi atliktų Darbų akte kartu nurodant terminą šioms trūkumams pašalinti ir nepasirašytas aktas grąžinamas Rangovui. Ištaisius trūkumus, Darbai priimami šiame punkte nustatyta tvarka.

3.4. Užsakovas turi Darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus Sutartyje numatytų Darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu.

3.5. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teisę raštu pareikšti savo abejones per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 7 darbo dienos.

3.6. Darbai laikomi visiškai baigtais Užsakovui pasirašius darbų užbaigimo aktus.

4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. Iki Darbų pradžios Rangovui išduoti raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje.

4.1.2. Priimti iš Rangovo faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis Sutarties 2.5 ir 3.3 punktų nuostatomis ir laiku už juos atsiskaityti pagal Sutarties 2 dalyje nurodytą mokėjimo tvarką.

4.1.3. Įsigaliojus Sutarčiai, raštu pranešti Rangovui, kas vykdytų techninę priežiūrą.

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1. Sutarties 1 punkte nurodytus darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis Sutartimi, Darbų pirkimo sąlygomis, savo deryboms pateiktu pasiūlymu, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.2.2. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui bei suderinti medžiagas su Užsakovu.

4.2.3. Prieš pradėdant Darbus – gauti AB „Amber Grid“ Eksploatavimo departamento raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje iki Darbų atlikimo pradžios ir neatlikti jokių Darbų be šio sutikimo. Sutikimų išdavimo tvarka aprašyta AB „Amber Grid“ svetainėje: <http://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/saugumas/leidimams-vykdyti-darbus-reikalingi-dokumentai>. Šį sutikimą privalo gauti ir visi Darbus vykdantys subrangovai, pasirašę subrangos sutartį su Rangovu šios sutarties apimtyje darbams atlikti. Avarijos magistraliniame dujotiekyje atveju Darbus leidžiama pradėti neturint raštiško sutikimo, ir gauti jį per 48 val. nuo darbų pradžios.

4.2.4. Įsigaliojus Sutarčiai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu pranešti Užsakovui darbų vadovų pavardes, adresus ir telefono numerius.

4.2.5. Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.

- 4.2.6. Atsakyti ir padengti nuostolius už sutrikdytą magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovo kaltės ir/ar kitokio netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo.
- 4.2.7. Išmokėti kompensacijas žemės savininkams ir/ar naudotojams už Darbų metu padarytą žalą ir pateikti pažymą, kad žemės savininkai ir/ar naudotojai neturi pretenzijų.
- 4.2.8. Darbų metu Užtikrinti žemės savininkų ar jų valdytojų privažiavimą į žemės sklypus.
- 4.2.9. Užtikrinti statybvietėje gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą ir tinkamą atliekų išvežimą ir utilizavimą.
- 4.2.10. Visiškai atsakyti už savo ir subrangovų darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių bei bendradarbiaujant su vietinėmis sveikatos apsaugos institucijomis ir laikydamasis jų reikalavimų užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietėje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti.
- 4.2.11. Įsigyti statybos žurnalą ir užtikrinti, kad jis kasdien būtų tinkamai pildomas.
- 4.2.12. Apsirūpinti visais statybos darbų vykdymui reikalingais leidimais.
- 4.2.13. Vykdyti Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant bet neapsiribojant: Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Magistralinio dujotiekio įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12, Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr.1-128 ir kt.
- 4.2.14. Nekokybiškai atliktus Darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą.
- 4.2.15. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, kontroliuojančiomis statybos procesus, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kurie nustatomi tikrinimų metu.
- 4.2.16. Laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, turinčių teisinę galią statybvietėje.
- 4.2.17. Vykdyti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms kontroliuoti ir tikrinti darbus.
- 4.2.18. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinką ir žmonių saugą pažeidžiančius incidentus.
- 4.2.19. Suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų remontuojamų dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir darbo kokybę ir tikrinti remonto eigą.
- 4.2.20. Priduoti Sutartyje numatytus Darbus Užsakovui, Darbų užbaigimo dokumentus įforminant pagal Užsakovo ir teisės aktų nustatytą tvarką bei reikalavimus.
- 4.2.21. Operatyviai, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų, pašalinti techninės prižiūrėtojų nustatytus ir nurodytus trūkumus.
- 4.2.22. Atstatyti pažeistas melioracijos/drenažo sistemas bei savo lėšomis išmokėti kompensacijas žemės savininkams už Darbų metu dėl to padarytus nuostolius.
- 4.2.23. Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymui užtikrinti Rangovas pateikia Užsakovui priimtina bei su Užsakovu suderintomis sąlygomis pasirašytą besąlyginę neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimą. Sutarties įvykdymo garantija turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet jokiai atveju ne trumpiau negu Rangovas įvykdys visus Sutartimi priimtus įsipareigojimus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis, kaip 20.000,00 Eur. Jeigu Vykdytojas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties užtikrinimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti ir draudimo liudijimo bei mokestinio pavedimo kopijas, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta. Jei Vykdytojas neįvykdo šiame Sutarties punkte nustatyto įsipareigojimo, Užsakovui pareikalavus,

Vykdytojas privalo sumokėti Užsakovui baudą, lygią 20.000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų) ir atlyginti visus kitus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengė ši bauda. Jeigu ši garantija pasibaigs anksčiau, Vykdytojas ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki garantijos galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šią garantiją bei pateikti ją Užsakovui. Nepratęsus garantijos galiojimo termino ar nepateikus laiku naujos garantijos šiame punkte nustatytais sąlygomis, Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 0,1 procento nuo Sutarties kainos su PVM dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

5. Garantijos ir atsakomybė:

5.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų aktų pasirašymo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutarties 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

5.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostatų, turi būti perdirbami Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija abiejų šalių suderintus ir pasirašytus nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui Sutarties 6.4 punkte nustatytus delspinigius.

5.3. Jei Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per Sutarties 5.2 punkte nurodytą terminą nepašalina, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius (taip pat ir netiesioginius). Šalys susitaria, kad šiuo atveju minimalių neįrodinėtų nuostolių suma – 20 000,00 Eur.

5.4. Rangovas tiekiamoms medžiagoms, gaminiais bei įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo darbų užbaigimo akto išdavimo dienos.

5.5. Rangovas suremontuotoms dujotiekio atkarpoms suteikia 5 metų garantiją (skaičiuojant nuo darbų užbaigimo dienos), paslėptiems jų elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų - 20 metų;

5.6. Jei kokia nors dujotiekio dalis yra taisoma pagal Sutarties 5.5 punkte išdėstytas garantijas, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratęsimi.

5.7. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu pašalinti dujotiekio gedimus ir trūkumus per 10 kalendorinių dienų terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo gedimų ir trūkumų užfiksavimo/pranešimo apie nustatytus gedimus ir trūkumus dienos.

5.8. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per Užsakovo pranešime nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per 10 kalendorinių dienų, Užsakovas gali, Rangovo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius ir sumokėti 20 000,00 Eur baudą.

6. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:

6.1. Šalys privalo laiku ir tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.2. Sutarties Šalys už savo pareigų nevykdymą arba nesąžiningą vykdymą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir privalo atlyginti kitos šalies patirtą žalą (taip pat netiesioginius nuostolius, neturtinę žalą).

6.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant raštu pranešti apie tai kitai šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

6.4. Vienai iš Sutarties šalių nesavalaikiai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis privalo mokėti antrajai šaliai delspinigius po 0,05 procento nuo laiku neatliktų įsipareigojimų Sutartinės kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos. Nesant galimybių nustatyti įsipareigojimų vertę, delspinigių dydis nustatomas po 50 Eur dieną.

6.5. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Rangovui.

6.6. Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą, įskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.

6.7. Užsakovui turi būti iš anksto pranešta raštu ir su juo suderinti Darbai, kurių vykdymui Rangovas sudarys subrangos sutartis. Rangovo pasiūlyme nurodyti šie subrangovai: UAB „Ardynas“, UAB „Ireko“, UAB „Šakių hidrotechnika“, VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, A.Žilinsko ir ko UAB, UAB „Dujų technikos centras“, VŠĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“, UAB „GEO9“, UAB „Elsis TS“, UAB „Elektromontuotojas“, UAB „Euroelektronika“, UAB „Dekra industrial“, UAB „Metesta“, UAB „Tomida“, UAB „Lanksmas“, Kraujučio įmonė „ARAS“, UAB „Pažeminės jungtys“, UAB „Gruntera“. Jeigu Darbams vykdyti pasitelkiami subrangovai, subteikėjai ar subtieikėjai, pagrindinius darbus privalo vykdyti pats Rangovas. Pagrindiniai darbai: visi montavimo ir suvirinimo darbai. Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, prieš 7 (septynias) dienas pranešęs Rangovui raštu, turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti mokėjimus pagal šią Sutartį ir reikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo. Jeigu Rangovas Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ar su jais susijusioms paslaugoms suteikti nori samdyti kitą, nei nurodyta Sutartyje, subrangovą (papildyti pasiūlyme nurodytų subrangovų sąrašą nauju subrangovu arba pakeisti jau pasamdytą subrangovą nauju subrangovu), jis privalo prieš tai Užsakovui pateikti Subrangovui Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus ir gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto subrangovo papildymo ar pakeitimo. Bet koks subrangovų papildymas ar keitimas galimas tik išimtiniais atvejais, kuomet Rangovas Užsakovui pateikia išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl būtinybės Sutartyje numatytiems darbams atlikti samdyti papildomą subrangovą ar pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą nauju subrangovu, ko pasekoje naujas subrangovas atliktų darbus ir/ar teiktų paslaugas (jų konkrečias dalis), kurie pagal subrangos sutartį buvo pavesti atlikti ankstesnis subrangovas. Bet koks Subrangovų papildymas ar pakeitimas, Užsakovui davus atitinkamą sutikimą, įforminamas raštišku susitarimu prie Sutarties. Bet koks kitoks Rangovo vykdomas subrangovo pakeitimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, prieš 7 (septynias) dienas pranešęs Rangovui raštu, turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti mokėjimus pagal šią Sutartį ir reikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

6.8. Jei Rangovas, vykdydamas Darbus, neužtikrina Darbų kokybės bei tinkamos darbuotojų kvalifikacijos, kitaip nevykdo Sutarties reikalavimų ar juos vykdo iš esmės netinkamai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliama bankroto byla, ar jei Užsakovas dėl nesilaikymo Darbų atlikimo grafiko turi pagrindo manyti, kad Rangovas negalės užbaigti darbų nustatytu laiku, Užsakovas gali, prieš keturiasdešimt aštuonias (48) valandas raštiškai pranešęs Rangovui, nutraukti jo teises tęsti Darbus ar jų dalį arba nutraukti Sutartį, sustabdyti mokėjimus už Darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius.

6.9. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, prieš 14 dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą Darbo dalį ir atlygindamas kitus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, kuriuos Rangovas pagrįstai patyrė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos.

6.10. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

6.11. Užsakovas nenustatydamas papildomo termino, įspėjęs Rangovą ne vėliau, kaip prieš 30 kalendorinių dienų gali vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį ir reikalauti sumokėti baudą bei atlyginti visus patirtus nuostolius, jeigu Rangovas:

6.11.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

6.11.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja nesuderintą su Užsakovu įrangą ir/ar medžiagas arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

6.11.3. nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, kurie gali būti pripažinti esminiais.

6.12. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu pasirašant dvišalį susitarimą.

6.13. Šalys susitaria, kad jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų sutarties 2.3 punkte nurodytos sumos dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais dėl Sutarties nutraukimo.

7. Nenugalima jėga:

7.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

7.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus sutartį, šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

8. Bendrosios sąlygos:

8.1. Sutartis įsigalioja, kai abi šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais bei Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties 4.2.23 punkte nurodytą garantiją.

8.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe ją pratęsti dar vieneriems metams. Jeigu likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš sutarties šalių raštu nepareiškia apie sutarties nutraukimą, sutartis pratęsiama dar vieneriems metams.

8.3. Sutartis yra įvykdyta, kai abi šalys visiškai įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

8.4. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi derybų sąlygomis, Rangovo pateiktu pasiūlymu, statybos techniniais reglamentais, dujų ūkio priežiūros ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Sutarties sąlygomis.

8.5. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

8.6. Pasikeitus rekvizitams (adresui, sąskaitai, telefono numeriui, kontaktiniam asmeniui ar pan.), šalis turi nedelsiant, per protingą terminą, bet ne vėliau negu per 20 kalendorinių dienų informuoti apie tai kitą šalį.

8.7. Iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

8.8. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių šalių.

8.9. Šalys susitaria, kad visa Sutartyje pateikta ir su Sutarties vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali, todėl Šalis be kitos Šalies raštiško sutikimo negali jos atskleisti tretiesiems asmenims.

9. Sutarties priedai:

- 9.1. Priedas A. Magistralinių dujotiekių remonto (intarpų įvirinimo) darbų kainos (įkainiai) - 3 lapai.
- 9.2. Priedas B. Avarinių remonto darbų kainos (įkainiai) - 3 lapai.
- 9.3. Priedas C. Magistralinių dujotiekių remonto bei avarinių remonto darbų preliminarios apimtys ir atlikimo sąlygos – 3 lapai.
- 9.4. Priedas D. Mechanizmų ir įrenginių sąrašas avariniams remonto darbams atlikti - 1 lapas.

10. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

10.1. Užsakovo: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55, faks. (8 5) 236 08 50, el. p. info@ambergrid.lt, <http://www.ambergrid.lt>, Įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

10.2. Rangovo: Elektrėnų g. 7, LT-51193 Kaunas, tel. (8 37) 351 398, faks. (8 37) 797 673, el. p. info@kds.lt, Įmonės kodas 133276384, PVM mokėtojo kodas LT332763811. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT95 4010 0425 0095 4134, AB DNB bankas, banko kodas 40100.

Užsakovas

AB „Amber Grid“
Technikos direktorius

Andrius Dagys

Rangovas

AB „Kauno dujotiekio statyba“
Generalinis direktorius

Petras Sabalys

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ REMONTO (INTARPŲ ĮVIRINIMO) DARBŲ KAINOS (ĮKAINIAI)

Eil.Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma kaina (įkainis) įprastoje vietovėje (Eur) be PVM	Siūloma kaina (įkainis) pelkėtoje vietovėje (Eur) be PVM
1	2	3	4
1.1.	DN100		
1.1.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta		
1.1.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.1.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.1.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.2.	DN150		
1.2.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta		
1.2.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.2.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.2.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.3.	DN200		
1.3.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta		
1.3.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.3.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.3.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.4.	DN250		
1.4.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta		
1.4.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.4.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.4.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.5.	DN300		
1.5.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta		
1.5.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.5.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.5.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.6.	DN350		
1.6.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta		
1.6.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.6.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.6.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.7.	DN400		

1.7.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta
1.7.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.7.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.7.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.8.	DN500
1.8.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta
1.8.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.8.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.8.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.9.	DN700
1.9.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta
1.9.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.9.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.9.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.10.	DN800
1.10.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta
1.10.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.10.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.10.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.11.	DN1000
1.11.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta
1.11.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.11.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.11.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.12.	DN1200
1.12.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta
1.12.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.12.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.12.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.13.	Kiti darbai
1.13.1.	privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje, už metrą
1.13.2.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis (įskaitant atvežimą iki objekto), dujotiekio užpylimui (pagal Priedo B 9 p.), už kubinį metrą.

Pastabos ir papildomi reikalavimai:

1. Pelkėta vietovė - klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens.
2. Intarpas – vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių (Pvz.: nuo 1 iki 12m).
3. Jeigu reikės pakeisti ilgesnį nei pvz. 12 m ruožą, kiekviena vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių bus vertinama, kaip atskiras intarpas.
4. Laikyti, kad tranšėjos ilgis prilyginamas atkasto dujotiekio vamzdžio ilgiui.
5. Jeigu buvo vykdomi tikrai tranšėjos užkasimo darbai, atkasimo/užkasimo įkainiui taikomas koeficientas $k=0,5$.

AVARINIŲ REMONTO DARBŲ KAINOS (ĮKAINIAI)

Eil.Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma kaina (įkainis) įprastoje vietovėje (Eur) be PVM	Siūloma kaina (įkainis) pelkėtoje vietovėje (Eur) be PVM
1	2	3	4
1.1.			
1.1.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta		
1.1.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.1.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.1.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.2.			
1.2.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta		
1.2.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.2.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.2.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.3.			
1.3.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta		
1.3.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.3.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.3.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.4.			
1.4.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta		
1.4.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.4.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.4.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.5.			
1.5.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta		
1.5.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.5.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.5.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.6.			
1.6.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta		
1.6.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.6.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.6.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		

1.7.	DN400
1.7.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta
1.7.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.7.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.7.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.8.	DN500
1.8.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta
1.8.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.8.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.8.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.9.	DN700
1.9.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta
1.9.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.9.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.9.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.10.	DN800
1.10.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta
1.10.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.10.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.10.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.11.	DN1000
1.11.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta
1.11.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.11.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.11.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.12.	DN1200
1.12.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vieneta
1.12.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.12.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.12.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.13.	Kiti darbai
1.13.1.	privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje, už metrą
1.13.2.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis (įskaitant atvežimą iki objekto), dujotiekio užpylimui (pagal Priedo B 9 p.), už kubinį metrą.

Pastabos ir papildomi reikalavimai:

1. Pelkėta vietovė - klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens.
2. Intarpas – vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių (Pvz.: nuo 1 iki 12m).
3. Jeigu reikės pakeisti ilgesnį nei pvz. 12 m ruožą, kiekviena vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių bus vertinama, kaip atskiras intarpas.
4. Laikyti, kad tranšėjos ilgis prilyginamas atkasto dujotiekio va

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ REMONTO BEI AVARINIŲ REMONTO DARBŲ PRELIMINARIOS APIMTYS IR ATLIKIMO SĄLYGOS

1. Magistralinių dujotiekių remonto darbai yra vykdomi Perkančiosios organizacijos magistraliniuose dujotiekiuose, kurių darbinis slėgis 54 bar, vamzdynų sąlyginis skersmuo DN100-DN1200 mm. Rangovas atlieka darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, norminių teisės aktų „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės“, „Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės“, „Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės“, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, medžiagų ir įrenginių gamintojų instrukcijomis bei rekomendacijomis.
2. Perkančiosios organizacijos specialistams nustačius dujotiekių vamzdynų remonto (intarpų įvirinimo) poreikį, vadovaujantis tokio pobūdžio darbų praktika ir suderinus darbų apimtį su Perkančiąja organizacija atlikti vamzdyno reikiamo dydžio intarpo išpjovimo ir naujojo intarpo įvirinimo darbus. Patikrinti suvirinimo siūles neardomuoju kontrolės metodu.
3. Rangovas magistralinių dujotiekių remonto (intarpų įvirinimo) darbus atlieka savo medžiagomis per protingai trumpiausią laiką, bet ne ilgesnį nei 10 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško užsakymo pateikimo, skiriant jų vykdymui reikiamus resursus (kvalifikuotus darbuotojus, mechanizmus, įrangą ir medžiagas).
4. Rangovo tiekiamų medžiagų, gaminių ir įrenginių techniniai duomenys turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija ir atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, norminio teisės akto „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės“, „Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės“ ir kitų teisės aktų reikalavimus. Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi būti nenaudoti ir kokybiški.
5. Plieniniai (izoliuoti) vamzdžiai, skirti intarpams įvirinti, turi būti pagaminti pagal LST EN ISO 3183:2013 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Plieniniai vamzdžiai, skirti tiekimo vamzdynų sistemoms“ reikalavimus arba lygiavertčio standarto reikalavimus. Gaminiai, kurie bus naudojami remontui turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija.
6. Plieniniai vamzdžiai (intarpai) prieš montavimą turi būti patikrinti atliekant mechaninio atsparumo ir sandarumo bandymus. Bandymai atliekami vadovaujantis teisės akto „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės“ reikalavimais. Suvirinimo ir montavimo darbų procedūros turi būti suderintos su Perkančiąja organizacija.
7. Izoliacinės dangos atstatymui turi būti naudojama danga suderinama su pagrindinės dangos charakteristikomis ir sertifikuota pagal atitinkamus standartus LST EN 12068 „Katodinė apsauga. Užkastų arba panardintų plieno vamzdžių apsauga nuo korozijos išorinėmis organinėmis dangomis kartu su katodine apsauga. Juostos ir suslūgstančios medžiagos“, LST EN 10289 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis epoksidinėmis ir modifikuotomis epoksidinėmis dervomis“, LST EN 10290 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninėmis ir modifikuotomis poliuretaninėmis dervomis“. Izoliacinės dangas teikia Rangovas suderinęs izoliacijos tipą bei izoliavimo darbų technologinę instrukciją su Perkančiąja organizacija.
8. Prieš vamzdyno izoliavimo darbus vamzdyno metalo paviršius turi būti paruošiamas pagal standarto LST EN ISO 8501-1 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai“ SA2^{1/2} klasės reikalavimus.
9. Užkasant dujotiekį, kai darbai vykdomi akmenuotame grunte ar grunte, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 15 % statybinių atliekų, siekiant išvengti izoliacijos pažeidimo, vamzdis turi būti užpilamas 10 cm

storio sluoksniu žvyro ir smėlio mišiniu (kietųjų dalelių frakcijų stambumas ne didesnis kaip 6 mm) arba smėliu.

10. Atskirais atvejais, Rangovui suderinus su Perkančiąja organizacija, medžiagas, reikalingas darbams atlikti, gali pateikti Perkančioji organizacija. Medžiagų perdavimas įforminamas pasirašant perdavimo – priėmimo aktus.

11. Vykdamas darbus Rangovas privalo:

- 11.1. esant reikalui, atkasti reikiamo ilgio dujotiekį;
- 11.2. darbus suderinti su žemių savininkais ir reikiamomis institucijomis, gauti reikiamus leidimus magistralinių dujotiekų remonto darbams vykdyti;
- 11.3. mobilizuoti mechanizmus, įrangą ir darbuotojus;
- 11.4. atlikti atkastų ir suremontuotų dujotiekų užpylimo žemėmis darbus;
- 11.5. atstatyti pažeistas melioracijos/drenažo sistemas, išmokėti kompensacijas žemės savininkams ar tretiesiems asmenims už darbų metu padarytą žalą bei pateikti Perkančiajai organizacijai tai patvirtinančias pažymas;
- 11.6. atlikti žemės rekultivavimo, aplinkos tvarkymo darbus;
- 11.7. parengti kiekvieno magistralinio dujotiekio, kuriame buvo vykdomi vamzdyno remonto darbai, išpildomąsias nuotraukas masteliu 1:500, schemas su izoliacijos remonto vietų pririšimu LKS-94 koordinacijų sistemoje ir pateikti Perkančiajai organizacijai (el. forma). Taip pat pateikti Perkančiajai organizacijai užpildytus statybos (remonto) darbų žurnalus, medžiagų sertifikatus;
- 11.8. priduoti Perkančiajai organizacijai suremontuotas dujotiekų atkarpas naudoti.

12. Darbų techninę priežiūrą atliks Perkančioji organizacija.

13. Siūlomas gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas turi būti ne ilgesnis, kaip 20 darbo dienų.

14. Siūlomi garantiniai terminai suremontuotoms dujotiekų atkarpoms turi būti ne trumpesni, kaip nustato LR Statybos įstatymo reikalavimai, tai yra - 5 metai, skaičiuojant nuo remonto darbų pabaigos ir akto pasirašymo dienos, paslėptų elementų - 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

15. Papildomos sąlygos avarijos magistraliniuose dujotiekiuose atvejais, kai remonto darbus reikia atlikti nedelsiant:

- 15.1. įvykus magistralinių dujotiekų avarijai Perkančioji organizacija telefonu ar el. paštu apie tai praneša Rangovo nurodytiems atsakingiems asmenims. Atsakingų asmenų sąrašą su jų telefono numeriais ir el. paštais Rangovas Perkančiajai organizacijai pateikia raštu;
- 15.2. ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas nuo pranešimo gavimo, Rangovo atstovas atvyksta į iškviето vietą, kur surašomas preliminarus magistralinio dujotiekio avarinių remonto darbų defektinis aktas;
- 15.3. ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų nuo defektinio akto pasirašymo Rangovas mobilizuoja techniką, mechanizmus, kvalifikuotus darbuotojus ir medžiagas, atvyksta į nurodytą Perkančiosios organizacijos objektą – magistralinių dujotiekų vamzdyno ruožą, dujų skirstymo ar apskaitos stotis, Panevėžio ar Jauniūnų dujų kompresorių stotis ir pradeda vykdyti magistralinių dujotiekų avarinius remonto darbus;
- 15.4. tais atvejais, kai dėl avarijos magistraliniame dujotiekyje nėra galimybės transportuoti dujas alternatyviais dujotiekiais, atstatomieji avariniai remonto darbai turi vykti be pertraukos (visą parą, darbo ir nedarbo dienomis);
- 15.5. magistralinių dujotiekų avariniai remonto darbai atliekami pagal B priedo darbų kainas (įkainius). Perkančiajai organizacijai prašant, Rangovas privalo atlikti kitus magistralinių dujotiekų avarinius remonto darbus, neišvardytus B priede, pagal abiejų šalių patvirtintą sąmatą, kurią parengia Rangovo ar jo pasirinkto subrangovo specialistai, turintys VĮ Statybos

- produkcijos sertifikavimo centro arba LR aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą atitinkamiems projektavimo darbams atlikti;
- 15.6. Rangovas iki avarinių remonto darbų pradžios ir jų metu turi išspręsti organizacinius klausimus dėl:
- 15.6.1. privažiavimo prie darbų vietos;
 - 15.6.2. eismo apribojimo ir ženklų išstatymo kelio ar pravažiavimo važiuojamojoje dalyje;
 - 15.6.3. jei reikia, inžinierinių komunikacijų, trukdančių darbui, iškėlimo;
 - 15.6.4. raštiškų sutikimų ir leidimų darbams gavimo (ne vėliau nei 24 val. nuo pranešimo gavimo);
 - 15.6.5. darbų apimties suderinimo su žemės savininkais ir 3 šalimis;
 - 15.6.6. kitų statybos darbus reglamentuojančių reikalavimų įvykdymo.
- 15.7. Avarinių remonto darbų atlikimui Rangovas privalo turėti parengęs pakankamą mechanizmą, įrenginių ir juos aptarnaujančio personalo kiekį. Mechanizmų ir įrenginių sąrašas pateikiamas D priede.

MECHANIZMŲ IR ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS AVARINIAMS REMONTO DARBAMS ATLIKTI

Eil. Nr.	Mechanizmo ar įrenginio (kartu su darbų vykdymui reikalingos papildomos įrangos) pavadinimas, galia	Mechanizmo ar įrangos tipas - gamintojas, pagaminimo metai	Būtinasis mechanizmų ir įrenginių skaičius
1.	Buldozeris - ne mažiau 10 t	Komatsu D-41E 2007m.	1 vnt.
2.	Buldozeris plačialaikis - ne mažiau 10 t	Komatsu D-41P 2006m.	1 vnt.
3.	Ekskavatorius - ne mažiau 1 m ³	Komatsu PC-210LC 2006-2007m.	3 vnt.
4.	Ekskavatorius plačialaikis - ne mažiau 1 m ³	DOOSAN DX225SLR, (1,3m ³) 2007m.	2 vnt.
5.	Vamzdžių klotuvas - ne mažiau 75 t	Dressta SB-85 2012m.	1vnt.
6.	Vamzdžių klotuvas - 15-30 t	TO-1224, 1990m. SB-30M, 2012 m.	1vnt.
7.	Vamzdžių klotuvas - 10-30 t	TO-1224, 1990m	1vnt.
8.	Autotralas - ne mažiau 60 t	Golhofer, 1993m	1vnt.
9.	Autokranas - ne mažiau 14 t	KS-3575, 1998m.	1vnt.
10.	Suvirintojų grandis su automašina-visureigiu, suvirinimo agregatais bei vamzdžių centravimo, montavimo ir kita suvirinimo įranga	Suv. aparatai Genset 500, 2012 m. Automašina Iveco, 1999-2003 m. Automašina Mercedes MB, 2004 m. Vidinis centratorius LCB-81, 2012-2014 m. Suv. transfor. Lincoln Invertec V270s, 2012 m. Šlifuočiai Bosch	3 vnt.
11.	Vandens-purvo siurbiai	WT 30X, 2008m.	2 vnt.
12.	Vamzdžių pjaušties įrenginiai	2005 m.	2 vnt.
13.	Kilnojamoji elektros stotis - ne mažiau 35 kW	Genset, 2008m.	2 vnt.
14.	Oro kompresorius P - 10 bar, Q - ne mažiau 2 m ³ /min	Atlas Copco, 2005m.	1 vnt.

Paaiškinimas: Rangovas sutarties galiojimo laikotarpį privalo būti parengęs avarinių remonto darbų atlikimui ne mažesnę nei nurodyta sąrašo lentelėje mechanizmų su įranga skaičių.