

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-08-24, Nr. 2015-44S-392

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama Šiaurės regiono dujų tinklo departamento vadovo Egidijaus Mikalajūno, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal uždarnosios bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (Nr. 2379) Antžeminio uždarymo įtaiso keitimas į uždarymo įtaisus įrengtus grunte Gražionių k. darbus (toliau tekste – Darbai), Pirkimo objekto dalis Nr. 2 – Liepų g. 18A, Kalnelio Gražionys k., Radviliškio r. (uždarymo įtaisas 33.9a2), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 4).
- 2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro 1.283,21 EUR (vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 21 ct), įskaitant PVM. Maksimalią Darbų kainą sudaro:
 - 2.2.1. Darbų kaina 1.060,50 EUR (vienas tūkstantis šešiasdešimt eurų 50 ct);
 - 2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 222,71 EUR (du šimtai dvidešimt du eurai 71 ct).
- 2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.
- 2.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies perkamų darbų (dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po Sutarties sudarymo), kurių Rangovas dar nėra atlikęs. Tokiu atveju neatliekamų Darbų vertė apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 pateiktą šamata.
- 2.5. Jei Rangovas įvykdo daugiau darbų nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į šios Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytą kainą, t.y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimtys, tokiu atveju Sutarties kaina negali būti keičiama.
- 2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ

- 3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
- 3.2. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.
- 3.3. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.
- 3.4. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas.
- 3.5. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.4. p. nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 (tris šimtus) eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 3.6. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 (dešimt) % bendros Darbų kainos.
- 3.7. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

- 4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šį Subrangovą, kuris numatytas Rangovo Pasiūlyme:

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties pasirašymo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.

5.2. **Darbai atliekami:**

2 dalis – Liepų g. 18A, Kalnelio Gražionys k., Radviliškio r. (uždarymo įtaisas 33.9a2).

5.3. Darbai turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2015-10-30.

5.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.5. Darbų perdavimo – priėmimo akte (-uose) nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai. Perdavimo priėmimo aktas (-ai) turi būti surašytas kiekvienam uždarymo įtaisui atskirai.

5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už atlikus visus numatytus Darbus. Sąskaita (os) apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos(-ų) – faktūros(-ų) ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos(-ų) gavimo dienos.

6.2. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu(-ais) Atliktų darbų priėmimo aktu(-ais) Rangovas pateikia Užsakovui.

6.3. Rangovas PVM sąskaitą(-as) - faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaita.siauliai@lietuvosdujos.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3 000** (trijų tūkstančių) **eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumentų kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas (objektui atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Sąmata, 1 lapas;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija, 2 lapai.

11.2.5. Priedas Nr. 5 – Situacijos schema, 1 lapas.

11.2.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovams perduodamų darbų sąrašas, 1 lapas.

11.2.7. Priedas Nr. 7 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 20 lapų.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“
Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai
Įmonės kodas: 144662024
PVM kodas: LT446620219
A.s. Nr.
Tel. Nr.:
Faksas:

AB „Lietuvos dujos“
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius
Įmonės kodas 120059523
PVM kodas LT200595219
A.s. Nr.
Tel.
Faks.

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:
AB „Lietuvos dujos“
Šiaurės regiono dujų tinklo departamentas
P. Cvirkos g. 77, LT-77165 Šiauliai
Tel.
Faks.
El. paštas:

Direktorius Leonas Čepulis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
(A.V.)

Šiaurės regiono dujų tinklo departamento vadovas Egidijus Mikalajūnas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
(A.V.)

Techninė specifikacija

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.2. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.3. Darbai – remonto darbai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Antžeminio uždarymo įtaiso keitimas į uždarymo įtaisyms įrengtus grunte.

I dalis - Taikos g. 1B, Kalnelio Gražionys k., Radviliškio r. (uždarymo įtaisyms 122.10b1).

Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose demontavimas įvirinant intarpą demontuojant šulinius.

II dalis - Liepų g. 18A, Kalnelio Gražionys k., Radviliškio r. (uždarymo įtaisyms 33.9a2).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Antžeminio uždarymo įtaiso keitimas į uždarymo įtaisyms įrengtus grunte.

I dalis. Objekto duomenys:

Adresas	Sklendės skersmuo	Dujotiekio slėgis	Vamzdžio medžiaga, skersmuo (mm)	Šulinio tipas	Danga
Taikos g. 1B, Kalnelio Gražionys k., Radviliškio r. (122.10b1).	DN150	vidutinis	PL DN150	antžeminė	žalia veja

1. Reikalinga atlikti:

1.1. demontuoti antžeminio uždarymo įtaiso aptvėrimą,

1.2. esamą antžeminį uždarymo įtaisą (sklendę) DN150 pakeisti požemine įvirinama sklende DN150. Demontuotą sklendę perduoti Užsakovui (Pirkėjui).

1.3. atlikti izoliavimo darbus,

1.4. įrengti apsauginį gaubtą (kapą ant pagrindo) sklendės valdymui.

2. Reikalingomis medžiagomis (uždarymo įtaisais, apsauginiais šulinėliais ir jų pagrindais, vamzdžiu intarpams, perėjimais ir kt.), mechanizmais ir įrengimais apsirūpina Rangovas.

3. Įvertinti, kad dujotiekis bus atjungtas naudojant veikiančio dujotiekio atjungimo įrangą „Ravetti“.

Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose demontavimas įvirinant intarpą demontuojant šulinius.

II dalis. Objekto duomenys:

Adresas	Sklendės skersmuo	Dujotiekio slėgis	Vamzdžio medžiaga, skersmuo (mm)	Šulinio tipas	Danga
Liepų g. 18A, Kalnelio Gražionys k., Radviliškio r. (33.9a2).	DN100	vidutinis	PL DN100	seklus	žalia veja

1. Reikalinga atlikti:

1.1. demontuoti esamą sklendę DN100, seklaus šulinio konstrukcijas, Demontuotą sklendę perduoti Užsakovui (Pirkėjui);

1.2. įvirinti intarpą PL DN100, atlikti izoliavimo darbus.

2. Reikalingomis medžiagomis (vamzdžiu intarpui ir kt.), mechanizmais ir įrengimais apsirūpina Rangovas.

3. Pateikti išpildomąją nuotrauką.

Bendrieji reikalavimai:

1. Gauti leidimą žemės kasimo darbams.

2. Atlikti visus žemės ir gerbūvio atstatymo darbus.

3. Baigus darbus sutvarkyti darbo vietą, visas darbų eigoje atsiradusias atliekas išvežti į sąvartyną. Atliekų pridavimo dokumentų kopijas pristatyti Užsakovui.

4. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, LR įstatymų nustatyta tvarka. Civilinės atsakomybės draudimas (objektui atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po sutarties įvykdymo galutinio termino.

5. Vamzdžių techniniai parametrai bei kiti reikalavimai:

5.1. požeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai (atitinka EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus) su išorine PE izoliacija pagal DIN30670/FR*3S, izoliuotas pagal EN10204-2.2;

6. Rangovas atsako už visą subrangovinę veiklą, savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir kt. reikalavimus, pagal LR galiojančius įstatymus.

7. Dabų vykdyme dalyvaujantis personalas turi būti supažindintas su darbų saugos reikalavimais.

8. Subrangovams galimi perduoti darbai: dangų atstatymo darbai.

5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Remonto darbų adresas – Taikos g., Liepų g., Kalnelis Gražionys k., Radviliškio r.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**5.1. Esamos situacijos aprašymas**

5.1.1. *Pirkimo objektas pagal statinio kategoriją yra neypatingas statinys.*

5.1.2. *Tiekėjas turės dirbti ne gamtinių dujų aplinkoje.*

5.1.3. *Darbai laikomi užbaigtais, kai atlikti visi numatyti darbai, pasirašytas darbų užbaigimo aktas.*

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

Remonto darbai.

Pirkimo objektas skaidomas į dvi dalis, kurios bus vertinamos atskirai.

I dalis – Taikos g. 1b, Kalnelio Gražionys k., Radviliškio r. (uždarymo įtaisas 122.10b1);

Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose demontavimas, įvirinant intarpą, demontuojant šulinius.

II dalis – Liepų g. 18A, Kalnelio Gražionys k., Radviliškio r. (uždarymo įtaisas 33.9a2).

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Darbų atlikimo data – darbus pradėti pasirašius sutartį ir užbaigti ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 30 d. Rangovas darbų vykdymo eigą derina su AB "Lietuvos dujos" Šiaurės regiono dujų tinklo departamento (Šiauliai) Eksploatavimo tarnyba.

5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

5.4.1. Schemos, 2 lapai

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Veikiančio dujotiekio atjungimo, bei dujų paleidimo darbus.
2. Priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu statybos nurodyti trūkumai.
3. Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, sutarties vykdymo kontrolę.
4. Organizuoti remonto užbaigimo įforminimo procedūrą.

1 Priedas

Vid. slėgio sklendės DN100 Nr. 33.9a2 naikinimo schema



