

PASIŪLYMO FORMA

2015-10-23

STATYBOS- REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) PIRKIMAS

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Gedulis“ įmonės kodas 300821637
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus raj.
Igalio asmens vardas ir pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8-686-18-695
Fakso numeris	8-5-240-1624
E. pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT967300010101050794
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Swedbank

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us).

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas (ai)	Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)
1.	UAB „Forteco“	Ankštoji g. 3, LT-01109 Vilnius	8,4 %

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Objekto adresas	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
Elektros montavimo darbai						
1.1	Atvirosios el. instaliacijos plokščių laidų demontavimas	m	8,6	Jeruzalės g. 27 - 301	1,11	1,34
			9,6	Kareivių g. 9 - 303B	1,24	1,50
			18,2		2,35	2,84
1.2	BRA, plafonų demontavimas	vnt.	1	Pelesos g. 5 - 218	3,97	4,80
			1		3,97	4,80
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai, rozetės)	vnt.	4	Jeruzalės g. 27 - 301	22,97	27,71
			4	Pelesos g. 5 - 218	22,97	27,71
			6	Kareivių g. 9 - 303B	34,45	41,61
			14		80,39	97,21
1.4	Lempų lizdų (patronų) su kaitrinėmis lempomis keitimas	vnt.	2	Jeruzalės g. 27 - 301	11,59	14,01
			1	Pelesos g. 5 - 218	5,79	7,01
			2	Kareivių g. 9 - 303B	11,59	14,01
			5		28,97	35,01
1.5	Plafonų su kaitrinėmis lempomis keitimas	vnt.	2	Kareivių g. 9 - 303B	27,34	33,01
			2		27,34	33,01

A. Janavičius
Direktorius



1.6	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	m	16,50	Jeruzalės g. 27 - 301	13,50	10,34
			8,40	Kareivių g. 9 - 303B	6,87	8,32
			24,90		20,37	24,65
1.7	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai betono lubose	m	5,20	Jeruzalės g. 27 - 301	5,53	6,70
			5,20		5,53	6,70
1.8	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas betono sienose	vnt.	4	Jeruzalės g. 27 - 301	3,46	4,19
			2	Kareivių g. 9 - 303B	1,73	2,09
			6		5,19	6,28
1.9	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas apdailos plokštėje	vnt.	1	Pelesos g. 5 - 218	0,87	1,05
			1	Kareivių g. 9 - 303B	0,87	1,05
			2		1,74	2,10
1.10	Apšvietimo tinklų dviejų- trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose	m	23,10	Jeruzalės g. 27 - 301	30,38	36,76
			8,50	Kareivių g. 9 - 303B	11,18	13,53
			31,60		41,56	50,28
1.11	Vagų užtaisymas paklojus laidus sienų paviršiuose	m	16,50	Jeruzalės g. 27 - 301	19,87	24,04
			8,40	Kareivių g. 9 - 303B	10,11	12,24
			24,90		29,98	36,27
1.12	Vagų užtaisymas paklojus laidus lubų paviršiuose	m	5,20	Jeruzalės g. 27 - 301	6,26	7,58
			5,20		6,26	7,58
1.13	Paskirstymo dėžutės dangtelio montavimas	vnt.	1	Pelesos g. 5 - 218	1,16	1,40
			2	Kareivių g. 9 - 303B	2,32	2,81
			3		3,48	4,21
1.14	Iki 100 A automatinių jungiklių keitimas	vnt.	2	Kareivių g. 9 - 303B	28,72	34,75
			2		28,72	34,75
Bendrastatybiniai darbai						
2.1	Medinių grindjuosčių ardymas	m	14,20	Jeruzalės g. 27 - 301	1,55	1,87
			13,90	Pelesos g. 5 - 218	1,52	1,87
			17,70	Kareivių g. 9 - 303B	1,93	2,37
			45,80		5,00	6,04
2.2	Grindų kiliminės dangos ardymas	kv. m	12,75	Jeruzalės g. 27 - 301	6,49	7,88
			17,40	Kareivių g. 9 - 303B	8,85	10,77
			30,15		15,34	18,55
2.3	Sieninių spintų, antresolių ir apkalų ardymas	kv. m	8,50	Jeruzalės g. 27 - 301	10,87	13,11
			8,50		10,87	13,11
2.4	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	kv. m	6,80	Jeruzalės g. 27 - 301	8,69	10,55
			6,80		8,69	10,55
2.5	Vidaus paviršių aptaisymo PVC dailylente išardymas	kv. m	12,40	Pelesos g. 5 - 218	15,86	19,24
			14,60	Kareivių g. 9 - 303B	18,68	22,66
			27,00		34,54	41,90
2.6	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	kv. m	1,30	Pelesos g. 5 - 218	1,45	1,77
			1,30		1,45	1,77
2.7	Durų spynos keitimas	vnt.	2,00	Kareivių g. 9 - 303B	154,38	186,66
			2,00		154,38	186,66

A. JANAVIČIUS
Direktorius



2.8	Vidaus durų rankenų su spragtukais keitimas	kompl.	1,00	Kareivių g. 9 - 303B	15,88	16,79
			1,00		13,88	16,79
2.9	Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas	m	8,60	Jeruzalės g. 27 - 301	21,25	25,71
			55,00	Pelesos g. 5 - 218	135,87	164,41
			63,60		157,12	190,11
2.10	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis prie įrengto metalinio karkaso	kv. m	12,40	Pelesos g. 5 - 218	87,26	105,59
			12,40		87,26	105,59
2.11	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis prie įrengto metalinio karkaso	kv. m	1,50	Jeruzalės g. 27 - 301	8,90	10,77
			1,50		8,90	10,77
2.12	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	kv. m	1,40	Jeruzalės g. 27 - 301	11,16	13,50
			8,00	Kareivių g. 9 - 303B	63,76	77,16
			9,40		74,92	90,66
2.13	Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu	kv. m	1,20	Jeruzalės g. 27 - 301	8,53	10,32
			0,60	Pelesos g. 5 - 218	4,27	5,16
			1,80		12,80	15,48
2.14	Lubų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu	kv. m	0,80	Jeruzalės g. 27 - 301	5,92	7,16
			0,80		5,92	7,16
2.15	Vidaus angokraščių remontas	kv. m	1,80	Jeruzalės g. 27 - 301	23,96	28,99
			2,11	Pelesos g. 5 - 218	28,08	33,98
			3,91		52,04	62,97
2.16	Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas, užpildant tik siūles	kv. m	12,40	Pelesos g. 5 - 218	30,35	36,72
			12,40		30,35	36,72
2.17	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu	kv. m	1,50	Jeruzalės g. 27 - 301	3,67	4,45
			8,00	Kareivių g. 9 - 303B	19,60	23,71
			9,50		23,27	28,16
2.18	Gipskartonio plokščių lubų glaistymas 2 kartus	kv. m	12,40	Pelesos g. 5 - 218	30,35	36,72
			12,40		30,35	36,72
2.19	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m	23,00	Jeruzalės g. 27 - 301	56,29	68,12
			17,00	Kareivių g. 9 - 303B	41,61	50,35
			40,00		97,90	118,46
2.20	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m	20,00	Jeruzalės g. 27 - 301	60,69	73,44
			19,00	Kareivių g. 9 - 303B	57,66	69,77
			39,00		118,35	143,21
2.21	Lubų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais dviem sluoksniais	kv. m	12,40	Pelesos g. 5 - 218	71,23	86,18
			12,40		71,23	86,18
2.22	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m	20,00	Jeruzalės g. 27 - 301	138,05	167,04
			19,00	Kareivių g. 9 - 303B	131,15	158,69
			39,00		269,20	325,73
2.23	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m	1,50	Jeruzalės g. 27 - 301	10,34	12,51
			34,00	Pelesos g. 5 - 218	234,38	283,60
			1,60	Kareivių g. 9 - 303B	11,03	13,35
			37,10		255,75	309,46

A. Janavičius
Direktorius
2025.10.23



2.24	Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų	kv. m	5,00	Kareivių g. 9 - 303B	34,47	41,71
			5,00		34,47	41,71
2.25	Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas aliejiniais dažais du kartus	kv. m	1,84	Jeruzalės g. 27 - 301	10,26	12,42
			0,90	Pelesos g. 5 - 218	5,02	6,07
			2,46	Kareivių g. 9 - 303B	13,72	16,60
			5,20		29,00	35,09
2.26	Vinilinių apmušalų pakeitimas, nuplėšiant iki 100 % senų apmušalų	kv. m	42,50	Jeruzalės g. 27 - 301	201,89	244,29
			38,00	Kareivių g. 9 - 303B	180,52	218,42
			80,50		382,41	462,71
2.27	Sienų aptaisymas esamomis keraminėmis plytelėmis ant „Atlas“ klijų	kv. m	7,80	Kareivių g. 9 - 303B	130,46	157,86
			7,80		130,46	157,86
2.28	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant OSB plokštes	kv. m	12,80	Pelesos g. 5 - 218	122,75	148,53
			12,80		122,75	148,53
2.29	Laminuotų grindlenčių (atsparumo klasė - 32) danga su PVC grindjuostėmis	kv. m	20,00	Jeruzalės g. 27 - 301	303,89	367,70
			12,80	Pelesos g. 5 - 218	194,49	235,33
			17,50	Kareivių g. 9 - 303B	265,90	321,74
			50,30		764,28	924,78
2.30	Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas	t	0,70	Jeruzalės g. 27 - 301	60,32	72,98
			0,20	Pelesos g. 5 - 218	17,23	20,85
			0,45	Kareivių g. 9 - 303B	38,78	46,92
			1,35		116,33	140,76
Iš viso:					3.405,05	4.120,11

Eil. Nr.	Adresas	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1.	Jeruzalės g. 27-201, Vilnius	1.067,38	1.291,53
2.	Pelesos g. 5-218, Vilnius	1.014,88	1.228,00
3.	Kareivių g. 9-303B, Vilnius	1.322,79	1.600,58
	Iš viso:	3.405,05	4.120,11

Bendra suma pasiūlymų palyginimui **4.120,11** Eur su PVM (keturi tūkstančiai šimtas dvidešimt eurų, 11 ct).

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Lapų nr.
1.	Pasiūlymas	1-5 psl
2.	VĮ Registrų centro pažyma	6-7 psl
3.	UAB „Gedulis“ įmonės registravimo pažymėjimas	8 psl
4.	UAB „Gedulis“ atestatas	9 psl
5.	UAB „Gedulis“ įstatai	10-14 psl
6.	Tiekėjo deklaracija	15 psl
7.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	16 psl
8.	Atsiliepimai apie atliktus darbus	17-18 psl
9.	Darbo vadovų ir specilaistų sąrašas	19 psl
10.	Darbo vadovų atestatai ir darbo patirties aprašymas	20-25 psl
11.	Specialisto atestatas	26 psl
12.	UAB „Forteco“ registravimo pažymėjimas	27 psl

A. Janavičius
Direktorius
2025.11.22



13.	UAB „Forteco“ atestatas	28 psl
14.	UAB „Forteco“ įstatai	29-38 psl
	Viso:	38 psl

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*
2.	VI Registrų centro pažyma
3.	UAB „Gedulis“ įmonės registravimo pažymėjimas
4.	UAB „Gedulis“ atestatas
5.	UAB „Gedulis“ įstatai
6.	Tiekėjo deklaracija
7.	Įvykdytų sutarčių sąrašas
8.	Atsiliepimai apie atliktus darbus
9.	Darbu vadovų ir specilaistų sąrašas
10.	Darbu vadovų atestatai ir darbo patirties aprašymas
11.	Specialisto atestatas
12.	UAB „Forteco“ registravimo pažymėjimas
13.	UAB „Forteco“ atestatas
14.	UAB „Forteco“ įstatai

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidenciali. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

Direktorius
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

vardas ir pavardė



A. Janavičius
Direktorius
2015.10.23.