
(Nr. 2706) Uģdarymo ǱtaisȎ ǱrengtȎ ġuliniuose keitimas Ǳ uģdarymo Ǳtaisus Ǳrengtus grunte demontuojant ġulinǱ, Ukmergǟs 
m. darbus Pirkimo objekto dalis Nr. 3 ï Vilniaus g. (X: 549, 690 Y:6, 122, 312), Ukmergǟs m. (uģdarymo Ǳtaisas Nr. 40) 

 

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS 

2015-09-30 Nr. __________________________ 

 

AB ĂLietuvos dujosñ, pagal Lietuvos Respublikos Ǳstatymus teisǟtai Ǳregistruota ir veikianti akcinǟ bendrovǟ, 

juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokǟtojo kodas LT200595219, registruotos buveinǟs adresas AguonȎ g. 24, 
LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kuriŃ kaupiami ir saugomi Vǰ RegistrȎ centras, atstovaujama 
Ġiaurǟs regiono dujȎ tinklo departamento vadovo Egidijaus MikalajȊno, veikianļio pagal DujȎ tinklo tarnybos direktoriaus 
2015 m. geguģǟs 29 d. nurodymŃ Nr. 3-2 (toliau ï Uģsakovas), ir 

 

Uģdaroji akcinǟ bendrovǟ "DUJOTIEKIO STATYBA", pagal Lietuvos Respublikos Ǳstatymus teisǟtai 

Ǳregistruota ir veikianti uģdaroji akcinǟ bendrovǟ, juridinio asmens kodas 147651435, PVM mokǟtojo kodas LT47651435, 
registruotos buveinǟs adresas Elektronikos g. 7, Panevǟģys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kuriŃ kaupiami ir 
saugomi Vǰ RegistrȎ centras, atstovaujama direktoriaus Liudviko Zineviļiaus, veikianļio pagal bendrovǟs Ǳstatus (toliau ï 
Rangovas) (toliau ï Rangovas), 

Uģsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Ġalimi, bendrai vadinamos Ġalimis, sudarǟ ġiŃ rangos 
sutartǱ (toliau ï Sutartis). 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS  

 

1.1. Rangovas Ǳsipareigoja savo rizika ir savo medģiagomis pagal Techninǟs specifikacijos reikalavimus, Sutartyje 
nurodytomis sŃlygomis ir terminais atlikti (Nr. 2706) Uģdarymo ǱtaisȎ ǱrengtȎ ġuliniuose keitimas Ǳ uģdarymo Ǳtaisus 
Ǳrengtus grunte demontuojant ġulinǱ, Ukmergǟs m. darbus Pirkimo objekto dalis Nr. 3 ï Vilniaus g. (X: 549, 690 
Y:6, 122, 312), Ukmergǟs m. (uģdarymo Ǳtaisas Nr. 40) (toliau tekste ï Darbai), ir perduoti ġiȎ DarbȎ rezultatŃ 
Uģsakovui, o Uģsakovas Ǳsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokǟti uģ juos Sutartyje nurodytomis sŃlygomis ir tvarka. 

 

2. DARBȍ APIMTIS IR KAINA  

 

2.1. Pagal ġiŃ SutartǱ atliekamȎ DarbȎ apimtys nurodytos Techninǟje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 4). 

2.2. MaksimaliŃ DarbȎ kainŃ 3483,55 EUR (trys tȊkstanļiai keturi ġimtai aġtuoniasdeġimt trys eurai 55 ct.), 
Ǳskaitant PVM. MaksimaliŃ DarbȎ kainŃ sudaro: 

2.2.1. DarbȎ kaina 2878,97 EUR (du tȊkstanļiai aġtuoni ġimtai septyniasdeġimt aġtuoni eurai, 97 ct.); 

2.2.2. Pridǟtinǟs vertǟs mokestis (PVM) (21 %) ï 604,58 EUR (ġeġi ġimtai keturi eurai 58 ct.). 

2.3. Vadovaujantis VieġȎjȎ pirkimȎ tarnybos direktoriaus patvirtinta Vieġojo pirkimo ï pardavimo sutarļiȎ kainos ir 
kainodaros taisykliȎ nustatymo metodika, taikomas kainos apskaiļiavimo bȊdas ï fiksuota kaina.  

2.4. Uģsakovas turi teisň atsisakyti dalies perkamȎ darbȎ (dǟl nuo ĠaliȎ nepriklausanļiȎ aplinkybiȎ, kurios atsiranda 
arba tampa ģinomos po Sutarties sudarymo), kuriȎ Rangovas dar nǟra atlikňs. Tokiu atveju neatliekamȎ DarbȎ vertǟ 
apskaiļiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 pateiktŃ SŃmatŃ. 

2.5. Jei Rangovas Ǳvykdo daugiau darbȎ nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie darbȎ kiekiai buvo Ǳskaiļiuoti Ǳ 
ġios Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytŃ kainŃ, t.y. nepriklausomai nuo atliktȎ darbȎ apimties, tokiu atveju Sutarties kaina 
negali bȊti keiļiama. 

2.6. Uģ Darbus, kuriuos Rangovas be Uģsakovo raġytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Uģsakovas 
Rangovui neapmoka. 

 

3. DARBȍ KOKYBǞ 

 

3.1. Rangovo atliekamȎ DarbȎ kokybǟ turi atitikti SpecialiȎjȎ pirkimo sŃlygȎ (toliau ï SPS), galiojanļiȎ normatyviniȎ 
statybos techniniȎ ir normatyviniȎ statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentȎ ir standartȎ reikalavimus, 
nustatytȎ teisǟs aktais ġioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. 

3.2. Rangovas, vykdydamas ġiŃ SutartǱ, turi uģtikrinti naudojamȎ Lietuvos Respublikos statybos Ǳstatymo, Statybos 
reglamentȎ, medģiagȎ reikalavimȎ bei kitȎ teisǟs aktȎ, reglamentuojanļiȎ vykdomȎ DarbȎ atlikimŃ, reikalavimȎ 
laikymŃsi. Darbai atlikti nesilaikant ġiȎ reikalavimȎ, nepriimami. Defektai (trȊkumai), atsiradň dǟl Rangovo kaltǟs, turǟs 
bȊti paġalinti per Uģsakovo nustatytŃ ir su Rangovu suderintŃ terminŃ.  

3.3. DarbȎ trȊkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisǟs aktams. 

3.4. Uģsakovo per garantinǱ terminŃ nustatytiems trȊkumams ġalinti nustatomas 10 (deġimt) darbo dienȎ terminas.  

3.5. Uģ nustatytȎ trȊkumȎ nepaġalinimŃ per Sutarties SD 3.4. p. nustatytŃ terminŃ Rangovas, Uģsakovui 
pareikalavus, moka Uģsakovui 300 (trys ġimtai) eurȎ dydģio baudŃ uģ kiekvienŃ atvejǱ. 

3.6. Maksimali delspinigiȎ ir (ar) baudȎ suma, Rangovo mokǟtina pagal ġiŃ SutartǱ, negali virġyti 10 (deġimt) % 
bendros DarbȎ kainos.  
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3.7. Esant Uģsakovo abejonǟms dǟl DarbȎ kokybǟs perdavimo - priǟmimo metu, Ġalys gali skirti ekspertizň. 

 

4. RANGOVO TEISǞ PASITELKTI TREĻIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINǞ VEIKLA 
 

4.1. Rangovas Sutarļiai vykdyti neturi teisǟs pasitelkti SubrangovȎ. 
 

5. DARBȍ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIǞMIMO TVARKA 
 

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iġ karto nuo Sutarties pasiraġymo ir Ǳsipareigoja uģbaigti juos ne vǟliau kaip 

Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais. 

5.2. Darbai atliekami: 3 dalis ï Vilniaus g. (X: 549, 690 Y:6, 122, 312), Ukmergǟs m. (uģdarymo Ǳtaisas Nr.40) 

5.3. Darbai turi bȊti baigti ne vǟliau kaip: 3 dalis ï 2015 m. lapkriļio 20 d.  

5.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus. 

5.5. DarbȎ perdavimo ï priǟmimo akte (-uose) nurodoma (-s)  visȎ kiekvienoje Sutartyje numatytȎ atlikti DarbȎ 

atlikimo faktas. 

5.6. Uģ vǟlavimŃ atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytus terminus Rangovas, Uģsakovui pareikalavus, 

moka Uģsakovui 0,05 procentȎ nuo DarbȎ kainos dydģio delspinigius uģ kiekvienŃ uģdelstŃ dienŃ taļiau delspinigiȎ 

suma negali virġyti 10 procentȎ DarbȎ kainos. Rangovas taip pat Ǳsipareigoja atlyginti dǟl Sutarties neǱvykdymo sutartu 

laiku Uģsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Uģsakovas pareiġkia reikalavimŃ atlyginti patirtus nuostolius, 

Uģsakovo reikalavimas sumaģinamas priskaiļiuotȎ delspinigiȎ suma. 

  

6. MOKǞJIMAI, PINIGINǞS PRIEVOLǞS IR SULAIKYMAI 

 

6.1.   Uģsakovas sumoka Rangovui uģ atlikus visus numatytus Darbus.  SŃskaita (os) apmokama per 30 (trisdeġimt) 
kalendoriniȎ dienȎ nuo PVM sŃskaitos(-Ȏ) ï faktȊros(-Ȏ) ar kito tipo priklausanļios iġraġyti sŃskaitos(-Ȏ) gavimo dienos.  

6.2.   SŃskaitŃ(as) uģ faktiġkai atliktus Darbus, kartu su pasiraġytu(-ais) AtliktȎ darbȎ priǟmimo aktu(-ais) Rangovas 
pateikia Uģsakovui.  

6.3.       Rangovas PVM sŃskaitŃ(-as) - faktȊrŃ(-as) .pdf formatu pateikia el. paġtu saskaita.panevezys@lietuvosdujos.lt.  

 

7. SUTARTIES ǰSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS  

 

7.1. Ġi Sutartis Ǳsigalioja nuo jos pasiraġymo dienos ir galioja iki visiġko ĠaliȎ ǱsipareigojimȎ pagal ġiŃ SutartǱ 
Ǳvykdymo. 
 
 

8. KONTAKTINIAI ASMENYS  

 

8.1. Uģsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uģ ġios Sutarties vykdymŃ: Jaunius Audickas, tel. (8 45)  
500 925, j.audickas@lietuvosdujos.lt,  jam nesant Vaidotas Buġas, tel. (8 45)  500 941, v.busas@lietuvosdujos.lt 

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uģ ġios Sutarties vykdymŃ: Vidmantas Ģekonis, tel.: 8 
(686) 06523. 

 
9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  

 

9.1. Ġalis, paģeidusi Sutartyje numatytŃ konfidencialumo pareigŃ, Ǳsipareigoja pagal pagrǱstŃ kitos Ġalies reikalavimŃ 
sumokǟti 3 000 (trijȎ tȊkstanļiȎ) eurȎ dydģio baudŃ ir atlyginti visus kitos Ġalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius 
nuostolius, kiek jȎ nepadengia numatyta bauda. 

 

10. PRIEDAI 

10.1. Kiekvienas ġios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Ġalis gauna po vienŃ kiekvieno Sutarties 
priedo egzemplioriȎ. 
 
10.2. Prie Sutarties SD pridedami ġie priedai:  

10.2.1. Priedas Nr. 1 ï SŃmata, 2 lapai; 

10.2.2. Priedas Nr. 2 ï DarbȎ atlikimo grafikas, 1 lapas; 

10.2.3. Priedas Nr. 3 ï DarbȎ atlikimui naudojamȎ pagrindiniȎ medģiagȎ ir ǱrenginiȎ sŃraġas, 1 lapas; 

10.2.4. Priedas Nr. 4 ï Techninǟ specifikacija, 4 lapai. 

 

 

11. ĠALIȍ REKVIZITAI 

mailto:j.audickas@lietuvosdujos.lt
mailto:v.busas@lietuvosdujos.lt
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Rangovas:                                                                                  Uģsakovas: 

UAB ĂDujotiekio statybañ 

Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevǟģys  

ǰmonǟs kodas: 147651435 

PVM kodas: LT47651435 

A.s. Nr. LT427044060002636578 

Bankas AB SEB bankas 

Banko kodas 70440 

Tel. Nr.:8 45 460 447 

Faks.: 8 45 460 447 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius 

 

 

Liudvikas Zineviļius 

 

 

____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardǟ, paraġas) 

 

                                   (A.V.) 

AB ĂLietuvos dujosñ 

AguonȎ g. 24, LT-03212 Vilnius 

ǰmonǟs kodas 120059523 

PVM kodas LT200595219 

A.s. Nr. LT95 7044 0600 0625 1687 

AB SEB bankas, banko kodas 70440 

Tel. 85 236 0210, 

Faks. 85 236 0200 

 

Uģ sutarties vykdymŃ atsakingas padalinys: 

AB ĂLietuvos dujosñ  

Ġiaurǟs regiono dujȎ tinklo departamentas 

Senamiesļio g. 100, LT-35116 Panevǟģys 

Tel. (8 45) 50 09 11, faks. (8 45) 50 90 00 

El. paġtas: panevezys@lietuvosdujos.lt 

 

Ġiaurǟs regiono dujȎ tinklo departamento 

vadovas 

 

Egidijus MikalajȊnas 

 

_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardǟ, paraġas) 
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Priedas Nr. 1  

SŃmata 
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Priedas Nr. 2  

DarbȎ atlikimo grafikas 
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Priedas Nr. 3  

DarbȎ atlikimui naudojamȎ pagrindiniȎ medģiagȎ ir ǱrenginiȎ sŃraġas 

 

 
 

 

  




