

ELEKTROS DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. B76-01-459

2015-11-12

Plungė

UAB „VVARFF“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas), ir Plungės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Alberto Krauleidžio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau - Užsakovas), sudarė šią elektros darbų rangos sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Darbų vieta: Stanelių k., Paukštakių sen., Plungės raj. sav. Sutarties objektas - lauko apšvietimo įrenginių montavimas (detalesnė informacija - 1 priede, sąmatoje).

II. DARBŲ VERTĖ IR ATSISKAITYMO TVARKA

2. Darbų vertė - 809,93 Eur, PVM 21% 170,09 Eur. Iš viso - 980,02 Eur (devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 2 ct).

3. Užsakovas atsiskaito per 30 dienų po atliktų darbų priėmimo ir sąskaitos išrašymo.

III. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

4. Rangovas darbus pradeda 2015-11-12 ir baigia 2015-11-17, jei darbus vykdyti netrukdo nepalankios gamtos sąlygos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Elektros darbų rangos sutarties nuostatomis ir normatyviniais dokumentais.

6. Rangovas įsipareigoja:

6.1. darbus atlikti kokybiškai, laikantis juos reglamentuojančių normų ir EĮĮ taisyklių, standartų, techninių sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

6.2. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

6.3. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, objektą apstatyti įspėjančiais kelio ženklais;

6.4. prižiūrėti apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas.

7. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam sutartimi priskirtas pareigas ir atlikti:

7.1. pranešti Rangovui, kas vykdys darbų techninę priežiūrą;

7.2. priimti iš Rangovo baigtus darbus ir už juos laiku atsiskaityti.

8. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

8.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo Rangovo pranešimo apie objekto užbaigimo terminą, moka Rangovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

8.2. sutarties objektui nustatomas garantinis laikas pagal galiojančius statybos reglamentus. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį;

8.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką ir atsiradusių dėl Rangovo kaltės, Rangovas atlygina Užsakovui išlaidas, patirtas šalinant defektus;

8.4. Rangovas, uždelsęs objekto statybą, moka Užsakovui 0,02 proc. pradinės kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Delspinigių suma neturi viršyti 10 proc. pradinės objekto vertės.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.

10. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams LR įstatymų nustatyta tvarka.

11. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

12. Sutarties priedas – 1 priedas Lokalinė sąmata.

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Plungės rajono savivaldybės administracija

Vytauto g.12, LT-90123

Plungė

PVM mok. k.

Įm. kodas 188714469

Tel. (8 448) 73 166, faks. (8 448) 71 608

El. p. savivaldybe@plunge.lt

RANGOVAS:

UAB „VVARFF“

J. Tumo-Vaižganto g.28A, LT-90125 Plungė

Įm. kodas 169700486

PVM mok. kodas LT697004811

A. s. LT837300010073911301



Bankas „Swedbank“, AB, b. k.73000,

Tel. (8 448) 73 081, faks. (8 448) 72 216

El.p. vvarff@takas.lt

Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius



Seniūnas
Aurimas Vasiliauskas

Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus vedėja

Vytautas Tuma

Kalbos tvarkytojas

Algirdas Eidukaitis

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. _____ MĖN. _____ D.

TVIRTINU: 0,98002 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Vilmantas Bučius
Gen. direktorius

2015 M. _____ MĖN. _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **2015-10-10 Plungės rajono savivaldybės administracija**

Statinys **1 Lauko apšvietimo įrenginių montavimas Paukštakių seniūnijoje**

Žiniaraštis **1 Apšvietimo įrenginių montavimas**



2015.11.13

Suma žiniaraščiui 980.02 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gėmbių montavimas ant g/b atramų						
1 N21-334		Gėmbių virinimas šviestuvams prie oro linijų traversų	vnt	10.000	25.87	258.70
2 N21-344		Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas	vnt	10.000	34.30	343.00
3 N51-91		Šviestuvų prijungimas prie oro linijos laidų panaudojant gnybtus	vnt	20.000	2.94	58.83
4 N21-517		Traversos montavimas ant atramos	vnt	10.000	11.39	113.90
5 N33-50		OL laidų pakabinimas prie g/b atramų	km	0.155	229.05	35.50
Skyriuje 1						809.93
Žiniaraštyje 1						809.93
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						170.09
Iš viso žiniaraštyje 1						980.02

Sudarė :

/Pavardė/