UAB ,Litesko®
egzempliori.s

Pavadinimas ' ABLITESKD"

Buvelnés adresas Jodioniy g. 13, LT - 02300 Vilnius
Juridinlo asmens kodas 110818317
PVM mokétojo kodas L T108183143

A. 5. LT7B7044060001419259 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Saskaitos Nr,, bankas, banko kodas

Telefonas, faksas, el. padtas Tal. +370 5 286 7500, faksas +370 5 266 7510
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: | Vardas, pavardé lSergeius Andrius Patinskis
Tolofonas 8-867-76758 El. paitas raejus pacinskis@vilniausensrgija |

Asmuo, atsakingas uf Sutarties tinkamo vykdyma prieZi0rg Ir valdyma UAB "LITESKO™ (Vardas,
Pavardé telefonas, el. paitas)

Atstovaujamas (paretgos, vardas, pavardé, atstovavimo

agrindas
2, WAS (RN T
Pavadinimas B "Montuotojas” MF Alylujg
Adrasas Pramanés g. 23, Alytus
Juridinlo asmens kodas 1496671563
PVYM mokétojo kodas LT100000008816
|S4skaitos Nr., bankas banko kodas A. 5. LI757044060001923907 AB SEB barkas, banko kodas 70440
Telefonas, faksas, el, padtas Tal. 8 315 77 844, faksas B 315 77998, al. padtas info@alytus.montuotojas.it
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: iVardas, pavardé ]VIadislavas Galkauskas

Telefonas [6 315 77844, 78404 [El. padtas Info@alylus montuotojas. |t

Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavarde, Direktorius Klemensas Mitrulevilius
atstovavimo pagrindas

|OBTERTAS (4 4 1] edress

4/ BARE _
|Pagal lachnmas sg ygas (Spsclaluuu squgq pnedas Nr, 2)

i s N« INE. TACHA 4. e

Projekto dalies pavadinimas Kas rengla Paplidomos pastabos
Tachninls projektas Rangovas
Darbo projektas Rangovas
Techninis darbo projektas -
KHa (jradytl) i -
Techninio {techninlo darha) projekto derinimo

torminas darbo dienomis (4.3. p.) nuo projekto
pataikimo Uisakovul disncs 30

Objektinég darby samata pateikiama per 5|d.d. nuo pareikalavimo
Lokallnd darby samata pateiklama per | 5/d.d. nuo pareikalavime

Sutariles ia be PVM _ . 46 450,00 Eur (keturlasdesimt astuoni tikstandiai ketur| $imtai penkiasdesimt eury. 00 suro ct}

PVM 10 174,60 Eur (desimt takstandiy vienas Simtas septyniasdesimt keturi eurai, SO guro ct)
Sutarties Kalna su PVYM 58 624 50 Eur (panknasdeélmt aétuonl tukstanmal $edi Simtal dvidedimt keturi eural 50 ouro ct)
{Valluty kurst): paslkeltlmo |taka kalnal S : | - T Ve niejtakoja o

[Kainos perskaitiavimas. . . . SRR bt SN | K ST atomas” .

Sutarties Kalnos perskaliavimo terminas méneslals nuo Sutarties |sigatioflmo (3.1, 1. p. ) I12 (dvyhka)

Sutarties Kalnpa perskaltlav mul talkoml Statybot sqnaudu kalnq Indekna} pagal

Statiniy tipd (3.1 fipk: iniiner!nlal tinklai (litkwu nuotakq lalinlmo)

Minimalus statybos sanaudy kainy pokyti procentais, kuriam esant perskaitivojama Sutarties kaina
pagal Bendryjy salygy 3.1.1 p. 10 (dedimt)

Darbq pradila Pasirasius sutart |Darby pabaiga

Darby trukmé ménesials {pradedant skalSiuoti nuo Sutarties pasiraymo disnos) 3 mén. nug Sutarties pasiraSymo

$iame punkte numatyt| Darby pabaigos terminal gall bati pratesti Bendryly salygy 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratgslant Darby atlikimo terminus (tokiam pat
laikotarpiui kokiam lalkotarpivi buvo pratgstas Darby atiikimo terminas)

nutalus Darby graﬂkas {11 2).

. _neteikismas
Detalaus grafike parengimo ir suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra talklamas
(11.2 pJ 20
Grafiko detalumas {11.2 p.) . savaitinis
Mokt|lmg Rangovul -grafikas (11, Zi{padymetl) - T RSN R T L g e kA

Uuakoval paleikla Rar;govul ers (pliyméll) o |
* Uisakovo patelkiamy Prekiy aaraéas nurodomas Techmnesa squgose pnade Nr. 2

Kitos salygos dél Prekiy patelkimo arflr uisakymo[Pasnraéws Sutarl), Rangovas gali uzsakyt medziagas, reikalingas darby atlikimui.
{5.1,, 5.4.) -
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5|darbo d.

Pgﬂndat

{Bendruyjy Klitos sglygos

salygy p.}

12.2.1. p. _|U¥sakovas Rangova apie Darby sustabdyma jspéja pried 5|d. d.
\izsakovas Rangova aple Darby sustabdyma |spéla priei 5id. d.

1222 p. |Nepertraukiamas Darby sustabdymo lalkotarpls Klekvienam atvejul 10]d. d.
Bendras dleny, ul kurlas Rangovul néra denglamos prastoves, skalélus 40]d. d.
Rangovas UZzsakova aple Darby sustabdyma [spéja prie$ 5(d, d.

122.3.9. Pagal Bendryy salygy 12.2.3 p. Rangave nurodymu Uisakovas Rangeve nuredytus
paleldimus turl padalintl per 5d. d.

fRHb

Rangevo Atlikty darby akty Utsakovul tvirtinti pateikimo perlodidkumas (13.2 p.)

Rangovui atlikus visus darbus ir gavus Valstybinas energetikos inspekcios energetikcs
irenginiy techninds bhikles patikrinimo paZyma.

Uisakovas Rangovo p Atlikty darby akius patvirtina per {13.3 p.} 10|darbo d.
\Uzsakovas Galutin] darby pridémimo - perdavimo akig patvirtina per {1341 p.) 5|darbo d.

4 1
14 i

Avaralnial mokajimal (AN) (14.4. p) [patymd

okaml -

AM apmokéjimul bOtinos salygos,

Dydis % nuo Kalnoslar jos| Saskaitos AM patelkimui relkalinga
Eil. Nr. dalles (nurodytl} aplinkyb&/jvykis nenumatytos Bendryly salygy 14.2 p.  |AM atlikimo terminas
1-as AM 15 prac. nue Kainos Sutarties jvykdyma laid /garantijos patelkirmas 10 d. d.
2-as AM { ) d. d.
3-as AM { ) d. d.
Saskaltos padengimo 1§ sumokéto avansg dydls procentals
Ikl Galutinio darby pridmimo - perdavimo akto sumckama Kalnos dalls procentals {14.4 p.} €0
Po Galutinio darby priémimo - perdavime akto sumokama Kainos dalis procentais {144 p.) 10

Prekiy, |rangos minimail garantinio lalkotarplo trukmé (15.1 p.}

Pagal technines s3lygas

Prekés/Darbai, kurioms/kuriems talkom| trumpesni garantiniai

terminal (15.2p.) Garantijos trukmé

1

2,

Greltal besiddvintlos MedZlagos, Jranga, Priamonés, kurloms netaikoma garantija (15.2 p.}

1.

2,

Paplldoml, nenurodytl 15.3. p. garantijos netalkymo atvelal (15.3 p.) |

|$alékéjusiy trikumy {defekty} $allnimo terminal darbe dienomis

{15.5p.) 5|nuo pranedéime gavimo

Rangovo prlvalomaals civillnés atuakomybés draudimas {|radyti p

rlvalomas/neprivalomas)

Privalomas
dydis vienam Draudimo galiojimo terminas [draudimo Draudimo pateikimo terminas {d.d.) nuo Sutarties
Draudimo suma % nuo Kainos draudiminiam |vyklul laikotarpiu) po Darby pabaiges asiragymo

5 proc. bet ne maZiau kaip 43400 EUR 870 EUR

2 metai 15

Projektuotojo privalomasis civilinés atsakomykés draudima

s {|radyti privalomas/neprivalomas)

Neprivalomas

Maksimalus frantizés
dydis vlenam

Draudimo suma % nuc Kainos draudiminlam fvyklul

Draudimo gallojimo terminas (draudimo
laikotarpiu) po Darby pabaigos

Draudimo pateikime terminas (d.d.} nuo Sutarties
pastraiymo

(pazymitl}:

talklamos

Uitlkrinime prlemoné Suma % nuo Kainos

Pateikimo terntinas

Bendras galigjimo terminas

Avansinlo mokéjimo lald. /
garantlja

Sutarties |vykdymo lald.f

garantija 15 (pankiolika) 15 d.4. nuc Sutartie

iki darby uzbaigimo lermine pabaigos plivs 30 kalendoriniy

s pasira$ymo digny,

Garantinlo laikotarpio

laid./ggarantija

Sutarties |vykdymo aw;nﬂjm'laidavlmo raitu avanslnlu mnkd]lmn panaudojlmal B
{16.3. p.) (pakymati} -

5 nagall bl iuftkrinamas

Statinlo projektavimo saugos ir svelkatos darbe koordinatoriy sklra(18.8. p) Rangovas
Statinig statybos saugos Ir sveikatos darbe koordinatoriy skirla (18.8. p.) Rangovas

Vizuota el. parasu
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i 0S:

Maksimall galimy pritalkyt netesyby suma % nuo Kalnos (20.13 p.)

20

U# neatliktus, netinkamal atlikius Darby trakumy (defekty) dalinimo darbus (20.4. p.}
netesyby dydis % nuo Kalnos (uf kiekvieng dieng u? kiekvieny atveji}

0.04

TA B NUTRAGK] 38

§E i ;

Bendryly salygy 21.3. p. numatytas baudos Rangovul dydis % nuo Kalnos

Bendryly salygy 21.5. p. numatytas baudos Uzsakovul dydis % nuc Kainos

10 {desimt}

Q (nulis)

i

PN 4 yERARp
[ ot (subjnuomu 08 y

Subnuomcjamy patalpy adresas

Subnuomojamose patalpose esantis turtas

Subnuomos mokestio dydls

{ OTADMINISTRAVIM
minlataVIMG paslaugas (REBymeL)

Administravimo paslaugy |kalnis

Kitos salygos

Sutart!s papildoma punktu:

Sutarties unklas keitlamas |:

TBRIED R T i ; T
Prisdas Nr. 1 Bendroslos rangos sutarties s3lygos Pridadama
Priedas Nr. 2 Tachninés salygos Pridedama
Prledas Nr. 3 Techninis projektas Neprigedama
Priedas Nr. 4 Rangovao pasldlymas Pridadama
Priedas Nr. 5 Subnuomojamy patalpy, jose esanélo turto priémimo - perdavimo aktas Nepridedama
Priedas Nr. & Socialinio atsakinguma |siparelgo/imal e, Nepridedama
Priedas Nr. 7 Soclallinio atsakingumo principal tiekéjul Pridedama
Priedas Nr. 8 .

$aily paratal UZSAKOVAS /ﬁr -

Eksploatacijos direktorivs Tadas yanuia;iska
2jos di S

AV]

Vizuota el. parasu
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BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SALYGOS

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

14, Sutartis (Sutarties dokumentai) - tinkamai Saliy atstovy pasiradyta ir
palvitinta & sutartis, kuriq sudaro Bendrosias, Specialiosios sajygos, prie $ios
sutarties pridéti priedai, sutarties pakeitimat ir/ar papildyral ir visi kiti dokumentai,
tiesiogial susijg su 3ia sutartimi ir Darbais. Sutarties dokumentai apima ir Darby

dokumenty savoka,

1.2. UZsakovas - Specialiljy salygy 1 dalyje nurcdytas asmuc.

13. Rangovas - Specialiyjy salygy 2 dalyje nurodytas asmuo.

14, Objektas ~ Specialiyy saygy 3 dalyje nurodytas statomas

{rekonstruojamas} statinys, energetikos jrenginys, iskaitant visas ju sudetines dali;.
ju tinkamam funkcionavimui, rengimui, integravimui (prijungimui) { juos lsu'pa_ac‘.:a\
aplinka, reikalinga jranga, irengimus, k., kurlo adresas nurodytas Specialiosiose

salygose. -
1.5. Darbai - Specialiosiose sgjygose nurodyti ir visi kiti Rangovo turimi atliki
darbai, velksmal ar paslaugos, kure rekalingl Sularyje numatytiems
isipareigojimams jvykdytl, taip pat darby pridavimas UZsakovui pagal Sios Sutarties
salygas.

186 Kalna - Specialiosiose salygose nurodyta konkreli i gaiting pinigy

suma be pridétines vertés mokeséio (PVM), Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis
mokama UZsakovo Rangovui uZ tinkama visy Darby bei kity Sutartyle numatyty
Rangeovo prievoliy jvykdyma ir perdavima UZsakovui. Kaina gal bafi keiiama tik
aidkiai Sutartyje aptartals atvejais ir salygomis. Pridétinés vertés mokescio (PVM)
tarifas nustatomas Ir mokamas galiojantiy teisés akiy nustatyta tvarka.

17. Grafikas — dokumentas, detalizuojantis Darby atiikimo tarminus, jiems
nepriestaraujantis ir apimantis, jskaitani, bet neapsiribojant, Rangovo rengiamy
Darby dokumenty parengime terminus, statybos-montavimo, derinimo ir kity
vykdomy darby pradZia, tarpinius Darby atfikimo terminus bel pabaiga, Darby
pridavima UZsakovul. Terminas “Grafikas” apima ir Sutariyje nustatyta tvarka
detalizuctus Darby atlikimo grafikus.

1.8. Atlikty darby aktas — jame nurodyty Darby atiikimo apiméiy faktg
patvirtinantis dokumentas, kurio forma pridedama kaip Bendnyjy safygy priedas Nr.
1

1.9. Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas - visy Rangovo pagal
$ia Sutart] atiikty Darby priémimo — perdavimo aktas, kuris patvinina galutinius Darby
kiekius, ju atlikimo ir kokybés tinkamuma, baigtuma bei atitikimg Sutarties salygoms
ir kurio forma yra pateikta kaip Bendrujy salygy priedas Nr. 1.

1.10. Techninis projektas - prie Sutarties pridedamas Objeklo Techninis
projektas arba pagal patelkiamas prie #os Sutarties technines salygas teisés akly ir
Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parenglas ir Sutartyle nusiatyla tvarka su
Uzsakovu suderintas Objekto Techninis proiektas {STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas” 6.4p.}.

1.11. Darho projektas — pagal Techninj projekia teisés akly nustatyta tvarka
parengtas bei Sutartyje nustatyta tvarka su Uzsakovu suderintas Darbo projektas
(STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas" 5.5p.).

112 Techninis darbo projektas - prie Sutarties pridedamas Objekto
Techninis darbe projektas arba pagal pateikiamas prie $los Sutarties technines
salygas teisés akty ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje
nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Objekto Techninis darbo projektas (STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas 6.5p.).

113 Darby vykdyme vieta /Statybvieté -
vietalteritoria, kurios ribos nustatomos statinio projekte.
114, Darby dokumentai - tai visi dokumentai, susije su relkalavimais,
keliamais Darbams, MedZiagoms, Priemonéms, [rangai, taip pat su tuc susig
dokumentai, jskaitant, bet neapsiribojant, Techninis prejekias, Darbo projektas,
Techninis darbo projektas, Darby, MedZiagu, Priemoniy, [rangos specifikacijos,
sertifikatai, standartai, techniniai pasai, bréZiniai, instrukcijos, garantijcs,
skaigiavimai, darby samatos, grafikai, planai, bandymy rezultatus fiksuojantys
protokolai bel kifi dokumentai, apibldinantys Objekto statybosirengimo darby
aspektus, kurie yra relkalingi tinkamai atiikti Objekto statyba/frengima, sutvarkyma,
pripaZinima, tinkamu naudoti bei perdavima, naudoti UZsakovui. Darby dokumentai
rengiami, patelkiami, naudojami bei tvarkomi faikantis Sutarties salygy, teisés akly
bei valdZios ir kontrolés institucijy reikalavimy, jy forma, turinys, apimtis turi bt
suderintl su Uzsakovu i turi biti UZsakevui ir valdZics bei konirolés Institucijoms
priimtinos formos.

115, MedZiagos - reiskia visas, bet kekias statybines medfiagas, stalybos
produktus, Zaliavas bei gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias kitas medZiagas,
kurios yra relkalingos tinkamal atlikti Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal Sutart].
1.16. Jranga - reldkia visus, et kokius frengimus, jrenginius, kit jranga,
sistemas, mechanizmus, prietaisus, jrankius, madinas ir agregatus, reikalingus
tinkamai atllkti Darbus bei kitas Rangovo prievoles pagal Sutart]. Savoka ,|ranga”
apima tiek |ranga, kuri reikalinga kafp sudedamoji Darby dalis ir atlikus juos lieka
Objekte, tiek ranga, kuri naudojama tam, kad bty galima atlikti Darbus, o juos atlikus
pasalinama i§ Darby| vykdymo vietos.

117, Priemonds - reikia visas, bet kokias priemones (jskaitant, bet
neapsiribcjant: bet kokios radies resursus, iSteklius, informacija, dokumentus, Zinias

statinio slatybos darby

ir visg kita), kuriy neapima MedZiagos irfar [ranga ir kurios yra reikalingos tinkamal
atlikti Darbus ir jvykdytl kitas Rangovo prievoles pagal Sutarti,

1.18. Prekés — reikalingos Darbams atiikti MedZiagos, [ranga, Priemones.
1.19. Patalpos - Specialicse salygose numatylos negyvenamosios buitings
{administracings} patalpos su Specialiosioss salygese numatylu jose esantiu turtu
(raby spintelémis, inZineriniais ir santechniniais [renginiais), kurias, jei tai numatyta
Specialicsiose salygose, Usakovas subnuomoja arba suteikia panaudai Rangovui
Rangovo darbuotojy buitinéms (administracingms) reikmems tenkinti vykdant Sutartj,

2. SUTARTIES DALYKAS

21.  Rangovas jsipareigoja savo rizika, savo Priemonémis ir jegomis i§ savo
Medziagy bei naudojant savo {ranga, (jei kilaip nenumatyta Specialiosiose sajygose),
Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis, apimtimi ir terminais bel uz Sutartyje numatyts
Kaing tinkamai atlikii Sutartyle numatytus Darbus, perducti Darby rezuliaty
Uzsakovui bei jvykdyti visus kitus Rangavo {sipareigojimus, numatytus Sutartyie, o
Ussakovas jsipareigoja priimti tinkama} Rangovo atiiktus Darbus (Darby rezultata) ir
uZ juos sumokéti Sutartyje numatyta Kaina,

2.2. Jei Sioje Sularlyje nurodyliems Darbams afiikti ar kitiems Rangovo
sipareigojimams pagal $ia Sutart vykdyti UZsakovas suteikia Rangovui savo Prekes
(MedZiagas, |rangg, Priemones}, UZsakovo Rangovui suteikiam Prekiy saradas
nurodytas Sutarties Specialiyjy salygy Priede Nr. 4,

3. SUTARTIES KAINA
31 Sutarties Kaina, numatyta Speclaliosiose salygose, yra konkreti, galuting ir,
iGskyrus aiékiai Sutartyje numatytus atvejus, negalinti pasikeist pirigy suma,
mokétina Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis uZ visy Rangove Darby ir visy kity
Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy tinkama jvykdyma, skaitant, bet neapsiribojant,
u? Darbams reikaiingas atfikti paslaugas, Prekes {i¥skyrus Prekes, kurias Rangovui
taikia UZsakovas), reikiamy dokumenty parengima, Rangovo perieidZiamas turiines
autorines teises ir kt. Rangovas jsipareigoja ui Darbus bei kity Rangovo Sutartyje
numatyty prievoiiy vykdyma, nereikalauti i§ UZsakovo padengti jokiy virSijandiy Kaing
ilaidy, i$skyrus Sutartyje aiSkiai aptartus kainos koregavimo atvejus.
3.1.1.Jei Darby pagal Sutar vykdymo trukmeé yra figesné nei 1 (vieneri) metai ir jei
Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Sutarties Kaina yra perskaiciuojama
praéjus Specialiosiose salygese numatytam terminui nuc Sutarties {sigaliojmo taikant
Statistkos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés tinklalapyje
htip:/fwww statgov.lt skelbiamus vidutinius ménesinius (palyginti su ankstesniais
metais) atitinkamy Specialiosiose s4lygose numatytos statybos ridies sanaudy kainy
indeksy pokyGius, jeigu kainy pokytis lyginant einamuyjy mety ménesio (pragjus
Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo Sutarties jsigaliofimo} kainas su
pra&jusiy mety ménesia {nuo Sutarties isigaliojimo) yra didesnis kaip Specialiosiose
salygose numatytas dydis procentais,
Siuo atveju perskaidiavimas atiiekamas likusia (ki perskaidiavimo neatiikty/UZsakovo
neprimty) Darby Kaing deuginant i  perskaitiavimo  koeficiento,  kuris
apskaifiuojamas einamujy mety paskutini paskelbts ménesini Specialiosiose
salygose nurodyla statybos darby kainy indekss, dalijant & pragjusiy mety to paties
ménasio atiinkame statybos darby kainy indekso {Zr. Zemiau pateiktas formules).
x-8

i
Sinfe formutéje:
X - kainos perskaitiavimo koeficientas;
K1- einamyjy mety paskutinis paskelbias alitinkamy statybos darby kainy indeksas;

K2 - pragjusiy mety to paties ménesio atifinkamy statyhos darby kainy indeksas;

P=C.X

Sioje formuléfe

P- perskaidiuota Sutarties Kaina

C - perskaitiuofama (fikusi) Sularties Kaina

PerskaiGiuojama ty statybos Darby kaina, kurie pagal sutart] atliekami po Kainos
perskaitiavimo.

Perskaiciiota Darby kaina jforminama Saliy Papildomu susitarimu, kuris yra $ios
Sutarties dalis.

3.1.2. Vadovaujantis Pridétings vertés mokestio jstatymo 96 str,, statybos darbams
{taip, kaip jie apibréti Statybos jstatymo 2 str. 15 d.) taikomas atvirkétinis PYM
apmokestinimo mechanizmas. UZ atiikius statybos darbus, kuriems takomas
atvirkitinis apmokestinima mechanizmas (teliau — ir Atvirktinis PVM), UZsakovas
PYM sumoka | biudZeta gaiiojandiy teisés akty nustatyta tvarka ir terminais. Tais
atvejais, kai pagal Sutart] atliekamiems darbams tatkomas Atvirkstinis PYM, Sutartyje
nustatyta tvarka pateikiamose PVM saskaitose-faktlrose Rangovas privaio jradyti
nucrodg ,Atvirkétinis apmokestinimas'.

3.1.3, Bendryjy salygy 3.1.1 bei 3.1.2 punkto prasme ,atlikti Darbai* Saliy suprantami
kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai, kurie pagal Sutarties nuostatas yra
priimii U2sakovo {Bendryjy salygy 13.2. - 13.4. punktai),

32 Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atiikti papildomus
Darbus, kurie Rangovo buvo netinkamal numatyti, nors gaiéjo ir turéjo &0t numatyt
sudarant &ia Sutart], ir kurle yra botini $iai Sutardiai tinkamai jvykdyti arba kuriuos
reikia atlikti del to, kad dél Rangovo naudejamo Carby vykdyma metado, bado bei

formos padidéja Darby apimtys, Siuos Da ol kgka savo saskaita.
Aukdtiau jtvirtinta nuostata taikoma ir Sutm ﬁ%y’tﬁaﬂﬁm. nors ir Rangovo
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nenumatyty ar netinkamai numatyty MedZiagy, {rangos, Priemoniy, pasiaugy
atdvilgiu.

4. PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACIJA

41 Sioje Sulartyje numatytus Darbus Rangovas atlieka pagal UZsakovo
pateiktus, faip pat Rangovo Sutartyje nustatyta varka parengtus Objekto projektinius
dokumentus, kitus Darby dokumentus bei Darby atikimo metu galicjangius teisés
aklus. Rangovo irfar UZsakovo rengiami Objekio projektiniai dokumentai yra
detalizuoti Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése safygose.

4.2 Rangovas pareiskla, kad, bidamas savo sriies profesionalu, aplilréjo
Objekta, Statybviete/Darby atikimo viets, issamiai i3analizave UZsakovo jam
pateiktus projektinius ir techninius dokumentus {Technines salygas irfar Techninj
projekta, bei pirkimo dokumentus), pagal jucs gerai suprato Darby pobod) bei jy
apimt], jokiy pastaby irfar neaiskumy del diy dokumenty/jy turinio bei Objekto ar
Statybvietas/Darby atikimo vistes neturi.

43 Jei Sutarties Spacialiosiose salygose nustatyta, kad Rangovas turi parengti
Objekto Techninj projekig (ar Techninf darbo projekia). tok| projekta Rangovas rengia
pagal Sutarties Specialiyjy salygy priede Nr. 2 pateiktas Technines sglygas bei
galiojandius teisés aktus. Parengta Techninj projekta, {ar Technini darbo projekta)
Rangovas turi suderinii su kompetentingomis institucljomis teisés akty nustatyta
tvarka ir gauti Usakovo Techninio projektc (ar Techninio carbo projekto) patvirtinima,
Joi pagal galiojandius telsés akius yra privaloma atlikti Techninio projekio (ar
Techninio darbo projekto} ekspartize arba foks refkalavimas yra nurodytas Sutarties
Specialiosiose salygose irfar Techninése sgjygose, Techninis projektas (ar Techninis
darbo projektas) gali biti UZsakovo patvitintas tik gavus teigiamas gkspertizés
ibvadas. Jei Sutarties Specialiosiose salygose ivar Techninase salygose nenustatyta
kitaip, Techninio projexto (ar Techninio darbo projekto] ekspertavimg atlieka
{3sakovas savo ladomis. UZsakovas privalo jverlinti ir patvirinti arba atmesti
Rangovo pateikia, Techninj projekta per Specialiosiose salygose numatyta terming,
skalgiucjamg nuo Techninio projekio pateikimo. Rangevo parengto projekte
{Techninio, Techninio darba irfar darbo) UZsakovo patvirtinimas neatleidZia Rangove
nuo atsakomybes, atsiradusios dél projexte (techniniame, techninio darbo irfar darbo}
padaryty klaidy, bei Sios atsakomybés jokia apimtimi neperkelia Uzsakovui,

44,  JeiSutarlles Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose nustatyta,
kad Rangovas turi parengti Darbo prejekta, tokj projekta Rangovas rengia pagal
Uzsakovo pateikia, ar Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovo patvirtintg Technin|
projekia bei galiojanius teisés aktus ir pateikia tvirtintt Uzsakovui. Darbo projektas
turi batl suderintas ir su Techninio projekto autoriumi. Darbo projeklas tvirtinimu
teikiamas popieriuje keturiais egzemplioriais. UzZsakovas privalo vertinti ir patvirtinti
Rangovo pateikta Dasbo projekta per 10 (desimt) darbo dieny nuo pateikimo ir graZint
vigna Darbo projekto egzemplioriy Rangovui su UZsakovo viza Vykdymut".

45, Jei dél Darbo projekto sprendiniy yra bitina keisti, papildyii Techninj
projekta, Rangovas privalo pasiripinti tuo savo saskaita, iéskyrus atvejus, kai toks
Techninio projeklo keitimas yra bitinas dél Uzsakovo kaltés, ir rizika bel lokiais
tarminais, kad nesudaryty grésmes tinkamam ir savalaikiam Darby uZbaigimui.

46,  Rangovas [sipareigoja visada paruodtl ir perducti UZsakovui Bendrijjy
salygy 4.3 — 45. punkiuose nurodytus Rangovo rengiamus cokumentus ir
skaltmeniniame - elektroniniame formate, juy originaliu formatu (dec, dwg, xIs) ir pdf
formatu. Elektroniniame formate pateikiy dokumenty forma, turinys ir apimtys turi bati
analogiéki popieriuje pateiktiems dokumentams.

47, UZsakovui parefkalavus per Speciafiosiose salygose numatyty terming
Rangovas privalc pateikli Uzsakovui objekting bei lokaling darby samatas,
pasiradylas Rangovo. Rangovc pateikics samatos yra faikemos neatskiriama
Sutarties dalimi po 1o, kai jas patvirtina/pasirado UZsakovas,

48 Rangovo Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy telsiy produkias yra
laikomas perleisty LiZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neat§aukiamai ir
besalygiskai nuo atitinkamo Atlikty darby akto pasiraymo dienos. Kartu su Atlikty
darby aktu Rangovas isipareigoja uZantspauduotame voke pateikti programings
[rangos, jei tokia buvo idiegta vykdant Darbus, iSeities tekstu, licencijy, paskutines
kopijas ir administratoriaus  slaptaZodZius  bei  programuojamy  {renginiy
administratoriaus slaptaZodzius. Pakeitus UZsakovui pateiktg, slaptaZzodj, Rangovas
isipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas,
&ame Sutarties punkte nustatyta tvarka pateikti UZsakovui nauja administratoriaus
slaptaZod]. Voka su slaptaZedziu UZsakovas gali atplesti tk po Darby garantinio
laikotarpic pabaigos arba esant Zemiau diame punkte nustatyloms aplinkybems.
Salys susitaria, jog Rangovui atsisakius administruoti programing [ranga, Uzsakovas
turi felse atplédti Rangovo pateikta voka su administratcriaus slaptazodZiu ir pats
administruoti, tame tarpe ir keisti, programing jranga,

49,  Rangovas uZtirina, kad visi vykdant Sutart) UZsakovo, kity asmeny
Rangovui perduoti, Rangove parengti, gauti ar kitekiu badu pas | pateke dokumentai
bei kita med#iaga, susijusiigimtinai su Sios Sutarties vykdymu, yra ir iSlieka UZsakove
nuosavybe ir negall biti Rangove naudojami kiiems tiksiams, nel Sutarties vykdymui,
bei turi biti perduoti Uzsakovui Sutartyje numatyta tvarka bei pagal Darby eiga, tatiau
ne veliau, kaip iki Galutinio darby priémimo - perdavime akio patvirinimo arba
Sutarties pasibaigimo.

5 PREKES, PASLAUGOS, DARBO JEGA

51 Jei kitaip néra nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, Rangovas
sipareigoja savo jégomis ir lsSomis jsigyti, pristatytl, iSkrauti, sandeliuoti, saugofi
visas Darby atliikimui bei perdavimui reikalingas Prekes. Salys susitaria, kad, tue

atveju, jeigu Darby atlikimui yra reikalingas statybos leidimas ir Specialiosiose
salygose henumatyta kitaip, Oarby atiikimui bel perdavimui reikalingas Prexes
Rangovas [sipareigoje Lzsakingtiffsigyt tik po statybos leidimo gavimo.

52 Rangavas [sipareigoja Darbus vykdytl panaudojant tik naujas, kokybiskas,
atitinkandias Sutarties dokumentuose ir teisés akluose nustatytus reikalavimus
Prekes. Auk$diau ardintas naujumo kriterijus netaikomas [rangos, kuri yra ne
suckaciamoii Darby dalis ir atlikus Darbus nefieka Objekte, o yra naudcjama tam, kad
biity galima atlikti Darpus ir juos atlikus padalinama i Darby atlikimo vietos, at2vilgiu.
53 Rangovas uZtikrina, kad Darbams naudojamos Prekss turés teisés akty
nustatyta tvarka i§duotus atitikties sertifikatus, deklaracijas bei visus kitus kokybe
irodanéius ir lydingivosius dokumentus bei Isipargigoja juos pateikti UZsakovui.

54,  Jeipagal Sutarties Specialiasias sajygas irfar Technines salygas dali Prekiy,
relkalingy Darby atlikimui, pateikia UZsakovas (Uzsakova pateikiamy Prekiy sgradas
nurodomas Techningse salygose) §ias Prekes i UZsakovo nurodylo sandélio/vietos
pasiima, i8krauna, sandéliuoja, sauge Rangovas savo saskaita Ir rizika, jei Sutarties
Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose néra nustatyla kitaip. Rangovas
kigkvienu atvejis apie norimas pasiimti UZsakovo tigklamas Prekes privalo informuoti
Uzsakova rastu ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) carbo dienas.

5.5. Rangovas yra atsakingas uZ visy | Darby atfikimo viet pristatyty Prekiy
saugojima, apsaugojimg nuo sugadinimo, sunaikinimo (iskaitant ir sugadinimo
drégmas {takoje, sunaikinimo dél gaisro, vagystés), nepriklausomal nuo 1o, ar $ias
Prekes pristaté jis pats, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar UZsakovo nurodyma,

5.6 Rangovas UZsakovo patelklas Prekes privale naudoti tik Darby atlikimui
pagal Sutartj, o ne bt kuriais kitals tiksiais. Rangovas UZsakovo pateiktas Prekes
privalo naudoli racionaliai. Bet kurios Uzsakovo patiektos ir Rangovo nepanaudotos
Prekés privalo bali Rangovo saskaita, rizika ir jggomis graZintos UZsakovui |
Uzsakova nurodyta vieta Lietuvos Respubiikos teritorijoje ne véliau kaip per 3 (tris}
darbo dienas nuo Darby uzbaigimo.

57 Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus Darbus, savo saskaila ir rizika
isipareigoja laikylis Prekiu gamintojo ir‘ar Pardavéjo instrukeijy, taisykliy, Saliy
tarpusavie susitarimy.

5.8. Rangovas [sipareigoja sudanyti visas reikiamas sutarlis su paslaugy,
reikatingy Darbams atlikti (jskaitant, bet neapsiribojant elekiros, vandens, Silumos
energiios) iekeiais bei apmokati uz ju suteiktas paslaugas tiesiogiai su jals sudaryty
sutariy pagrindais. Rangovui nesant galimybés sudaryti tiesioginiy sutar€iy su
elektros, vandens, 3ilumes energijos tiekejais, I jei tokias sutartis yra sudargs
Uzsakovas, Rangovas uZ $ias paslaugas apmoka UZsakovui pagal UZsakovo
pateikias saskaitas. Salys i anksto susitaria, kad: (i) Rangovo uZ aukstiau nurcdytas
paslaugas Uzsakovui mokama kaina negali boti didesné nei jy tiekéjy nustatyta kaina
ir (iiy UZsakovas atsako uZ %iy paslaugy tiekima tiek, kiek tai prikiauso nuo Uzsakovo,
59.  Rangovas uztikrina, kad Darbus atliks tikiai visus teisés akly reikalavimus
atitinkantys, relklamai sertifikuoti tei licencijuoti, turintys boting kvalifikacijg, Zinias bei
galiojanéius sertifikatus ir/ar keidimus, irfas licencijas asmenys, Rangovas sipareigoja
apripinti  Rangove darbuotojus visomis bidtinomis ar  rekomenductinomis
priemonémis, medZiagomis, jranga, uZtikrinti ju atvelimg | Caroy vykdymo
viela/Statybviete ir iSvezima & jos, apgyvendinima, higiena, medicining parama,
specialig apranga, ir sauga darbe.

510.  Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdaormy darbuotojy bei kity asmeny bty
tinkamai sudarytos ir galicty reikiamos darbo, samdos, rangos ar kitos sutanys, bty
priimti reikiami jsakymai ir kt., uitikrinantys finkama Rangovo pasitelkiy asmeny
darba bei atsakomybe, taip pat Sios Sutarties vykdyma,

5.11. Pried pradedant vykdyti Darbus, Rangovas privale paskidi teises akiy
nustatyta tvarka atestuoty statybos darby vadova, pateikti jo #valifikacig
patvirtinancius dokumentus.

512, Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties vykdymui bty pasitelkiamas
reikiamas darbuotojy ir kity asmeny kiekis, kuris bdfinas tinkamam Sutarties
jvykdymui.

513. Uszsakovui pareikalavus, Rangovas ne véliau kaip tris dienas iki Darby
pradgios privalo pateikti U3sakovui darbuctojy, turinéiy teise biti atsakingais daroy
vadovals ir vykdytojais bei darbininky sarasa, nurodant ju pareigas ir kvalifikaciia.

6. DARBY KOKYBE

6.1. Rangovas uZlikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos MedZiagos,
franga, Priemones) visi$kai atiiks normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
standarty, Sutarties/Darby dokumenty reikalavimus ir bus nepriekaistingos,
aukitiausios kokybés. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi Darbai bity patvintinti
tinkama jy atiikimo, i8bandymo bei tinkamumo naudeti dokumentacija ir perduot
Uzsakovui kartu su jy kokybés, garantiniais, techniniais, naudojmo bei visais kitais
dokumentais, leidZiandials teisétai jais naudotis pagal jj paskirt],

6.2, Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity aplinkybiy,
sudarangiy grésme Darby tinkamumui, tvirtumui, saugumui, Rangovas nedelsiant
visas abejones privalo pateiktl Uzsakovui.

6.3 Rangovas, pastebéjes netiksiumy suderintame Techniniame, Darbo
projekte ar jy neatitikimy statybos veikla reglamentuojantiems teisés aktams, privalo
nedelsdamas apie tai informucti Uzsakova,

7.  BANDYMAI, TESTAVIMAI

71 Rangovas isipareigoja savo MedZiagomis, lranga, Priemonémis,
leSomis, iSskyrus Siame punkte nurodyta i$imij dél energetiniy resursy, ir rizika ki
Darby uZbaigimo dienes, dalyvaujant uﬁgﬁgqg.e}%echniniam priitretoj,
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asant reikalui - kompelentingos valdzios institucijos atstovui, i8bandyti, pati!(rinp,
suderinti, paieisti {renginius, sistemas ir kitus darby rezuitatus, siekiant patikrinti ju
tinkama atlikima bei kokybe, ir fformint tai patvirtinangius protokalus ar}kltus telsés
aktuose numatytus dokumentus, Tuo atveju, jeigu jrenginiy, Sisterny i$bandymui,
patikrinimi, suderinimui, paleidimui reikalingi energetiniai resursat (garas. eI_e!&tro;.
energifa ir kt), Darby grafike numatytam igbandymui, patikrinimui, suderlnlmpl,
paleidimui $ie resursai pateikiami/patiekiami Uzsakovo. Tais atvejais, kai jrenginiy,
sistermi; iSbandymui, patixrinimui, suderinimil, paleidimul yra reikalingi Uisakox:o
Slame punkte nurodyt: pateikiami/patiakiami energetiniai resursai, Rangovas apie
planuojamus i3bandymus, patkrinimus, suderinimus, paleidimus privalo [spet
Ussakova ne veliau kaip prie$ Specialiosiose salygose iriar Techningse salygese
nurodyta terming, ir radtu sudesinti su UZsakovu tikslig jy datg, U2 ne del Uésakovo
kaltés Sutartyje ar teisés aktuose nenumatytiems, pavéluotiems (iame Sutarties
punkle nurodytu laiku neatliktiems) arba didesnes nei Sutartyje ar teisés aktuose
numatytos apimties #bandymams, patkdnimams, suderinimams, paleldimams
suvariojamus energetinius resursus apmoka Rangovas pagal pateikta UZsakovg
sgskaita,

Télz . Jeigu Uzsakovul kyla abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teisg
pareikalaut, kad bty atliktas pakarotinis bandymas (-ai). Jeigu isbandymo
rozultatas isryskina bent viena Darby rezultato trikuma irfar neatitkimg teisés
aktuose, statybos techninluose reglamentuose, Darby ar Sutarfies dokumentuose
iSkeliems reikalavimams, netinkama funkcionavimg, netinkama  sistemy
sureguliavima, ar bent viena bet kurj kita defekta, Rangovas privalo per protinga, Saliy
suderinta terming, padalinti &iuos trakumus, neatitikimus ir [rodti &iy trokumy ifar
neatitikiny, pa3alinima patikimais bandyme rezultatals.

7.3 U¥sakovas turi teis pasitelkti nepriklauscmus ekspertus, kad pastariej
patikrinty Rangevo allikius bandymus bei bandymuy protokolus. Jeigu nepriklausomi
ekspertal nustatys bent viena Darby rezultato trokuma irfar neatitikima, teisés
akluose, statybos techniniucse reglamentuose, Darby ar Sutariies dokumentuose
ikeliems reikalavimams, netinkama funkcionavimg, netinkamg  sistemy
sureguliavima, ar bent viena bet kurj kita defekta, Rangovas sipareigeja iStaisyt
nustatytus trdkumus i padengti UZsakovo patidas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos eksperizés samdymu, paplidomais bandymais - testavimais bei
visas kitas ilaidas.

8. UZSAKOVO ATLIEKAMA PRIEZIURA

81.  Ulsakovas ne vé&liau kaip per 5 (penkias) darbc dienas nuo
Techninio/Techninio darbo projekto patvirinimo, jei TechninjTechninj darbo projekta
rengia Rangovas, arba per 10 (de&imt} darbo dieny nuo Sutarlies pasiradymo, jei
Techninis projektas yra pateikiamas UZsakovo, paskiria asmeni, aisakinga uz
techning prieZidra ir, jel to pageidauja pats UZsakovas - UZsakovo igaliota asmenj.,
ir apie tai rastu informucja Rangova, Uzsakovas uZtikrina, jog techninis prizitretojas
ifarba UZsakovo [galiotas asmuo pateiks visus pagristus Rangovo prasomus
suderinimus, tvirfinimus, derinimus, kurie atitinka statybos reglamenty reikalavimus
bei reikalingi teisas aktucse numatytais atvejais, ne véliau kaip per 5 {penkias) darbo
dienas nuo Rangovo pragymo pateikimo (jskaitant ir pradymo pateikima elektroniniu
padtu), taip pat, kad vykdys techning prieZibra teisés akty nustatyia tvarka,

8.2. Rangovas uZtikrina, kad UZsakovo paskitas techninis priZiGrétojas ir
Uzsakovo radtu jgalictas asmuo, jei tok| asmen| UZsakovas paskiria, turés prigjima
prie visy vykdomt {atikty) Darbuy ir suteikti jam galimybe apZiareti Darby rezultatus,
Medziagas, Priemones bei {ranga, Jeigu UZsakovo atstovai nustato, kad naudojamos
Medziagos, Priemonés, [ranga neatiinka Sutarties salygy irar teisés akiy
relkalavimy, Rangovas privalo jas nedelsiant padalinti bei savo léSomis pakeist! jas
tinkamomis. Rangovas, esant relkalui, privalo sudaryti salygas Objekto statybos
tachnine prieZidra vykdantiemns asmenims atlikti savo funkcijas.

8.3. Uzsakovas bet kuriuo metu turi teisg vykdyti Rangove atiiekamy Darby
prieZidrg ir kontrolg, tikrint Rangovo atliekamy Darby atlikimo eiga, kiek| ir kokybe,
Uzsakovo pateikty MedZiagy, |rangos naudojima, spresti dél Darbuy kokybés atitikimo
Sios Sutarties nuostatoms bei teisés akty reikalavimams.

9.  DARBU ATLIKIMO DOKUMENTACIJOS PiLDYMAS
9.1. Salys privalo tinkamai teisés akty Ir norminiy dokumenty nustatyta tvarka pildyt
statybos darby Zumalg kita Darby atlikimo dokumentacija,

10. SUSIRINKIMAI

10.1. Rangovas sipareigoja  dalyvauti  Ulsakovo  organizuciamucse
periodiniucse (jei kitaip nenurodo UZsakovas, ckie susirinkimai organizuojami vieng
kartg par savaitg) susiinkimuose, kuriy metu Rangovas pateikia i$samig savaiting,
jei UZsakovas nenurodo kitaip, ataskaita apie atiktus Darbus, jy progresa, (ataskaitos
forma pateikta Bendnyy sglygy priede Nr. 3), maksimaliai detalizuoty ateinandiy
dviejy savaifiy, jei UZsakovas nenurodo kitaip, Darby grafika, su Darby jvykdymu
susijusias problemas/grésmes ir jy Salinimo priemones, atsaka { susirinkimo dalyviy
klausimus, dalyvauja sprendZiant visus kitus klausimus, susijusius su Darby
vykdymu.

10.2. Rangovas, gaves pranedimg apie susifinkima, privalo ne veliau kaip
sekantia diena pateikii jo | susirinkimo darbotvarke pageidaujamus traukti klausimus,
kita medziaga. Taip pat Rangovas turi teise i$ anksto suderings su Uzsakovu inicijuot
Darby vykdymui reikalingus susirinkimus. Tokiems susirinkimams Rangovas privalo
% anksto paruodti ir si UZsakovu suderinti darbotvarks, kita susirinkimo medziaga,

103.  Susirinkimus veda bei protokoluoja Uzsakovas. Protokoias sura§on’_1as' ir
visy dalyvaujantiy susirinkime asmeny pasiraomas  suskinkimo p_abawgqp.
Susirinkimuose aptarti i Protokoluose nurodyti sprendimai Salims yra privalom it
vykdytini, tatiau protokolais negali bit keiiamos Sutarties salygos. Jeigu Rangovas
i protokola nejraso motyvioto nesutikimo su protokolo turiniu, nepateikia motyvuoto
atsisakymo pasiradyti protokolg arba protokolo nepasitafo, laikoma, kad Rangovas
su protokalo turiniu sutinka.

104, U¥sakovas ne véliau kaip per dvi darbo dienas po susirinkimo etektreniniu
pastu pateikia susirinkimo protokolo nuorada vislems susirinkime dalyvavusiems
asmenims {jy atstovams).

105 Salys privalo uftirinti, kad bet kurios i§ Saliy iniciatyva rengiamuose
susirinkimuose dalyvauty (apie juos tinkamai bty informuct) visi tokiy susirinkimy
metu nagrinéjamiems klausimams tinkamai sprast reikalingi asrmenys, a taip pat{am
biity parengta bei pateikta visa reikalinga informacija bei medZiaga.

106. Tai, ka Salys fraukia | Saliy pasiradyta susirinkimo protokola, yra laikoma
atitinkamai Saliai raétu pateikta informacija arba pranedimu.

10.7.  Esantbatinumui, rengiami neeiliniai Saliy susirinkimai. Aple tok] susirinkima,
Salys informuoja viena kita, ne véliau kaip pried 1 darbo diena,

10.8.  Saliy dalyvavimas auk3tiau Siame skyriuje nurodytuose susirinkimuose yra
privalomas.

11. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

111, Rangovas jsipareigoja visus Sioje Sutartyje numatyus Darbus pradét),
uibaigti ir perduoti UZsakovui Grafike numatytals tarpiniais bei galutinials Darby
atlikimo terminais.

1.2, Rangovas ne véliau kaip per Specialiosiose salygose nurodytg terming,
pradedama skaidiuoti nuo ios Sutarties pasiradymo, privalo parengti ir suderinti su
UZsakovu detaly kassavaitini, jeigu Specialiosiose salygose nenumatylas kitaip,
Darby vykdymo Grafika, afitinkant] Specialiosiose salygose nurodytus Darby
pradZios ir pabaigos terminus bei pirkimo dokumentuase nurcdytas salygas, i8skyrus
atvejus, jsigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, §iame punkte nurodyto detataus
Grafixo paleikti nersikia. Jel Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, karlu su
detafi Grafiku Rangovas privalo pateikti Uzsakovui {pagal Bendajy salygy priede
Nr. 6 Idéstyta forma) Rangovo planucjamu gauti mokejimuy grafika {toliau Mokeijimy
Rangovui grafikas), kuris turi atitikti Grafike iSdeéstyty darby apimtis bei Sutantyle
numatyty darby priémimo-perdavimo periodiskuma,

113, Tuo atvelu, jeigu kuriy nors Darby atlikimo terminai nedetalizuoti Grafike, jie
privalo bt atiekami tckiais terminals, kad neblty paZeisti kity Grafike numatyty
Darby atlikimo terminai,

114.  Kiekviena i§ Saliy privalo nedelsiant informuoti kitg Sal| apie aplinkybes,
Kuries gali jtakoti Grafiko sajygy paZeidimus.

115.  Kiekvieno susirinkimo metu Rangovas isipareigcja pateikti gamybinio
pasitarimo datal aktualizuota Gratlka, parodant, koks tai dienal yra pasiektas Darby
atlikimo progresas.

116.  Susirinkimy metu fiksuojama galima Rangavo Darbu/jy dalies atlikimo data
visais atvejais nelaikytina Uzsakevo sutikimu irfar Saiiy susitarimu pratesti Darbujy
daiies atiikimo terminus,

117, UZsakowui nustadius bet kokj vélavimg pagal Grafka ir Rangowui
nelikvidavus tokio vélavimo per UZsakovo nurodyta terming (o, jeigu UZsakovas
nejvarcina konkretaus termino — per 14 kalendoriniy dieny), UZsakovas turi teisg
pareikalauti i§ Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokeséic, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafiko,
organizucti bel vykdyti Darbus U2sakaovo nurodytu laike reZimu - visomis dienomis
(iskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per parg, bei UZsakovo nustatytu
Darby vykdymo pajégumu, kad bty nedelsiant pasalintas afsilikimas nuo Grafiko,
118.  Tuo atveju, jeigu Bendryjy salygy 117 punkte nurcdylos priemones
nepadeda padafinti atsilikime nuo Grafiko, Salys susitaria, kad iki bus tinkamai
|Ikvicduotas atsilikimas nuo Grafiko, UZsakovas savo nuoZidra, atsizvelgiant | technin{
ir ekenominj batinuma, bei siekiant savalaikio Darby rezultato jgyvendinimo, ispéjgs
Rangova prie 5 (penkias) kalendorines dienas, turi telse Rangovo saskaita samdyti
trediucsius asmenis, perleidziant jiems atitinkama, (skubiai reikalingg jvykdyti) Darby
dali Sials atvejais, Rangovas privalo tinkamai bendradarbiauti su UZsakovo
pasitelktais trediaisiais asmenimis bei netrukdyti jiems vykdyti pavesta Darby dal,
Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatieidzia Rangovo nuo kity
prievaliy pagal Sutart, vykdymo (tame tarpe netesyby mokéjimo, garantiniy
jsipareigojimy, Darby kokybés uZtikrinimo, nuostoliy atiyginimo I ki), taip pat
nepanalkina UZsakovo teisés pareikti reikalavimus udtikrinimo priemones
1ddavusioms bendrovéms. Tuo atveju, jeigu Siame punkte nustatytomis salygomis
Uzsakovo naujai parinkty rangovy [kainiakaina bus didesni nei numatyti Sutartyje,
Rangovas [sipareigoja ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo atitinkamos
Uzsakovo saskaitos gavimo kompensuoti UZsakovui Darty ikainiy/kainy skirtuma,
Rangovas pareiékia, kad jvertino visas aplinkybes, galingias turéti itakos Darby
atlikimo terminams ir supranta, kad, nesant UZsakovo sutikimo, okios apfinkybés,
kaip nepalankios oro salygos, Prekiy rinkoje nebuvimas ir bet kurios kitos,
nenurodylos 12 punkie, aplinkybés, galingios turéti takos Darby atlikimo terminams,
negali biti laikomes pagrindu pratgsti Grafike ir Sutarties Specialicsiose salygose
numatytus tarpinius irfar galutinius Darby terminus.

12. DARBY VYKDYMO
KOREGAVIMAS

EIGOS, APIMTIES, TERMINY,
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121,  $Slame skyrivje aptarfl atvejai, jgalinantys ios Sutarties vykdymo melu
koreguoti tam tikras pirkimo pradZicje nustatytas salygas bei nurode pagrindus,
Kuriais remiantis vykdomos atitinkamos eigos, apimties, terminy, kalnos korekcljos.
Korekcijos Siame skyriuje nurodytomis aplinkybémis nelalkytinos Sutaries salygy
keitimu, d&! kuric pagal Viesujy pirkimy jstatymo nuostatas privaloma kreiptis | VieSyjy
pirkimy tarnyba sutikimo.

422, Darby sustabdymas

12.2.1. Uzsakovas turi teis sustabdyti Darbus paga! Sutart| dél Rangovo kaltes
apie tal spejes Rangova radtu pried Spacialiose salygose nurodyta termina, jeigu
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekio, Sutarties salygu, Darby dokumenty,
Grafiko irfar nesilaiko tgises akty ar statybos normatyviniy techniniy dekumenty
reikalavimy irfar Darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristu nurodymyj irfar
netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentaciig, tame tarpe, bet neapsiribojant,
statybos darby 3umala, irfar netinkamai vykdo kitus Sutartyje  numatytus
isipareigejimus ir jeigu Rangovas per aukSciau nurodyta jspéjime terming nepasalina
paseidimy, Darbl sustabdymas dél Rangovo kaltes nepanaikina UZsakovo teises
imtis kity Sutartyje i teisés aktuose numatyly paZeisty teisiy gynybos priemoniy.
1222 Nesant Rangovo kaltés, UZsakovas turi teisg dél chiektyviy prieZaséiy
sustabdyti Darbus pagal Sutart, apie tal ispéjes Rangovy rastu prieé Specialiosicse
salygose numatyta terming ir klekvienu atveju ne ilgesniam nei Specialiose salygose
numatytam nepertraukiamam laikotarpiui. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas Siame punkte
nurodytu pagrindu sustabdo tik dalies Darby athkima ir Rangovas sustabdymo
laikotarpiu gali vykayti kita Darby dalj, tai nera laikoma Darby sustabdymu ir détf 1o
néra pratesiama galuting visy, Darby atlikimo data, isskyrus atvejus, jei Rangovas
pateikia frodymus, kad tai jam yra ekonomiskai nenaudinga arba nera [mancma dél
techniniy ar kit objektyviy prie2asgiu. Tuo atveju, jeigu Darbal sustabcomi ilgesniam
nei Speciallosiose salygose numatylam dieny nepertraukiamam laikotarpili,
Uzsakovas, esant Rangovo pareikalavimui ir pateikus atitinkamus dokurmentus,
pradedant nuo sekandios dienos po Specialiosiose salygose numatyty dieny
skaitiaus, jsipareigoja padengtl Rangovui del prastovos patiiamus tiesioginius
dokumentais pagristus nuostoiius (Rangovas [sipareigoja imtis visy priemoniy, kad
tokie nuostoliai bty kuo [manoma mazesni).

12.2.3. Rangovas turi teisg sustaboyti Darbus pagal Sutarf apie tai {spejgs
Ussakova rastu prie§ Specialiosiose salygose nurodytq dieny terming, jeigu
Ussakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atiiktus Darbus ilgiau nei 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo mokéjimo termino pabaigos irfar UZsakovas
nevykdo kity savo esminiy isipareigojimi; pagal Sutar| ir dél Sios prifasties
Rangovas negali vykdytl Darby ir jeigu UZsakovas per Specialiosiose salygose
numatyta [spejimo terming nepaalina paleidimy. Rangovui sustabdzius Darbus
giame punkte numatytu pagrindu, Rangovo pareikalavimu ir pateikus atitinkamus
dokumentus, pradecant nuo pirmos Darby sustabdymo dienos, UZsakovas
isipareigoja padengti Rangovul dél prastovos patiriamus tissioginius dokumentais
pagristus nuosfolius. Rangovas isipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie nuostolial
biity kuo imanoma maZesni. Tuo atveju, jeigu Rangovas Darby pagal 3{ sutarties
punkta sustabdymo laikotarpiu gall vykdyt kit Darby datj, tai néra laikoma Darby
sustabdymu it dél 1o néra pratgsiama galuting visy Darby atlikimo data, iSskyrus
atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomiskai nenaudinga
arba néra jmanoma de! techniniy ar kity objektyviy priedaséiy,

12.24. Darby sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu, Rangovas privalo
ustikrinti savo saskaita, kad visa Darby sustabdymo laikotarp] Darby rezultatas,
MedZiagos, |ranga bei Priemonés bity, apsaugotos nuo sugadinime irfar praradimo
bei nekelty gresmeés Darby atlikimo teritorijoje esantiems asmenims irfar turtul
Rangovui Darbus sustabdZius cél UZsakovo kaltés Bendmyjy salygy 12.2.3 p.
numatyta tvarka, Rangovas turi teise reikaiauti i$ Uzsakovo atlyginti dokumentais
pagristus nuostolius, susijusius su MedZiagos, frangos, Priemoniy, Darby rezultato
apsaugojimo kasty padidéjimu.

12.25. Darby vykdymas po Darby sustabdymo Sutariyje nustatyta tvarka yra
atnaujinamas kita darbo dieng, po rastisko Darbus sustabdZiusios $alfes nurodymo
gavimo.

123, Darby apimties/sudéties pasikeitimai

12.31. Uzsakovas gali pakeisti Darby apimtis/sudét, jeigu:

Jei norint finkamal uzbaigti Sulartyje numatytus darbus/pasiekti Sutarties tikslus,
darby vykdymo eigcje dél objeidyviu, naujai iBaiskejusiy aplinkybiy/priezastiy iSkyla
pitinybe/pereikis pakeisti Darby apimtysudetadikti papildomus darbus, tokiu Darby
apimties/sudeties pakeitimo atveju, isskyrus atvejus, jei papildomus darbus,
salygojandius darby kasty padidejima, reikia atikli d&l Rangovo kaltés, yra peritrima
Sutarties Kaina Bendnjy salygy 12.4.4 punkle nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu
auks&iau nurodytus Darby apimties/sudeties pakeftimus (papildomus darbus) reikia
alliki dét Rangovo kallés (jskaitant ir atvejus, kai Rangovas netinkamai numate ir/ar
isivertino reikiamus atiikti darbus/jy apimtis). tame tarpe jei Rangovas turéjo irfar
galéjo tokius papildomus darbus numatytl, Rangovas juos atlieka savo saskaita,
nedidinant Sutartyje nurmatytos Darby kainos. Darby apimdiy pasikeitimasfpapildomy
darby bitinumas pagrindZiamas dokumentais ir rastu suderinamas tarp sutarties
£aliy. Motyvuota sitlyma dél Darby apimiies pasikeitimo/papildomy darby batinybés
ir jj pagrindziantius dokumentus gali telkti bet kuri i Sutarties Saliy. SiGlyme dél
Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby privaio bati nurodyta darby pavadinimal,
vienetal, kiekiai, taip pat pateikii argumentai, pagrindZiantys Darby apimties
pasikeitimo/papildomy darby butinybe, techniniai sprendiniai (pavyzdiiui, bréZinius ir
kita) su statybos proceso dalyviy paradais, fkainiy rustatymo pagrindimas ir

skaitiavimas (vadovaujantis Sutarties nuostatomis). Jei pateikiuose dokumentuose
rustatomi netikslumai ar prietaravimai Sutariies salygoms, jie graZinami tikslinti juos
pateikusiai Seliai

124. Darby Kainos pasikeitimai
12,4 1.Jai c&l Sutarties Bendryjy salygy 12.3.1. punkte numatyty prieZasciy iSkyla
bitinybe atlikii papildomus Darbus ir/ar dalles Darby aflikimas UZsakovui nebetenka
prasmés ir tai salygcja Darby kasty pasikeitima, tokiu atveju atitinkamai {Darby kasty
sumasgjimui ar padidéjimui} tokly kadty suma, nustatyta remiantis Sutarties
dokumentuose numatytais vienetiniai atitinkamy darby [xainiais, yra iskaiiuojama
i Sutarties Kainos aroa prie jos pridedama. Tuo atveju, jei atitinkamo darbo ar
medZiagos [kainis Sutarties dokumentuose nebuvo numatytas, darbo ar medZiagos
kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo ikainj apskaiiuojant [vertinus
pagristas tiesiogines (darbo uzmokestio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
orodukty it frengimu, mechanizmy sanaudes) bei netiesiogines {pridétiniy iglaidy ir
pelno) islaidas, kurics negali bati didesnés u véliausios redakcijos rekomendacijose
dél statiniy statybos skaigiuojamy kainy nustatymo {rekomendacijos del statiniy
statybos skaicluojamujy kainy nustatymo registrucjamos Juridiniy asmeny, fiziniy
asment ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy del statiniy skaitiuojamyjy kainy
nustatymo registre, kuri Lietuvos Respublikos aplinkos ministre 2006-10-26 sakyru
Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras) arba uZ bendra
viduting rinkos kaing {jvertinus visas i8laidas - tiesiogines ir netiesiogines), tagiau
statybos produkty ir {rengimy kaina ne didesné nei Rangove patiriamos i8laidos joms
isigyli, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nel 5 % tiesioginiy islaidy (Viesujy
pirkimy tamybos prie Lietuvos Respubikos vyriausybés direktoriaus 2003-02-25
jsakymu Nr. 1S-21 patvirtinty Vie3ojo pirkimo - pardavimo sutardiy kainos ir
kainodarcs taisykliy nustatymo metodikos 29.1. punktas). Rinkos kainos nustatomos
pasirinktinai ivertinus ne maziau kaip trijy Ainkoje esandiy tkio subjekty carbu/prekiy
kainas, i§skyrus atvejus, kai rinkoje nera tokiy ir/ar tiek tikio subjekty.
$iame punkte jtvirtintos nuostatos dél Darby Kainos maZinimo tvarkos tafkomos irtais
atvejais, kal Rangovui sumazinamos Darby apimtys.
Papildomy darby apmekéjimui Rangovas atikly darby aktuose turi nurodyti atlikiy
papildemy darby pavadinima, vienetus, kiek, vieneto kaing, bendra suma, taip pat,
jei papildomuy darby kaina nustatoma skai¢luojant iesiogines ir netigsiogines islaidas,
kaip ai numatyta $iame Sutarties punkte, papildomy darby [sigijimapagrindziantius
dokumentus.
12.4.2.Tue atveju, ielgu Darby eigoje dalj Darby atlikimui reikalingy Prekiy, Rangovui
paleikia UZsakovas, Oarby Kaina, yra maZinama UZsakovo Rangovui pateikty Prekiy
kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo atveju, jeigu atitinkames Prekes kaina Sutartyje
nenumatyta — ju jsigijimo kaina, su salyga, jeigu tokiam Prekiy pateikimui ir Darby
Kainos mazinimul yra gaunamas Rangevo pritarimas.
12.4.3, Darby Kaina gali boti mazinama esant abipusianm Saiiy sutarimui, esant ir
kitoms objeklyvioms aplinkybéms, nenumatytoms Bendryjy salygy 12.4.1 -124.2
punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos salygoms.

12.5. Darby atlikimo terminy pasikeitimai
125.1. Salys susitaria, kad Darby atiikimo terminai gali bati pratgsti tik esant
Zsmiay nurodytiems atvejams:
125.4.1.  jeigu Uzsakovas ne dél Rangovo kaltés (faip pat su juo susijusiy, jam
pavaidZiy ar kontroliuoiamy asmeny ar subrangovy) sustabdo Darby atikima
{Bendnyy salygy 12.2.2. p.) ar Rangovas negali vykdyti savo prievolly dél UZsakave
kaltés ir/arba déi kity Uzsakovo pagristomis pripaZinty objekiyviy aplinkybil {tame
tarpe dél to, jelqu dél UZsakovo kaltés ar objektyviy nuo nei vienos i$ Saliy
nepriklausandiy priezaséiy teisés akty nustatyta tvarka neidduocdamas leidimas
statybai), tiesiogiai jlakojanéiy darby vykdyma;
125.1.2.  jeigu Darby vykdymas sustabdomas del Force Majeure aplinkybiy,
12513, Esant Bendryjy salygy 12.5.1.1. bei 125.1.2 punkiuose nurodytoms
aplinkybéms Darby atikimo terminai pratgsiamas tokiam pat laiko tarpui
{kalendarinémis dienomis), kiek Rangovas negaléjo vykdyti savo prievoliy ar buvo
sustabdyti Darbai dél Siame punkte iSvardinty aplinkyhiy.
12.5.1.4.  jeigu Ussakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutarties Bendryjy
salygy 7.2 p, alikly pakartotiniy bandymuy rezultatai patvirtina, kad arby rezultatas
atiinka visus leisés aktucse, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar
Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja, tinkamai
surequliutas ir néra jokiy kity defekiy, Darby atlikimo terminas pratgsiamas tiek
kalendoriniy dieny, kiek buvc atliekami Sutarties 72. p. numatyti pakartofiniai
bandymai.
12.5.1.5, jeigu pasikeidia Darby sudetis deél Uzsakove Kafés ar del
objektyviy, neprikiausanéiy nuo abigjy Saliy aplinkybiy ir dél Sios prieZasties yra
objektyviai bltinas Sutartyje numatyly terminy pratgsimas.
126. Darby apimties/sudéties irfar Kainos irfar ailikimo terminy pasikeitimai
iforminami abiejy Saliy pasiradomu susitarimu, kurj ruosia UZsakovas. Tuo atveju,
joigu Rangovas vengia pasiradyti Siame punkte nurcdyta i$ Uisakovo pusés
pasirasyta susitarima (Ly. nepasiraso jo per 5 darbo dieny laikotarp] nuo Uisakovo
pareikalavimo gavimo dienos, &skyrus atvejus, kai U2sakovo paruosto susitarimo
projektas akivaizaZiai prietaraujaineatitinka Sioje Sutartyje numatyty Darty vykdymo
sigos, apimties, terminy, Kainos koregavimo taisykliy/principy ir Rangovas pateikia
argumentuoty radytin| nesutikima pasiradyli susitarima, |vardindamas jame
molyvuctas/pagrisias  atsisakymo  pasiraSyti susitarimg  prieZastis), Darby
apimtis/sudetis irfar Kaina inar atiikimo terminai laikomi pasikeitusiais autornatidkai
pagal Uzsakovo parucito susitarimo sajygas. Savalaikis susit?rimo ne%as‘uraéymas
ié Rangove pusés yra laikomas esminiu Sutarties padgidphg 8 paras
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12.7.  Salys susitaria, kad 3ics Sutarties at2vilgiu tie atveiai ir/ar aplinkybés, kurLa;
Rangovas turéjo irfar galéjo numatyti ar isivertinti Sutarties sudarymo metu, negali
biti laikomos objektyviamis né nuo vienos i Salies nepriklausangiomis aplinkybémis.

13. DARBY PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

13.4.  Salys susitaria, kad priimant - perduodant darous pagal &ic Bendnyjy salvgy
skirsio nuostatas, visais atvejais Atlikty darby akiai (F2), paZymos apie atiikiy darby
verte (F3) ir sagskaitos-faktliros UZsakovui turi boti pateikiami ne véfiau kaip iki darby
akio sudarymo kalendorinio meénesio 25 dienos.

132, Sutarties Specialiosios salygose nustatytu periodiskumu, ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo periodo/jvykio pabaigas, Rangovas [sipareigoja
parengti bei pateikti UZsakovui tvirtinti Bendryjy salygy priede Nr. 1 nustatytos formos
Atlikty darby akta (F2) Darbams, kusuos Rangovas tinkamai atliko per & perioda.
133, Rangovo ufpiidytus Atlikiy darby akius UZsakovas patvirtina arba pareidkia
argumeniuota, nesutikima per Sutarties Specialicsiose salygose nurodyta terming
darbo dienomis, kuris pradedamas skaitiuoti nuo Atiikty darby akto (F2) gavime
dienos.

134, Tuo atveju, jeigu per Sutarties Specizliosiose salygose nurodyta, terming
Ussakovas napatviting Rangovo pateixto Atiikty darby aklo ir nepareiskia
argumentuoto nesulikimo, laikoma, kac UZsakovas Atlikiy darby aktg (F2) patvirino
i kad visi Darbai, nurodyti minétame akte, atiikti ta apimtimi, kuri nurcdyta Atlikty
darby akte.

135, Ussakowui patvirinus Allikty darby akta, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas
isipareigoja pateikti Bendryjy salygy priede Nr. 2 nustatyles formos PaZyma apie
atlikty darby vertg (F3) ir saskaita-faktira Atlikty darby akte nurodytiems atliktisms
darbams. Auk&giau diame punkte nurodytus dokumentus UZsakovas patvinina ne
véliau kaip per 3 {iris} darbo dienas nuo jy gavimo dienos.

136,  Jeiqu Usakovas pagristal patvirtina ir priima tik dalj Atlikty darby akte
nurodyty darby, Rangovas jsipareigoja per 2 {dvi) darbo dienas perrasyti Atlixty darby
akia bei pateikti ji Uzsakovui kartu su Pazyma apie atiikty darby vertg ir atitinkama
saskaita-faktira, nurodydamas $iuose dokumentuose tik tuos darbus, kurie atlikti
tinkamai, ir kuriuos patvirting UZsakovas.

137, Tuo atveju, jeigu U¥sakovas nepatvitina Rangovo pateikio Atlikly darby
akto dél trikumy, Rangovas privalo juos iBtaisyti per Uzsakovo nurodyta protingg
termina ir i$ naujo organizuoti Darby priémima — perdavima,

13.8.  Uzsakovas Afiikty darby aktais prima Darbus i Rangovo pagal apimt]
Atiikty darbuy aktai yra tiktal juose nurodyty Darby atiikimo apiméiy fakta patvirtinantys
dokumental, tadlau jie néra ir jokiais atvejais negali biti trakiuojami kaip Darby
atlikime tinkamum irfar koky bés irfar baigtume patvirlinimas.

39, Darbai yra laikomi tinkamai atiiktais tiktai Salims patvirtnus Galutinj darby
priemimo-perdavimo akla, kurio forma pateikiama Bendryjy salygy priede Nr. 1.
Galutinis darby priemimo ~ perdavimo aktas patvirtina Darby atlikimo ir kokybeés
tinkamum, baigtuma, atitikima, Sutarties salygoms bei Cbiekto atsitiktinic 2uvimo ar
sugedime rizikes peréjima Uzsakovui.

13.10.  Galutin| darby priémimo — perdavimo akta, Rangovas parengia bei pateikia
Uzsakovui tvirfinti  kai: a) atiikti visi Sutartyje numatytl Darbai, idskyrus smulkius
Darbus, kuriy neatlikimas netrukdo tinkamai eksploatuoti Objekto ir kuriy jvykdyma
Ussakovas leidia atideti Galutiniame darby priémimo - perdavimo akte nurodytu
terminu, bei Objektas teisés akty nustatyta tvarka pripaZjstamas tinkamu naudcti, b)
Rangovas pateikia UZsakovui priimting, garantinio laikolarpio garantijaflaidavimo
radta, iskyrus atvejus, kai Rangovui prievole pateikii Siame punkte numatyig
uztikrinimo priemong Specialiosiose salygose nenumatyta; ¢ pateikia visa technine
Objekto dokumentacija; 6) tinkamai jvykdyti kiti Sutartyje numatyti {sipareigojimai.
1341. Ussakovas tinkamai parengtq bei pateikts Galutinj darby priemimo -
perdavimo akta patvirtina arba pateikia motyvuots, atsisakyma, tvitinti per Sutarties
Specialiosiose salygose numatylg terming nuo jo gavima,

14.  ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS

141, Jeigu Specialiosiose salygose nenurcdyta kitaip, Rangovas Darbus
atlieka be avansinio mok&jimo. Tokiu atveju Rangovui mokejimal vykdami u faktiskai
atlikius ir Uzsakovui priduotus darbus, mokejimus atliekant iki paskutines ménesio,
ginanio po ataskaitinio {atitinkamo Atlikty darby akio ir PaZzymos apie atlikly darby
verte patvirtinime I ekvivalentinés sumos PYM saskaitos - faktdres, pateikios pagal
aukstiau nurodytus dokumentus, gavimo ménesio) ménesio, dienos. | PVM saskaitas
— faktiras gali bt {traukiami tikta: Uzsakovo priimti darbai,

142 Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas Darbus atlieka
UZsakovui mokani avansinj {(-ius) mokejimg (-us), tokiu atveju Specialiosiose
salygose nurodyto dydZio nuo Kainosfar jos dalies, avansin| (-us) mokéjimg (-us}
Uzsakovas atieka per Specialiosiose salygose nustatytos trukmés darbo dieny
terming, kuris pradedamas skaiciuoti po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui
ekvivalentinés sumos sgskaitg avansiniam mok&jimui ir jvykdo kitas Specialiose
salygose numatytas avansinio (-iy} mokgfme (-u} Bmokéjimo salygas. Saskaitg
avansiniam{-s) apmok&jimui(-ams) Rangovas pateikia per 5 kalencorines dienas nuo
Specialiosiose salygose numatylo ivykic/aplinkybés, bet ne véiau kalp iki
kalendorinio ménesio 25 dienos.

143. Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovlli yra atliekamas
avansinis (-iai) mokejimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos Sicje Sutartyje nustatyta
tvarka pateiktos PVM saskaitos ~ fakiiros Kainos suma pirmiausia yra dengiama i§
sumoketo avanso Specialiosicse salygose nurodyto dydZio procentu. Likusii-ios)
PVM saskaitos — faktiiros Kainos suma(-os) (kuriy nepacengia avansas) ir visa PYM

saskalfoje — faktiiroje nurodyta PVM suma, kuriai teisés akiy nustatyta tvarka
netaikemas atvirkatinio PVM apmokestinimo mechanizmas, sumokama tiesiogiat
Rangovui ik paskutinés ménesio, einantio po ataskaitinio (atitinkamo Atlikty darby
aklo ir Pazymos apie atlikly darby vertg patvirtinimo dienos ir ekvivajentings sumos
PYM saskaitos — faktdros, pateiktos pagal aukstiau nurodytus dokumentus, gavimo
ménesio} ménesio, dienos.
144, Bendryjy salygy 14.1. 14.3 punktucse nustatyta tvarka mokéjimai
vykdomi tol, kol Rangovui sumokarna Specialiosicse salygose numatyia Kainos dalis
procentais. Likusi Kainos dalis procentais, nurodyta Sutarties Specialicsiose
salygose, sumckama iki paskutings ménasio, ginandio po ataskaitinio ( Galutinio
darby prigmimo - perdavimo akle patvirtinimo ir ekvivalentings sumos PVM
saskaitos- fakidres gavime ménesio) menesic, dienos.
145, Tuoatveju, jeigu po Atlidy darby akio pasiraSymo paaiskeja, kad Rangovas
1am tikry darby neatliko ar atiiko nepilnai, bet juos {trauke | atitinkama, Atlikty darby
akla, UZsakovas turi teise kit atsiskaitymo ménes| atitinkama suma sumaZinti
Uzsakovo Rangovui mokéting sumg pagal pastarco aliinkama suma pateikia
sumaint pateikiamy Atlity darby akt ir krediting PYM saskaitg ~ faklra, |vykus
giame punkte numatyloms aplinkybéms, Rangevas privalo pateikti sumazinta, Atlikty
darby akta, ir kraditing PVM saskaita — faktira ne véliau kaip per § {penkias) darto
dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo gavimo dienos.
146,  U2sakovas turi teise sulaikyti mokejimus, jeigu Rangovas:
14.5.1. Nepateikia Sicje Sutartyje numatyty uZtikrinimo priemoniy ar civilinés
atsakomybés draudimy polisy;

146.2. Neidtaiso atiikty Darby defekty;

14.8.3. Afsilieka nuc tarpiniy ar galutiniy Darby atlikime terminy;

146.4. Nevykdo Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darby,
nesiaiko teminy bei kity reikalavimuy;

14.6.5. Pagalings defektus, neuztikrinainesilaiko viscs darby apimties kokybés
reikalavimy

14.6.6. Jai Rangovo pateikil mokejimai uz atitinkama periodg virija Rangove
planuojamy gaut mokejmy grafike numalytas afitinkamo periodo
sumas.

147, Ussakovas turi teise iSskaitivoti i§ Rangovui pagal Sutart moketiny sumy

pagristo dydZic sumas {arba sulaikyti jy mokéjima) nuostoliams bei kitiems jo
reikalavimams pagal Sutart atlyginti, taip pat sumas Darby nustatytiems defektams
pasalinti. Visos pagai Sutart] UZsakovui Rangovo priklausangios mokét netesybos a
nuostcliy atlyginimo sumes, gali biti dengiames ne gino tvarka Uisakovo pagal
Sutart| Rangovui mokamy ar prikiausanciy mokét mokejimy saskaita, tai yra,
Ussakovul vienadeliskai jskaitant vienard$| prieSpriedin| reikalavima atitinkamai
sumal, i§ anksio apie tai informuojant Rangova.

148.  Salys susitaria, kad tuo atveju, jei Rangovo pateiktas mokéjimas uZ per
atitnkama_ laikotarpj atiiktus darbus, viriia Mokejimy Rangovui grafike numatyta
suma, tokios (Moksjimy Rangovui grafike numatyta sumg virsijancios) sumos
mokejimo terminas yra atidedamas iki kito Rangovo pateikio mokejimo terminc. Salys
taip pat susitaria, kad, vertinant mckéjimy sumy dydZus 3ic punkio atiilgiu, i§
pragjusio periodo perkelty mokéjimy sumy dyc¥iai sumucjasi su einamuoju periodu
pateikty mokejimy dydZiais. Uzsakovas save nuoZidra ir sprendimu 1uri teisg netaikyti
giame punkte numatyto mokéjimo terminc atidéjimo.

15, KOKYBES GARANTIJOS

15.1.  Garantinis terminas Sutarties pagrindu atiiktiems statykos darbams yra 5
metai, pasleptiems darbams — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iucse pasléptucse
darbuose y&la pasiépty defekiy — 20 mety. Darby vykdymui panaudoty (sumontuoty)
ir pagal Sutart pristatyty Prekiy bel sumontuotos pagal Sutar [rangos garantinis
terminas ~ pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis kaip Specialicsiose salygose
irfar Techningse salygose nurodytas laikotarpls.

15,2, Garantiniai terminai, nurodyli Bendryjy salygy 15.1. punkte, yra suteikiami
bel apima visus Darbus, jems panaudotas Medziagas, |ranga bei Priemones, c taip
pat visas juy sudétines dafis, iskyrus toms greitai besidévingioms MedZiagoms,
|rangai bei Priemongms, kurioms, remiantis Specialiosiomis salygomis irfar
Techninemis salygomis, garantija nefaikoma, o talp pat iSskyrus atvejus, kal,
remiantis Specialiosiomis sglygomis iar Techninémis salygomis, atitinkamoms
Medziagems ar Darbams taikoma trumpesnés trukmes, lyginant su nurcdyta
Sutarlies 15.1 punkte, garantija. Garantinial terminai pradedami skaiiuati nuo
Galutinio darby priemimo - perdavimoe akio pasiradymo dienos.

153, Garantija netaikoma, {eigu Rangovas jrodo, kad Darby trikumal atsirado dél
Ussakove kaltés, ne pagal Rangovo pateiklas eksploatavimo instruksijas
eksploatuojant Objekts, arka trediyju asmeny veiksmy, arba nenugalimos jégos
aplinkybiy, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyt Specialiosiose salygose.
Garantiniu faikotarpiu LiZsakovas turi teise savarankidkal keisti ar sutvarkyti jrangos
dalls su trakumais irfar $alinti kitus Darby irfar Prekiy defektus tik tuo atveju, kai yra
gautas bet kokia forma (jskaitant ir elektronine) rasytinis Rangovo sutikimas arba
Bendrujy salygy 15.5 p numatytu atveju bei laixanis Bendryjy salygy 15.5 punkte
nustatytos tvarkos, iSskyrus atvejus, jei neatidéliotinas trokumuy/defekty padalinimas
reikalingas siekiant i§vengti ar sumazinti del tokiy trikumuy ar defekty atsiradusia ar
gresiantia 2alq arba avarijg,

154 Rangovas plnai ir visa apimtimi atsako, kad Darbams atikli bity
panaudotos tokios MedZiagos, [ranga, Priemonés, kuriy savybés per gkonomiskai
pagrista Darby rezuitato (Objeto) naudojimo trukme uZtikrinty esminjus statinio
reikalla&mus, numatytus galiojfanéiuose teisés aktuose.%‘zmlia ENESE
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155.  Rangovas iki Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasirasymo, o taip
pat garantiniu laikotarpiu iSaiSkejusius trikumus {defekius) jsipareigoja pilnai paSalint
ne véliau kaip per Specialiosiose salygose numatyta arba per atskirai su Uisakovu
raéty suderintg terming, Jeigu Rangovas nepa3alina Uisakovo nurodyty trikumy
(defeky) per $iame punkte nurcdyta terming, UZsakovas gali pats pasalinti trikumus
{defektus) arba pasamdyti tretiuosius asmenis trikumams (defektams) padalinti.
Tokiu alveju Rangovas privalés atlyginti UZsakovui visas jo patirtas iSlaidas ir
nuostolius, susijusius su trikumy (defekty) uZfiksavimu irfar pasalinimu bei cél
trakumy (defekty) nepagaiinimo atsiradusia, Zala/nuostolius. U2 Uzsakovo pasitelkto
treficjc asmens atlikty trikumy (defekty) padalinimo darby kokybe atsako 3iuos
trakumy (defekty) padaiinimo darbus atiikgs tretysis asmuo. Visos §iame punkie
numatytos nuostatos talkomes ir dél Rangovo atlikiy darby paai§kejusiy trikumy
(defekty) padarytos Zalos atitaisymui/paalinimui,

156. Garantinio laikotarplo metu atsiradus DarbyDarbams atlikti panaudoty
(sumontuoty) Prekiy defektams, garantinis laikotarpis tai Darby/Prekiy dallal yra
sustabdormas laikatarpiui nuc UZsakovo pirmoio pranesimo apie defeklus gavimo
dienos iki visidko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty padalinimo garantinis
terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbu, jiems
panaudoty Prekiy komplekiuojamoii detalé pakeiZiama garantiniu laikotarpiu, naujai
detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatylas
atitinkamiems Darbams (garantjos terminas tokiai detajei skaidiucjamas i naujo nuo
jos perdavimo UZsakovui dienos).

157. Ulsakovas Wrl teise pareiksti reikalavimus dél wCkumy (defexty)
pasalnimo, o talp pat remfis tiek akivaizdZiy, tiek ir paslépty trakumy (defekty) fakiu
visg garantinj termina, net ir tais atvejais, jeigu Uisakovas prigme darbus jy
nepatikrings.

16. DRAUDIMAL, GARANTLJOS

16.1.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis sglygomis, Rangovas privalo
draudime bendrovéje apdrausti Rangovo civiling atsakomybe privalomuoju draudimu,
toks draudimas {draudimo laiketarpis) turi galioti visu Darby atikimo laikotarpiu bei
Specialiosiose salygose nurodyts kaikotarp| nua Darby pabaigos ir atitikti Lietuves
Respublikos statybos jstatymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo
pateikti UZsakovui per Specialiosiose salygose numatytos trukmés laikotarp| darbo
dienomis, pradedama skaidiuoti po Sutarties pasiraSyme, Rangovo civilinés
atsakamybes privalomelo draudime sutart] (polisg) bei jo apmokejima patvirtinancius
dokumentus. [vykus draudiminiam vykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuc ismokos pagal draudima sutary (polisa) Bmokejimo dienos privaio
atstatyti draudimo sumg iki Specialiosiose salygose nurodytos pradings draudimo
sumos, papildydamas draudimo sutartj {polisa} arba sudarydamas naujg draudimo
sutart] (pclisa) ir pateikti atitinkamus jrodymus UZsakovui, Remiants civilines
atsakomybés draudimo sutartimi (polisu) francizé vienam draudiminiam jvykiui privalo
hiti ne didesne kaip rurodyta Specialiosios sajygose. Jeigu Rangovas per Sutartyje
nurodytus terminus  Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudZia savo civilings
atsakomybés, UZsakovas turi teise pats apdrausti Rangovo civiling atsakomybe,
igskaitant i§ Rangovui u2 Darbus moketiny sumy UZsakovo sumokétas draudimo
imokas bei kitas pagal atitinkama draudimo sutart] moketinas sumas.

16.2.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas privalo
draudimo berdrovéje apdrausti projektuotojo civiling atsakomybe privalomuoju
draudimu, arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangove samdomi Subrangovai (jei
projektavimo darbams Rangovas pasitelks subrangovis), toks draudimas (draudima
laikotarpis) turi galicti visu Darby atikimo laikotarpiu bei Specialiosiose salygose
nuradyty laiketapj nuo Darby pabaigos i atifikli Listuvos Respubilkos statybos
istatymo keliamus reikalavimus, Rangovas taip pat privalo patefkil Uzsakovui per
Specialiosicse salygose numatytos trukmeés laikotarpj darbe dienomis, pradedama
skaitioti po Sutarties pasiragymo, projekiuctojo civilings atsakemybés privalomajo
draudimo sutarti (polisa) bel jo apmckéjima patvirtinandius dokumentus arba, jei
pareiga apsidrausti &iame Sutarties punkte nurocytais draudimais turi Rangovo
samdomi Subrangovai, Rangovas privalo uZtikrinti, kad Subrangovai tokiais
draudimais apsidrausty, ¢ esant UZsakovo pradymui, pateikti per 10 kalendoriniy
dieny UZsakovui atitinkamus polisus (ar ju kopijas) bei jy apmokejima patvirinancius
dokumentus. jvykus draudiminiam {vykiu}, Rangovas ne véllau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuc iSmokes pagal draudima sutart (polisa) i$mokejimo dienos privaio
alstatyti (arba jpareigoti tal padaryti Subrangovus) draudimo suma iki Specialicsiose
salygose nurodytos pradinés draudime sumos, ir pateiki afiinkamus jrodymus
Uzsakovui. Remiantis civilings atsakomybés draudimo sutartimi (pofisu} frantize
vienam draudiminiam [vykiui privalo biti ne didesné kaip nurcdyta Specialinsios
saiygose. Jeigu Rangovas arba Subrangoval per Sutartyje nurodytus terminus
Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudZia savo civilings atsakomybes, UZsakovas turi
teise pats apdrausti Rangovo/Subrangove civiine atsakomybg, iskaitant i$ Rangowui
uz Darbus mokétiny sumy UZsakovo sumokeétas draudimo jmokas bei kitas pagal
atitinkama, draudimo sutart] mokétinas sumas.

16.3.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas privalo
pateikti Uzsakovui priimtino banko garantija{-as) (banko garantijoms visais atvejais
taikomi besalygidkumo ir neatSaukiamumo keilerijai}, inarba draudimo bendrovés
isduota (-us) laidavimo radta {-us) (avansinio apmokejme irfar sutarties vykdymo irfar
garantinio laikotarpio) Rengovas privalo uztikrinti, kad $los garantijos/laidavimo rastaf
atitikty Specialiosiose salygose numatytus reikalavimus dél galiojmo terming, sumos,
o taip pat kitus Sutartyje numatytus reikalavimus. Rangovo UZsakovul patelkiamy
garantijylaidavimo rasty dalyku turi bdti Rangovo prievoliy pagal Sutarties

dokumentus neivykdymas ar netinkamas vykdymas. Garantijos/laidavimo rastai
privalo isigatioti jy isdavimo diena, Kartu su garantijosfaidavimo rasty originalais
Rangovas privalo pateikti Uzsakovul tinkamai patvirtintus laidavimo/garantijos
sutarties nuoradus bei tokiy rasty bei sutar&iy apmokefima patvirtinangius
dokumentus. Jei Specialiosiose salygose nenumatyla kitaip, Rangovui suteikiama
teisé patiam nusprest, ar pateikti banko ar draudimo bendrovés idduodamas
Specialiose salygose nurodytas uZtikrinimo priemones. Esant UZsakovo radytiniam
sutikimui, vieto] $iame punkte ir Specialicsiose salygose nurodyty banko irjar
draudimo bendrovés iduodamy garantijylaidavimo radty, UZsakowui gali bit
patelkiamos kity UZsakavui priimtiny trediuju asmeny garantijes/aidavimal UZsakovui
primtinomis salygomis. Pagal ¥ Sutarties punkla Rangovo pateiktas banko
garantiiosidraudimo berdravés isduolo laidavimo radte, kurio terminas dar nera
pasibaiges. originalas, gali bti grazintas (bet naprivalo) Rangovui jo pradymu, tik
fokiu atveju, jel Rangovas yra tinkamai jvykdes visus Sutartyje numatytas Darbus bei
Salims pasira$ius Galutinj darby priémimo — perdavimo aklg {isskyrus atvejus, kai
Sutartis pasibaigia nepasiradius Galutinio darby priémimo-perdavima aklo pvz.
Sutardial nutrikus Sutarties 21.6 bel 21.7. punkty pagrindais), minéta dokiments
gaZinant Rangovui per 10 darbo dieny nuo Rangove praSymo gavimo,

164.  Tuo atveju, ieigu, remiantis Spacialiosiomis sglygomis, Rangovui atiiekami
keli avansinial mokejimai, tokiu atveju turi biti patelkiami atskii avansinio
apmokejime garantijosfaidavimo radty originalai  karu su tinkamai patvirtintais
garantijos/laidavimo sutarties nucradais del kiekvieno avansinio mokéjimo bei tokiy
rasty bei sutarGiy apmokejimg patvirinantius dokumentus. Tuo atveju. jeigu
Specialiosiose salygose numatyta, kag avansinio mokejimo panaudojimas gail bati
uftikrinimas Sutarties |vykdymo garantijafiaidavimo radtu ir bankasldraudimo
pendrové iiduoda Sutarties [vykdymo garantijaflaidavimo radta, su avansinio
mokejma panaudojimo uftikrinimu, tokiu atveju Rangovas pateikti atskiro (-u)
avansinio apmokéjimo garaniijos/laidavimo rasto (-u} neprivalo.

165.  Jeigu Rangovo civilings atsakamybes privalomasis draudimas bei Sutarties
jvykdymo laidavimo radtas/garantja pasibaigia ankstiau, negu numatyla
Specialiosiose salygose, skaitant, bet neapsiribojant, kai Darby atlikimo terminas yra
pratgsiamas ar Darbai uZsitgsia fakiikai, tai Rangovas ne véliau kaip 20 darbo dieny
ii Rangavo civilings atsakomybés privalomasis draudimo ir garantijos/iaidavimo
radto galiojimo pabaigos isipareigoja save saskaita pratesti ar atnaujinti ig Rangovo
civilinés atsakomybes privalomojo draudimo sutartj ir garantijosfiaidavimo rasty bei
pateikti UZsakovul tai patvirinandius dokumentus.

166.  Salysjivitina, kad prie§ pateikiant UZsakovui laidavimo irfar garantijos rasty
originalius egzempiiorius, jy kopijosttekstai turi b pateikti UZsakovo Specialiose
salygose nurodytam kontaktiniam asmeniui.

17. ATLIEKY TVARKYMAS

171, Jei $ios Sutarties vykdymo metu susidaro atiiekos, Rangovas privalo:
17.1.1. paskirti Rangovo atsakinga darbuotoja, kuris bus atsakingas uz Rangovo
veikicje susidarandiy atlieky tvarkymo organizavima ir kontrolg laikantis Lietuvos
Respublikoje galiojantiy teiseés akty reikatavimy;

17.1.2. pagal $i0s sutarties Bendryjy salygy 4 priede pateikta forma sudaryti ir
suderinti su UZsakovu Atlieky valdymo plang;

17.1.3. ri&iuoti savo veikloje susidarandias atiiekas,

17.14. uftikrinti, kad atlieky saugojimas atitikty aplinkos apsaugoes,
priesgaisrings saugos, darbuotojy saugos ir sveikatcs reikalavimus,

17.15. savo veikloje susidarandias atliekas talpinti | savo, tam tikslui numatytus
konteinerius, maidus ar kitas saugojimo taipas (toliau vadinama konteineriai);

17.1.6. konieineriuose laikinai atliekas sandéliucti tik su Uzsakovo atsakingu
darbuotoju radtu suderintoje teritorijoje (vietoje) arba atiieky saugojimo vietose,
numatytose Techninio projexto pasirengimo statybai ir statybos darby arganizavime

dalyje;
1717 darby; vykdymao metu prizitréti iskirta teritorija, kad ji baty tvarkinga;
17.1.8. laikinam atlieky saugojimui naudoti kontelnerius, nekelianfius pavojaus

#menéms bei aplinkai. Siucs konteinerius paZenklinti pagal Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliy {toliau vadinama Taisyklés)
reikalavimus, bei papildomai ant konteineriy nurodyti Rangove pavadinima, Rangovo
atsakingo darbuotojo varda, pavarde ir telefono numerj;

17.1.8. udikeinti, kad atliekos bty sandelivcjamos tik konteineriuose (3skyrus
atvejus, kuomet su UZsakovu i§ anksto rastu suderinama kita nei konteineriuose
atlieky sandéliavime tvarka);

17.1.10.  organizuoti savalaiki susidariusiy atlieky Bvezimg;

17111, veZant pavojingas afliekes, Taisykiy nustatyta tarka Brasyti
pavaijingy atlieky lydradti, siuntéju nurodant Rangova, o atlieky gamintoju - UZsakova,
skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré atiiekos. Atsakingu uZ atliexy
sluntéja turi pasiradyti Rangovo atsakingas darbuotojas, ¢ uZ gamintojg - Uzsakovo
atsakingas darbuotojas;

17.1.12. perdavus pavojingas atliekas aflieky tvarkytojui ir gavus pasiradyta
pavojngy atieky Iydrastio egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinantios, kad
atiiekas priemé aflleky tvarkytojas, jo kopiig 5 darbo dieny laikatarpyle perduct
Uzsakovo atsakingam asmeniui;

17.113.  perdavus nepavojingas atliekas atlieky tvarkytojui, krovinio vaitaraddio
kopija 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti UZsakovo atsakingam asmeniui;

17194, baigus Darbus, U¥sakovo atsakingam darbuctojui priducti tvarkinga,
laikinam atlieky saugajimui iSskintg teritorija, Iki laikinam atlieky saugojimui iSskirtcs
teritorijos pridavimo UzZsakovo atsakingam darbuctolid ittt ueame, uZ atiisky
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saugojimui  igskirtos teritorijos  priezidrg ir Rangovo veikicle susidarangiy
(susidariusiy) atlieky tvarkyma laikantis Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés aki
reikalavimy atsakingas Rangovas;

47415, pazeidus aukdiau nurcdyius  reikalavimus, atsakyti Lietuvos
Respublikos teisés akiy numatyta tvarka; prirelkus, finansiskal atlyginti UZsakovo, jo
darbuctojy ar trediyjy asmeny patirta 2ala dél Rangava velkios UZsakovo teritorijoje.

18. DARBY SAUGA

181, UZsakovas, jeigu Salys nesusitaria kitaip irfar kitaip nenumatyta Sutartyje:
18.1.1. Rangovul pateikus pradyma isleidZia potvark, leidZiant] Rangovo
darbuctojams atlikti Sutartyle numatytus darbus (ne veliau kalp likus 3 (trims)
dienoms iki Darby pradZios);

181.2, instruklugja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdytojg {us) pries
Darby pradZig;
18.1.3. priduoda Rangovui pagal aktus remontuojama ar rekonstruojama

rengin| i Darbo vietoje esamus priedgaisrinj inventoriu, kelimo mechanizmus,

apdvietimo tinklus ir kita iranga prie$ darby pradZia;

18.1.4. pateikia Rangovui reikiamus dokumentus nurcdymui i§radyli (kai

nurodymus isrago Rangovas);

18.1.5. igrado ir iduoda Rangovui bendra nurodyma, skirdamas Carbo zona,

teritorija arba iSduoda akl - leidima, (Saugos ir sveikatos taisykiiy statyboje OT 5-00

nustatyta tvarka);

18.1.6. leidZia dirbti pagal:

18.16.1. Rangovo iradyta nuredyma ar iauoty pavedima dirbti Uzsakovo elekiros
irenginiuose;

18.1.6.2. Uzsakovo Brasyta bendra nurcdyma, nurodyma, pavedimus (Siumes
frenginiucse}.

18.1.7. Rangovui baigus Darbus, prima pagal aktus i$ Rangove Darbo vieloje
esamus; priedgaisrin] inventoriy, kélimo mechanizmus, apdvietimo tinklus ir kit
franga;

18.18. pastebéjes, kad Rangovo darbuctojai nevykdo saugos taisykliy,

priedgaisriniy saugos taisykliy reikalavimy bei nustadius kitas aplinkybes,
sudarandias grésme darbuatojy saugumui (darbuotojas darte neblaivus, apsvaiges
nuo narkatiniiy ar toksiniy mediagy ir kt.), Uzsakovo furiui i§ Rangovo darbuotojy
atima leidimg, jeiti | Uzsakovo teritorijg ir ateityje $iy darbuotojy nebejlsidZia |
Uzsakovo teritorijg;

18.1.9. tikrina Rangove darby vadovy iduotus nurodymus darbams elektros
irenginiuose.

18.2.  Rangovas:

18.2.4. pateikia Uzsakovui ne véliau kaip tris dienas pries darby pracZia darbuotojy
sarasa, turindly teise biti carby vadovais, darby vykdylojais, brigados nariais,
nurodant jy pareigas ir kvalifikacija. Pavojingy darby ir darby su potencialial
pavojingais jrenginiais darbuclojy pareigas ir kvalifikacija.

18.2.2, uitikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, pasitelkii Darbw atikimui asmenys
(iskaitant subrangovus ir ju; darbuotojus) turés saugias ir sveikas darbo s3lygas (tame
tarpe apripinti pirmosics pagalbos rinkiniais), bus tinkamai instruituot, blaivs (Ly.
etilo alkoholio koncentracija ju kraujyje nevirSys 0,0 promiiés), neapsvaiges nuo
narkotiniy ar kitokiy psichotropiniy medZagy, laikysis priedgaisriniy ei darbuotojy
saugos ir sveikatos taisykliy, vykdys saugaus Darby atlikimo Uisakovo objektuose
reikalavimus, numatyius $ioje Sutartyje. UZsakovas luri teisg uZsakovo teritorijos
ribose alkotesteriu patikrinti Rangove darbuotojy blaivumg,

18.2.3. i8duoda nurodyma, pavedima dirbti UZsakovo elektros [renginiuose.

18.2.4 prieé pradedant darbus sudaro ir suderina su UZsakovu jrengimuy, Darbo vietu,
saugiy per&jimy, krovininiy srauty, Rangovui iskirios teritorijos, patalpos, remontings
frangos, i§déstymo schemas,

18.2.5. uftikrina, kad visi [rankiai, mechanizmal, pastolial, kopedios, pakelimc
rengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisal ir kita jranga bei jrengimai bty latkomi
saugioje, su Uzsakovu suderintoje vietoje ir naudojami laikantis norminiy teises akty
reikalavimy,

18.2.6. priima i§ Uzsakovo pagal akius remontuojam, ar rekcnstruojama, irenginj ir
Darbo vietoje esamus prieggaisrin| inventoriy, kélimo mechanizmus, apjvietimo
tinklus ir kitg jranga, prie$ Dartyy pradzia;

18.2.7. afliekant Darbus $ilumos jrenginiuose gauna & UZsakove akla-leidima
{vykdant tik statybos darbus) bendra nurodyma, nuradymg, pavedima Darby
atlikimui, $duoda tarpinius nurodymus;

18.2.8. pries darby pradzia, UZsakovui pareikalavus arba darpus vykdant
sudétingomis salygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruodia Darby vykdymo
projektus, technologines korteles, technines salygas, bendra darby grafika, bendras
darby saugos priemones;

18.2.9. instruktucja savo darpuotojus,

18.2.10. priduoda UZsakovui pagal aktus suremontuotus irenginius ir Darbo vietoje
esamus prieSgaistin] inventoriy, kelimo mechanizmus, apdvietimo tinklus ir kita, irangg
baigus Darba,

18.2.11. atsakingas uZ visus dél Rangovo kaltés jvykusius Rangovo darbuotojy
Uzsakovo teritorijoje nelaimingus atsitikimus, suZeidimus, suzalojimus, avarijas ir
Kilus panadius atsitikimus. Tokie jvykg nelaimingi atsitikimai tiriami pagal Lietuvos
Respublikcje galicjantius norminius teisés aklus dalyvaujant Uzsakove galiotam
asmeniui;

18.2.12, u3tikrina, kad nepaliks neuzbaigto arba dalinai uZbaigto Darbo nesaugiose
salygose arba tokiose aplinkybése, kurics galéty pakenkti Darbui, sugadinti

irengimus. Rangovas privalo testl Darbus tol, kol bus pasiektas saugus ju vykdymo
elapas.

18.3.  Rangovo Darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas {ai) pried Darby pradiia
privalo iSklausyti Uzsakovo instruktao.

184. Rangovo darby vadovas prismes i§ leidzianciojo Carbo vieta, atsako ul
saugos bel sveikatos darbe priemoniy tikslinguma, ir pakankamuma,

185. Rangovas nedeisiant turi praneSti UZsakovo atstovui apie nelaiming g
atsitikima darbe, pavojingas aplinkybes {incidenta), iSkilusias darbo eigoje, arba apie
#ala, daroma Uzsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.

186. Rangovas privalo vykdyti Uzsakovo parengty lokaliniy teisés akty {tame
tarpe ,Darby elektros jrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka®, ,Darby atliekamy
aukstyje tvarka® ir pan.) reikalavimus.

187, Rangovo darbuotojai diodami UZsakovo teritorijoje privalo déveti 3varius
bei tvarkingus darpo drabuZius bei avalyne. Ant darbo drabudiy tun biti jmones
pavadinimas. Darbuotojai privale nepradeti dirbtl be asmeniniy apsauginiy priemaniy,
kai to reikalauja darbuctojy saugos ir sveikatos norminial teisés aktai, naudoti jas
darbo metu,

188.  Jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, statinio projektavima saugos
ir sveikatos darbe koordinatoriy ir statinlo statybos saugos ir sveikatos darbs
koordinatoriy skiria Rangovas.

19.  KITI $ALIY [SIPAREIGOJIMAI

191, Rangovas jsipareigoja laiku gauti visus relkdamus leidimus, sutikimus,
patymas, paZyméjimus, rezoliucijas, jsakymus atiikti Darbus, isskyrus tuos, kuriuas
pagal Sutart aiskiai {sipareigoja pateikti Uzsakovas; apie Darbus informuoti reikiamas
tamybas, Zinybas kitas institucijas, jeigu ta bdtina padaryfi pagal 1eisés aktus arba
Kitus imperatyvius dokumentus; nepradéii vykdyti jokiy Darby, kol néra gautas Darty
vykdymui relkalingas leidimas, sutikimas, pazyma, paZymejimas, rezoliucija,
isakymas ar kitas bfinas dokumentas. Tuo atvelu, jeigu néra gautas aftinkamas
Darby vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pazyma, paZyméjimas, rezoliucia,
jsakymas ar kitas bitinas dokumentas, kur|, remiantis Sutartimi, privaio pateikiiigauti
Uzsakovas, Rangovas privaio apie tai informucti Uzsakova radtu.

19.2. Rangovas isipareigoja Darbus vykdyli savo rizika i prisimti atsitiktinio
Darbyfkurios nors jy dalies, o taip pat Prekiy praracimo arba sugedimo rizikg visu
Sutarties/jos nuostaty galiojimoivykdymo laikotarpiu iki Galutinio darby priémimo —
perdavimo aklo pasira$ymo.

493, Vykdant Sutarti Rangovas privalo laikytis Usakove Integruiotos vadybos
sistemas politikos, nurodytos Bendnyiy salygy priece Nr. 5 bei viedai publikuojamas
Uzsakovo internetiniame tinklapyje adresu: hitp:/fwww fiteska. It

194,  Vykdant Sutart Rangovas privalo laikytis Uzsakovo Sociaiinio atsakingumo
pringipy, publikuojamy vie$ai UZsakovo internetiniame tinkialapyje adrest.:
hitp:fiwww litesko.f bei Sutarties Specialiyjy salygy prieduose Socialinic
atsakingumo (sipareigojimal’ arba  ,Sociafinio etsakingumo principal tiekejems”
nurodyty reikalavimy, jei tokie priedal yra pridedami prie Sutarties.

20, ATSAKOMYBE

201, Jeigu Uzsakovas nesumoka Rangovui priklausanciy sumy Sioje Sutartyje
nustatytais terminais ir per 30 dieny nuo Rangovo radytinio pareikalavimo gavimo
dienos nepasalina pazeidimy, Uzsakovas, Rangovui pareikalavus, moka Rangavui
0,02% dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekvieng po Siame
punkie nurodyto 30 dieny termino uZdelsta dieng,

202, Rangovui uZgelsus pradéti irar uzbaigti Darbus ar jy dal] Sutartyje irfar
Grafike nurodyiais terminais, Rangovas, Usakovui pareikalavus, privalo sumoketi
U¥sakovui bauda, lygig 0,02 % nuo visos Sutariies Kainos u2 kiekviena paveluola
kalendoring dieng, pradedant nuo sekangios dienos, kai Rangovui pagal Sutart] kyla
prievolé pradétl iar uZbaigi Darbus ar jy dall. Rangovui uZdelsus pradeti ivar
uibaigti Darbus ar Ju dalj Sutartyje irar Grafike nurodytais terminais iigiau nei 7
{septynias) kalendorines dienas, Rangovas, Uzsakowi pareikalavus, privalo
sumoketi Uzsakovui bauda, lygia 0,2 % nuo visos Sutarties Kainos uZ kiekvieng,
papildomai pavéluota kalendoring dieng,

203, Rangovut uZdelsus patekti, nepateikus (nepratgsusineatnaujinis) arba
pateikus netinkama civilinés atsakomybés draucimo sutart] {polisa} ar savo prievoliy
jvykdymo uftikrinimo priemone, numatyta ¥ioje Sutartyje, Rangovas, UZsakowui
pareikalavus, privalo sumokeéti Uzsakovui bauda, lygig 0,02 % nuo visos Sutarties
Kainos u kiekvieng pavéiuoty ar nepateikimo Sutartyje nustatytais terminais
kalendoring diena nuo pareikalavimo paSalinti paZeigimus dienos.

20.4. Uz neathiktus, netinkamai atliktus Darbyy trikumy {defekty) Salinime darbus,
[skaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangovas Uzsakovui pareikalavus, privalo sumoketi
Ussakovui Specialiose salygose numatylo dydzio bauda u? kiekviena dieng uZ
kiekvieng atvejj.

20.5.  Rangovas, paZeides pareiga dalyvauti susirinkimuose, jei tokio dalyvavimo
nepateisina objektyviomis nuo jo neprikiausanciomis prieZastimis, infar vykdyti
susirinkimy protokoluose LZiksuotus sprendimus, uZ kiekviena Sios pareigos
padeidimo fakta Uzsakovui pareikalavus privalo sumoket zsakovui 290(dviejy $imty
devyniasdedimties) eury bauda,

206. Rangovas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darby uZbaigimo nepadalings
statybiniy $iukBliy arba nejvykdes Bendrujy salygy 17 skyriuje numatyty atlieky
warkymo reikalavimy, vz kiekviena uidelgiygisnadki pataiinas bus pasalintas,
Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti Uzsakovui 15 (penkiolikos) eury bauda,
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207. Tais atvejais, kai UZsakovo [galioti asmenys nustato, jeg Rangovo
darbuctojai irfar tretieji asmenys, u kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atiikimo
metu girauja ir/ar yra apsvaigg nue aikoholi, narkotiniy, toksiniy irfar psichotrapiniy
mediagy, Rangovas moka UZsakovui 870 (a8tuoniy §imty septyniasdedimties) eury
baudg u? kiekvieng apsvaigusi nuo minéty mediagy asmen| kiekvienu tokic fakto
nustatymo  atveju. Apsvaigimo/ginumo faktas usfixsuojamas suradant akia, |
apsvaigimo/girtume fakto ufiksavima tur b kvietiamas ir Rangovo atstovas, kuris
| UZsakovo nurodyty vieta Rangovo darbuctoiy irfar trediyjy asmeny, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, apsvaigimoigirtumo faktui uZfiksucti privalo atvykti per
maksimaliai trumpa, ne ilgesn{ kaip 2 (dviejy) vatandy nuo Uzsakovo kvietimo
telefonu/elektroniniu pastu terming, Tuc atveju, jeigu Rangovas per Siame punkie
nurodyta laikotarp| neatvyksta, UZsakovas apsvaigimolgirumo fakia turi teise
u¥fisuotl pasiraiydamas akta vienasaliskai, Siame akle paZymédamas, kad
Rangovo atstovas per Sutartyje numatyla terming fakto uZfiksuoti neatvyko. Toklu
atvelu $io fakto uZfiksavimo dokumentai turl bat perduoti Rangovui per 5 (penkias}
darbe dienas.

20.8. Tuc atveju, jeigu Rangovo ar trediyy asmeny, uZ kurivos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidZia saugos darbe taisykles, Rangovas u kiekviena tok|
atveji privalo sumoketi Uzsakovui 60 (3ediasdeSimties) eury hauda, UZsakovas
suiaikes leritorioje darby saugos relkalavimy nesilalkant Rangovo ar tretiojo
asmens, uZ kur| atsakingas Rangovas, darbuotoja, nedslsiant £oaZiu irfar elektroniniu
padtu informucja Rangova ir kvietia | tokio fakto fforminimui aktu. Rangovas |
Ussakovo nurodyta viets, dél saugos darbe taisykliy paZeicime fakto {farminimo
kviediamas ir aktas suragomas Bendryjy salygy 20.7 punkie numatyta tvarka. Jeigu
saugos darbe paleidimo faktas neéra testinis ir jis pasibaigia pried atvykstant
Rangovui, & aplinkybe neatleidzia Rangovo nuo pareigos pasiradyli Siame punkte
nurodyta akia,

209.  Jeigu del to, jog Rangovas ar treiyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai padeidZia saugos darbe taisykles ir dél to ivyksta nelaimingas
atsitikimas, Rangovas u2 kiekviena tok] atveij privalo sumoketi U2sakovui 580 (penkiy
$imty astuoniasdeimties) eury bauda, Aukiéiau nurodytas baudos dydis Sally yra
laikomas teisingu it protingu, kadangi, jvykus $iame punkte numatytai aplinkybei, bus
pakenkta UZsakovo dalykine reputacijai.

20.10. Rangovas, u2 nepateiktg perioding ataskaita apie Darbus ir‘arba nepateikty
detalizuota periodinj Darby Grafika LiZsakovo organizuojamame susirinkime
Ussakovui parelkalavus privalo sumokeéti UZsakowui 290 (dviejy Simty
devyniasdedimties) eury bauda.

20.11. Rangovui uzdelsus pateikti Uzsakovui Atlikiy darby akta ar P¥M saskaita-
fakturg ar Pazyma apie atlikiy darby vente, Lizsakovas turi teisg atsisakyti juos priimti
iki kite: atitinkamo periodo pabaigos bei atitinkamam laikotarpiui atidedi mokéjimus uz
&iuos Darbus.

2012, Sutartyje nurodylos netesybos yra laikomos minimaliais Ir papildomy
irodingjimo  nereikalauianGiais d¢! Sutarties paZeidimo nukentejusios Salies
nuostoliais. Netesybes turi biti sumokamos ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo atiinkamo reikalavimo gavimo. UZsakovas turi teise ne gino tvarka
igskaityti netesybas i§ Rangovui moketiny sumy, Netesyby sumokejimas neatleidZia
nuc pareigos jvykdyti isipareigojima bei nepanaikina galimybés taikyl kitas Sutartyje
irfar teisés akiuose numatytas paeisty tefsiy gynybes priemones, tame tarpe atlygint
kital Saliai visus del to patirius nuostolius. Rangovas patvirting, jog supranta, kad
auk§tiau nurodyti netesyby dydiai yra parinkti atsiZvelgiant | tai, kad grietas ir
savalaikis sutartiniy sipareigojimy vykdymas turi Uzsakevui esmings reikdmes.
20.13. Jeitaip numatyta Specialiosiose sajygese, bendra galimy pritaikyti pagat ig
Sutarti netesyby (delspinigiai ir baudos) suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu
Saliy susitarimu negali virSyti Specialiose salygose numatytos Sutarties Kainos dalies
procentais.

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

211, Uzsakovas turi teise vienagali§kai, nesikreipdamas  teisma, nutraukti Sutarj
dél Rangovo kaltés, i§ anksto jspéjes apie tai Rangova rastu pries 14 (keturiolika)
katendoriniy dieny, jeigu:

2141, Rangovas atsilieka nuo Darty atiikimo tarpiniy irfar galutiniy Darby
terminu, nustatyty Sutartyje, bei per 14 {keturiclika) kalendoriniy dieny po Ulsakova
[spejimo deél tokio paZeidime gavimo Rangovas nepasiekia reikiamo Darby progresc
{su Darby rezultatals nepasiveja numatyty tarpiniy irfar galutiniy Darby terminy,
nustatyty pagal Sutartj);

2112 Rangovas atiieka Darbus taip, kad Jy baigti iki numatytos pagal Sutartj
Darby pabaigos pasidaro aikial negalima, ir/arba Rangovas nevykdo Darby
vykdymo protokoly, irfarba Sutariies salygy iarba teisés akty bei normatyviniy
statyhas techniniy dokumenty reikalavimu,

2143, jeigu Rangovas nesilaiko Sutariies salygy d¢l Darby kokybés ir'arba
naudoja netinkamas Medgiagas, Priemones, lrengimus, irarba netinkamai atieka
Darbus ir Sutartyje nustatylais terminais nepasalina irikumy (defekty) inarba slgiasi
kitaip, nei numatyta Sutartyje ir d&i to Uzsakovas turi pagrindo marsyti, kad Rangovas
nepajegs uzbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy UZsakowui Grafike nustatytais
terminais;

21.14. jeigu Rangovas bankrutuaja arba nepajegia wykdyl sutartiniy
isipareigojimy ir, Ussakovui pareikalavus, nepateikia patikimy| irodymi del jmanomo
Siy jsipareigajimy vykdymo ateltyje;

2115, Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiotika) kalendoriniy dieny veluoja
pateikti/atnaujintipratgsti - civilinés atsakomybés draudima, ar Sicje Sutartyje
numatytas Rangava prievoliu jvykdymo utikrinimo priemones ar nors vierd, i8 ju;
21.1.8. del kity esminiy Sutarties paZeidimy,

212, Nutraukiant Sutarti auks&iau numatytais pagrindais, Rangovas iki Sutarties
nutraukimo dienos privalo:

2124, nutraukti Darbus,

2122 Uisakovul pageidaujant, sudaryti salygas UZsakovui perimti visas
Prekes irfar kita Darby atlikimui naudojama furta;

21.2.3. nedaryi paplidomy uZsakymu, nesudarinéti su Darbais susijusiy
sutargiy;
21.2.4, Ussakovui pageidaujant, perduoti UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui

UZsakovo nusodytas teises ir pareigas pagal Sutarlis su ireialsiais asmenimis,
pasira$ant triali susitarima;

21.2.5. imiis visy batiny priemeniy Rangovo turtul, galinéiam pereiti ar
peréjusiam LiZsakovo nuosavybén, apsaugot;

2126, pasalini i  StatybvietésDarby  vykdymo vietos  UZsakove
nepageidaujamas perimti visas Prekes irfar kita Darby atlikimui naudojama turta;

21.27. vykdyti UZsakovo nurodymus, bitinus Sutardiai nutraukti ir Darby
perdavimui,
213, U#sakovas, nutraukdamas Sutarti Bendryjy salygy 21.1 punkte numatytais

pagrindais, o taip pat kitais pagrindais dél Rangovo kaltés, turi teise reikalauti i§
Rangavo sumoket arba furi telse iSskaitiuoti & Rangovui mokating sumy
Speciatiosicse s3ygose nurodyta baudg suo bendres Sutarties Kainos ir visus déi fo
Uzsakovo patirus nuostolius, tiek kiek nepadengia Siame punkte numatyta bauda,
214.  Rangovas turi teisg vienasaliskai, nesikreipdamas |teisma, nutraukti Sutart],
i anksto ispejes apie tai UZsakova, radtu prie$ 30 (trisdedimi) kalenderiniy dieny,
jeigu:

2141, Uzsakovas neatsiskaitc su Rangovu uZ tinkamai atliktus ir priduotus
Darbus ilgiai kaip 80 (Sesiasdedimt) kalendoriniy dieny nuo ispéjimo, nurodyla
Bendryju salygy 20.1 punkte, termino pabaigos;

214.2. Li¥sakovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy isipareigojimy
ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimy jodymy del {manome iy
[sipareigojimy vykdymo ateityje,

2143, darbai dél esminiy UZsakovo paZeidimy Rangovo yra sustabdyl
(8endryjy sajygy 12.2.3 punktas} ilgiau kaip 90 (devyniasdesimt) katendoriniy diemy,
jei Salys nesusitaria kitaip.

215,  Jeigu Rangovas nutrauké Sutart] Bendnyu salygy 21.4 p. numatylals
pagrindais, jis turi teise gautl atlyginim, uZ tinkamai atlikus Darbus ir iki pranedimo
apie Sutarties nutraukima, dienos {sigytas ir UZsakovui UZsakovo sutikimu perduotas
Prekes, [ranga ir Priemones, o taip pat UZsakovas, Rangovo pareikalavimu, privalo
sumoketi Rangovui Sutarties Specialicsiose salygose numatyto dydiic procentais,
skaiGiucjant nuo Sutaries Kainos, bauda ir atlyginti visus dél to Rangovo patirtus
nuostolius, tiek Kiek ju nepadengia UZsakovo Rangovui dél Sutarties nutraukimo
mekama bauda.

21.6. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj dél bet kuriy kit prieZastiy, apie tai
radlu jspéjes Rangova prie§ 30 {trisdesimt) kalendoriniy dieny, Tokiu atveju s turi
sumokéti Rangovui u tinkamai atiiktus Darbus, ikl pranedime apie Sutarties
nuiraukima, dienos jsigytas ir UZsakovui, UZsakovo sutikimu perduotas Prekes,
[ranga ir Priemones bei atlyginti visus dél tokio Sutarties nutraukimo Rangovo patirtus
tiesioginius nuostolius.

217, Sutartis gali biti nutraukta radytiniu 3aliy sutarimu.

22, $ALIJ PAREISKIMAI'R GARANTIJOS

22.1. Salys pareiékia ir garantuoja, kad:
2211, Sutarlis nepriestarauja Sali interesams, buvo primti ir yra galiojantys
visi &ios Sutarties telsétam sudarymui, galiofimui ir wykdymul bitini Saliy
xompetentingy organy sprendimai ir gauli atitinkami jy pritarimai, o Sutar]
pasiraantis atstovas sudaro 8ia Sutart nepaZeisdamas savo kompetenciios;
2212 Sufarties sudarymas, jos vykdymas nepazeidZia kiekvieng Salj
saistandiy akty, teismuy ar arbitrazy sprendimy Ir kity $al| [pareigcjanéiy dokumenty,
taip pat Safiy akcininky, kreditcriy ar kity trediyjy asmeny teisiy ir teisety interesy;
2213 Lgalys atskleidé viena kitai visa joms Zinoma ir turindia esmines reikSmés
§ios Sutarties sudarymui ir vykdymui informacija ir i informacija néra klaidinanti
2214, nevyksta ir Sutarties sudarymo metu negresia jokie Salies nemokumo,
bankroto, reorganizavime ar likvidavimo procesai;
2215 Sutart] sudare savo gera valia Ir siekdamos jvykdyti Sutarties nuostatose
uzfiksuotas salygas.
22.2.  Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad:
22.21. jis bel jo jsiparelgofimy vykdymui pasitelkii asmenys ii Darby pradZios
bus gave visus bitinus leidimus, licencijas, alestacijos pazymeéjimus ir kitus
dokumentus, [galinandius Rangova tinkamai jvykdyli Sicje Sutartyje numatytus
isipareigojimus;
2222 prie$ Sutarties sudarymg yra susipaZings su visais Uzsakove iki
Sutarties pasiradymo jam patelktais dckumentais ir informacija, juos Ssamiai
iganalizavo, patikrino, jokiy nealdkumi dél jy neturi, Siose dokumentuose esantios
informacijos pakanka, kad Rangovas galély tinkamal jvykdyti Sutartimi prisiimtus

[sipareigojimus. Vizucta el parasu
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222.3. Saliy ir ju samdomy asmeny finansinis, ekonominis, techninis ir ki,
pajegumai leid?ia jam tinkama jvykdyti 1§ Sutarties kylantius isipareigojimus bei
udikrinti auk§&iausia jo Sutarties pagrindu atliekamy Darby kokybe.

223, Salys patvirtina, kad Bendryjy salygy 22.11ir 22.2 punktuose savo duatus
parei§kimus ir garantjas padaré slekdamos {kinti viena kitg sudaryti Sig Sutartj, ir
kad Sutart] sudaré, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos kiekvienu i$ 8y pareigkimy ir
garantijy.

224.  Salys garantuoja, kad kickvienas i§ Bendnyjy salygy 22.1 ir 22.2 punktuose
padaryly parel$kimy ir garantijy, Sutarties sudarymo diena ir bet kuriuo kilu Sutarfies
galicjimo metu yra tikri ir teising visomis esminémis sglygomis, Ir kad nei viename 3iy
pareiskimy ir garentjy néra praleistas joks momentas, leigdiantis daryti tok|
pareidkimg, ir garantija klsidinanZiais ar turindials kita prasme. Bet kuriuo metu
Sutartias galiojimo temminu bet kuri i§ aliy turi teisg pareikalauti kitos Salies patvirtinti,
kad §ie pareiskimai ir garantijos yra teisingos tokio pradymo gavime diena,

225, Jeiqu atitinkama dieng Sicje Sutartyje pateiki pareigkimai ir garantijos buvo
neteisingi, Salis, kuriai toks parei$kimas, garantija ar patvirtinimas buvo pateikias
{nukentgjusioji Salish, turl teisg (papiidomai ir neapribojant teisiy, kuriomis ji gali
pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos istatymus) reikalauti 1§ Salies, pateikusios
tokj pareitkima ir garantija, atlyginti nuostolius ar papiidomas i§laidas, atsiradusias
dél to, kad nukentéjusioji Salis pasikliové neatitinkangiu tikrovas pareiskimu ir
garantija, ir kuriy nukentéjusioji $alis biity nepatyrusi, jei pareidkimas ir garantija bty
afittke tikrove.

23. SUBRANGOVY KEITIMC TVARKA (JEI SUBRANGOVA! VYKDANT
SUTART| BUS PASITELKIAMI)

231, Rangovas sutardiai vykdyl gali pasitelkti tik fuos subrangovus, kurie

numatyti Rangeve pasillyme.

212, Rangovas sulardies vykdymo metu gali keisti pasiclyme nurodytus

subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:

23.2.1. tos aplinkybés alsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po pirkimo sutarties
sudarymo,

23.2.2. w aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasitiymo pateikimo ar pirkimo sutarties
sudarymo metu negaléjo protingal numatyti;

23.2.3. 1y aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

23.24. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos,

233, Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu ketina keisti Rangovo pasidiyme

nuradylus subrangovus, Rangovas privalo aple tai i anksto, tatiau ne véliau kaip

pried 10 (dedimt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti isamius argumentus,

kokie subrangovai ir kokiai darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkt

subrangovai negall buti Zemesnes kvalifikaciios nei keiCiami subrangovai

Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama sutarties dalimi.

234.  Subrangovy pasitelkimas nekeidia Rangove atsakomybés Uzsakovui dél

Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniSkal atsakingas

pried Ugsakova u tinkamg Darby atiikima, Prekiy tiekimg inlar bet kekig Zalg

(nuostolius), kuriuos Uzsakovas irfar tretieji asmenys patiria dél Rangovo irfar jo

pasiteikty tre€iyjy asmeny sutartiniy {sipareigojimy paZeidimo. Subranga nesukuria

sutartiniy santykiy tarp Usakovo ir subrangove. Rangovas atsako uZsavo pasitelkty

subrangovy velksmus ar nevelkima. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams

isipareigojimams vykdyli bty pasiteliamas naujas subrangovas, neatieidzia

Rangovo nuo jokiy jo jsipareigajimy pagal Sutart.

235.  Rangovas isipareigoja uftikrint, kad jo pasitelki subrangovai alliks

vaiksmus, kurie atitiks Rangovo pasillyma

24. NENUGALIMA JEGA

241, Nenugalima jega — nepaprastos aplinkybés, kuriy negafima nei numatyti

arba igvengt, nei kuriomis nors priemanémis paalinti (8iai sutaréiai taikoma Lietuvos

Respublikos norminiais aktais nustafytas nenugalimos jégos apibréZimas).

Nenugalimos jégos faklo frodymui turi biiti pateikta 1997 m kovo 13 d. Lietuves

Respublikos Vyriausybés nutarime Nr. 222 patvirtintoje Nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybes liudijangiy pafymy Sdavimo tvarkaje nurodyta Nenugalimos

jégos (force majeure} aplinkybes liudijanti payma.

942, Nei vienal i§ $ios Sutarties Saliy netaikemes nucbaudos uz Sutarties

nesavalaikj vykdyma, jeigu tai bus nenugalimos jégos pasekme,

243 Sutarties Salis, kuri dé) Siame skyriuje nurodyly aplinkybiy negali vykdyt

prisiimty jsipareigojimy, privalo per 2 {avi) darbo dienas, kai suZinojo aple Sias

aplinkybes, issiysti ra8tiska pranesima apie tai kitai Saliai.

244 Pasibaigus nenugalimos jégos veikimul, Salys privalo [vykdyti visus

neivykdylus [sipareigcjmus viena kitos ativilgiu, nebent kitaip yra nustatyta Sutartyje.

25, KONFIDENCIALI INFORMACIJA

251, Salys besalygidkai sutinka, kad visi dokumentai ir bet kokia kita informaciia,
susijusi su Sutartimi irfar jos vykdymu, yra konfidenciali ir gali bati naudojama tik
Sutarties vykdymui, joje nustatyta tvarka ir salygomis. Salys neterminuotam laikui
[sipareigoja neteikti jokios informacijos apie Objekta, Darbus, kitg Sal ziniasklaidos
priemonéms ar kiiems asmenims, i anksto nesuderings teiktinos informacijos
pobidio bei turinio su kita Salimi rastu, Salys taip pal sipareigoja neatskleist
konfidenclalios informacijos treliesiems asmenims, igskyrus atvejus, kai toks
informacijos atskleidimas privalomas pagal LR teisés akty reikalavimus, Sutarties
dokumenty pateikimas treGiajai Salial, vykdant UZsakovo sudarytg nuomes sutart],
kurios pagrindu tZsakovas nuomojasi $ilumos tinklus, nelaikcmas konfidenciaiumo
isipareigojimy paZeidimu.

252, leigu viena 8 Saliy nesilaikys iame Sutarties skyriuje numatyiy
isipareigojimuy, j: privales atlyginti visa kitos Salies del to patina Zala,

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.1.  Specialiosiose saygose iSdéstytos salygos yra specialios Bendryjy nuostaty
atovilgiu ir, esant prie$laravimams tarp Bendryjy ir Specialiyjy Sutarties salygy,
pirmenybe teikiama ir Salys vadovausis Specialiosiomis salygomis. Esant
prie$taravimy tarp Specialiyjy salygy ir viedcjo pirkimo, kurio pasékoje buvo sudaryta
& Sutarlis, dokumenty, pirmenybé teikiama ir Salys vadovausis Specialiosiomis
salygomis.

262, Salys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos $ig Sutart] vadovaujasi
Ligtuvos Respublikes teisés aktais. Salys susitaria, kad bet koks $aliy nesutarimas,
kylantis 14 &ios Sutarties ar susijgs su ja, bus sprendziamas deryby bodu, o
nepasiekus abiem Salims priimtino  sprendimo - kompetentingame  Ligtuvos
Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

263. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bl kei&iamos,
igskyrus Sutartyje aptartas arba tokias salygas, kurlas pakeitus nebity pazeist
Viegyjy pirkimy jstatyme nustatyti principal Ir tkslai ir tokiems Sutarties salygy
pakeitimams bus gaut privalomi VieSuju pirkimuy istatyme nustatyti sutikimai.

264, Ne viena is Saliy neturi teisés perleisti i§ Sios Sutarties kylangias teises Ir
pareigas be i§ankstinio radtidko kitos Saliss sutikimo, tame tarpe istatymy nustatytais
bidais, tokiais kaip, pvz., recrganizavimas.

265, Salys bet kokius pranedimus pagal Sutart] jteikia pasiradylinai arba siunéia
registruoty laidku Specialiose salygose nurodylais Sali adrasais, adresatu nurodant
Spedialiose salygese nuradytus kontaktinius asmenis. iame punkte nustatyta tvarka
siundiamas pranesimas laikomas tinkamai {teiktu; {te’kiant asmeniskai - fteikimo
romentu, jet siun¢iama registructu pastu - po 3 {triiy} darbo dieny nuo i§siuntimo
momento. Pasikeitus Salies adresui, Salis per 5 {penkias) darbo dienas privalo
informuoti kita Salj apie adreso pakeitima,

266. Ten, kur Sioje Sutaryje vartojami ZodZiai susitartl, suderintl’,
susitarimas®, ,suderinimas®, reiékia, kad tai privalo biti uZfiksuota rastu.

26.7.  Vykdydamos 3ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos statymais,
kitais normatyviniais dokumentals bei $ios Sutarties nuostatomis.

268. i Sutartis suradyta dviem vienoda juriding galia turindiais egzempliorials, 1§
kuriy po viena atiducdama kiekvienal i§ Saliy.

269,  Sutarfis jsigatioja nuo to momento, kai ja pasirado bel antspaudais patvirtina
igalioti aliy atstovai. Sutartis galioja iki tol, kol Salys pilna apimtimi {vykdys Sutartimi
prisiimtus sipareigoimus arba iki jos nutraukimo $ioje Sutartyje Irar teisés aktuose
nustatyta tvarka.

27. PRIEDAL
27.4. Priedas Nr. 1 - Atlikty darby; (F2) i galutinic darby prigmimo - perdavimo
akty formos;

27.2. Priedas Nr. 2 - Pazymos apie atlikly darby vertg forma {F3);

27.3. Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Sutarties Bendryjy salygy 10.1 punktg
forma;

274. Priedas Nr. 4 - Atlieky valdymo plano forma;

275, Priedas Nr. 5 — Integruotos vadybos sistemos “politika;

27.8. Priedas Nr. 8 — Mokéjimy Rangovui grafike forma.

Vizuota el parasu
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Bendrujy rangos sutarties salygy
1 priedas

ATLIKTU DARBU (F2) IR GALUTINIO DARBU PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTU FORMOS

ATLIKTU DARBU (F2) AKTO FORMA

Forma Nr. 2
Objekto pavadinimas,
UZsakovas invent. Nr.
Rangovas
Sutartis Nr.
201...m.....e e meén.....d
Atlikty darby pri¢mimo
AKTAS Nr.
VZ201.. . me. men.
Eil. . Mato Vnt. o Atlikty darby
NE. Darbo kodas Darby pavadinimas vnt. Kaina Kicekis verté Eur
1 2 3 4 5 6 7
VISO be PVM
PVM
VISO su PYM
UZSAKOVAS RANGOVAS
Vizuota el. paradu
WX 278
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GALUTINIO DARBU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTO FORMA

Atlikty darby uzbaigimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte pagal
201 _m. d. pasiradyta Sutartj Nr. __, atlikti pilnai.
Uzsakovas pretenzijy neturi. (Trikumai, jei tokie buvo, padalinti pilnai).

Darbus perdavé

Darbus priéme

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie triilkumai:

Tritkumus uzfiksavo:
Uz Uzsakova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, parasas)
Uz Rangova:

(vardas, pavardé, uzimamos parcigos, parasas)
Trikumy padalinimo terminas
Trikumy fiksavimo data

3. $is Aktas yra neatskiriama 201 __m. d. Sutarties Nr. dalis.
4. Aktas sudarytas ir pasiraSytas 201 __ m. d.
5. Uz Uzsakova: Uz Rangova:

AV, AV,

Vizuota el. paragt
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ATASKAITOS PAGAL SUTARTIES BENDRUJU SALYGU 10.1 PUNKTA FORMA

Mewi ]

Bendrujy rangos sutarties salygy

3 priedas

Darby vykdymo ataskaita Forma PVO01

Projekto pavadinimas

Savaités Nr. I::

Eil. Reikejo Velavimas Progreso

Nr. | Gairiy plano etapas atlikti Atlikta | % Velavimas | uZduotis Pastabo
% % Yo dienomis

1 | Sutarties pasiraiymas

2

3

4

5

6

7

8

Testavimas, darby priémimas

Bandomoji eksploatacija

Galutinis darby pri¢mimas

PripaZinimas tinkamu naudoti

Pastaba: Gairiy plano etapai gali bilti kei¢iami ir smulkiai detalizuojami pagal poreiki

Rangovas

Vardas, pavarde, pareigos, parasas

Vizuota el ps-
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Darby vykdymo ataskaita Forma PVO2

Projekto pavadinimas
Metai | _I Savaités Nr. I:
Eil. Protokoluo§ © Trumpas analoma Velavimas, Kas Progreso
uzfiksuoti jvykdymo . ) . Pastabos
Nr. . apradymas dienomis daroma uzduotis
nurodymai data
Rangovas Vardus, pavarde, pareigos, parafas
Vizuota el. paragu
Y
14 \':18\ 2 7 8

Administratore
Luanute Ruskiené



Bendryjy rangos sutarties salygy
4 priedas

ATLIEKU VALDYMO PLANO FORMA
Rangovo organizacijos, atlickandios darbus ar teikian¢ios paslaugas
UAB ,,Litesko® teritorijoje
ATLIEKU VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos, kuri atlieka darbus ar teikia
paslaugas UAB , Litesko® teritorijoje, pavadinimas ir
adresas:

(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB ,,Litesko® ir Rangovo pagal kuria
bus atliekami darbai numeris bei pasiraSymo data.

Rangovo veiklos, kurioje susidarys atliekos,
pavadinimas (frumpas apibiadinimas, atlickami
darbai/teikiamos pasilaugos):

(toliau tekste — Rangovo veikla)

Rangovo veikloje susidaranéios atliekos (suradyti
kokios numatomos atliekos):

Rangovo veiklos vieta (UAB ., Litesko * objekras,
kuriame dirbama):

Rangovo vadovybés jgaliotas darbuotojas
(darbuotojai) atsakingas uz atlieky valdyma
(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., paraias, data):

St —

veikla Bendrovéje.
( Pareigos, vardas, pavarde, parasas, daia)

UAB ,Litesko* Aplinkosaugos ir kokybés tarnybos
inZinierius.
(Vardas, pavarde, parasas, data)

Vizuota el parz..
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s Fommecjane ki amopitkyiy iSteklin politiks dwbwaojy stiygiv B kenpelencijy valdyme,
darhines weikios verinimo, profesinig gebdiimy updsow v obulinie, hageros planeama. speciabisng
paiedhis ir atranhos. naufy darbuotojy pricravkime, mtegravime ir adapecijos seityse

»  Skatinume novitaridky Beodroves darbaotojy veikia iz kuriame inicistysos, aisakomybiy i kyalume
atmioslerg Dendioveis

KOKYBE
Liptikeinarne palthimg $lumos eneryjus tekimg msdlsusioms sqmaudomnis,
[Hegame  peiomones,  adinandiss  enerpiies varlojime, Jaiky i a
subrfesesuiinsiomis 3alimis
Shatiname novatoridkos darbuptopy veikios, poeianyves, ssabomybés o lojalamn amosfenos Bendrosege
kibiiania, muslat gerinne veikios rezullgyvursg,

B homunduojime su

AFLINKOS AFSALGA

Drdimume elekiros i gilumos energiios pamsbos b bekime efektvviang bet slsimsuipnandiy cnergiins

ehhy naucujing, mikoeme lurkos provencil mafiname Whastinio kssro maandeiima, aplinkos kg i poveik|

At it
ni prevencines privmesss, sienghames mading vyhdomes veiklos i nagjos vassle pletras Reliamg

WG Tl g Ptk aplindai.

vyhdote aplinkes apsiiges vadybox sistemos veiksmingume vertinimg, nuelat genname

valdyrmg b aplinkeos apsaigs rodikios bel hbaliname darbo metodus.

W b Sasbiusias organizeena prisieagt piie Beodrovés aplinkes apsaugos geringnd

cipdinug bl splinkos apsaigos politkos vikdyme.

Vizuota el parasu

B 2718

Administrators
Danuté Ruskiene

16



AUGA IR SVEIKATA

darlur aplinkyg. Taikome prevencings privmonss, sekdumi
ligm sigendimay ar susirgimg. Periodiskai vykdome darbaotiy
bﬁues vertinimes. ’Wi]mi"t‘!gﬂlﬂlm’ muobal gerintl dirbuatogy sauges b sveikutos sistemos

tarrkingmniy darbo  pricmionemis, Apsaugai nun

olady saugsl bei sveikwiai, i siekdann ki Heika
PEALEOS prigmonenis.

&f- s atsztknm _l,het. i-,g,rm*nx mm!aius rupmw« mmgn ir muk.}.

L]

il aprt

SOUTALINIS ATSAKINGUMAK
Vaiky darbas. Mes nensudojume ir suremiame vaiky darbo. Mijsy Bendrove nejdarbing Jasnesn nei 18
mety darbuotojiy. Sickiame, kad ir wiisy tekejal laikytysd Fungingg Faung vaiko teisiy konvescijos nuosty,

Priverstinis ir privafomass darbas. Neaibome jokiy priverstimio ar povalomelo darbo forray, iskaitant
nelaksyanoriskus dirbo saatykius ar lem tkeas oy sylygos, ubstates, asmens dokumenty pasmimns, BUVRTFms
[isval adeti.

Asocincijy lulsvd i teine | kolekiyvines derybus. Geibiame darbootojsy feise bisvai Junghis | protiesines
safungas ar kitaip arganizeotis. siekiant kelekiyvishan derctis del darbo safvgy. fsipareigojame tetaiksti jokiy
priemuaiy, virdandiy e darbuotedy telsy.

Diskriminactia, Neprobtibigane o neremigme diskeiminacijes jusrbinime.  atvginime.  mokymo,
karperas, darbo santyKiy maraakono ar iSsdime § pensijg srityse. Netolerusimme jokio prasioume, prickafungs,
Hmrudofiumo ar pricvana pagiste darbeotoy glgesio,

Desusming praktida. Su visass darbuotojuis ehmamés pagariial, shugome b orama, Neteleruojume jokios
frines ir peichotogines prievaros, flurktame ir peidindiinn. Visa tatkoma drawsming praktika atitiaka 1R
Teisés akty mueostasas if jos ki - stipris drtesme, o ne bausti of padeidimus.

Darba laibas, Ustikeiname darbo laike brukmes ir poilsio neemmy atitikey LR teisés akty retkalavd mams,
Prigadistasee. kad virfvalandfiai gali b ik sSimrinisis s ejals ir 92 Juos toed bR alyginga vadevaoients LR
carba kesdeksa reikalavimaes.
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Jos adekvagume ir intepraotos vadybes sistermos sesudiatyvumss,
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1.2,
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Projektas ,Silumos tinkly jvady rekonstrukcija ir statyba | renovuojamus daugiabucius
gyvenamuosius namus Druskininky savivaldybéje 2015 metais®,

Projekto tipas: Techninis projektas, Darbo projektas (toliau - Projektas);

Uzsakovas: UAB ,,Litesko®;

Projektas bus jgyvendinamas pagal principa ,iki rakto®. Techniniai reikalavimai i8deéstyti

%iame dokumente. Rangovas bus parenkamas vie$ojo pirkimo metu;

Prie$ pateikiant pasililyma, Rangovas privalo apsilankyti filiale ,Druskininky $iluma® ir

susipaZinti su esama rekonstruojamy trasu padétimi, jvertinti ir numatyti visus darbus

(tyrimy, archeologiniy Zvalgymuy, projektavimo, derinimo, tiekimo, statybos darby,

vamzdyny montavimo ir t.t.), reikalingus darbams atlikti.

Pagal projektavimo salygas ir pateiktas schemas, kuriose nurodytos trasy rekonstrukcijos

darby ribos, Rangovas privalo atlikti visus projektavimo, demontavimo, Silumos tickimo

vamzdyny pirkimo, tiekimo, statybos / montavimo, perdavimo eksploatuoti darbus ir t.t.

Projektas turi biti atliktas taip, kad bty numatyti visi tam reikalingi darbai ir medZiagos.

Projektavimo ir statybos metu iskilus nenumatytiems klausimams, jie turés buti iSspresti,

nedidinant sutarties kainos;

Pagrindas projektavimui ir darby vykdymui: sutartis;

Sutarties kaina (tame skaitiuje statybos-montavimo darby kaina): nustatoma pagal

pasitilymus viedojo pirkimo metu;

Statybos vieta: M.K.. Ciurlionio, V. Kudirkos ir Gardino gatvés Druskininkuose, bei Verpéejy

gatvé Vie€iinuose, Druskininky sav.;

10. Planuojama veikla: projektavimas ir trasy statybos darbai;
1. Terminas - UZsitesus vie$ujy pirkimy procediiroms, sutarties terminai atitinkamai gali biti

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

pratesti arba atidétas sutarties pasira§ymas. Darbus vykdyti pagal darby vykdymo grafika,
suderintg su Uzsakovu.

Esama padétis: (apraSymas pridedamas; detalesnis — tyrimas vietoje);

Veiklos kooperavimas: kooperuojama pagal suderintg darby grafika;

Sitloma gamybos technologija nurodyta techninéje uzduotyje;

Sitilomi gamybos metodai, organizavimo biidai ir valdymas: iki minimumo sutrumpinti
Siluminés energijos tickimo pertriikj statybos metu. Darbus organizuoti prisitaikant prie
mobilios katilinés darbo laikotarpio;

Numatomas komplekso plétimas: nenumatomas;

Projektinés dokumentacijos variantai ir jy rengimo tvarka nurodyta techninéje uzduotyje;
Poreikis interjerams projektuoti: néra,

Meno kiriniy panaudojimas: néra,

Vaizdiné projekto priemonés: néra;

Projekto derinimas: su UAB “Litesko® filialu ,,Druskininky 3iluma®, AB .Druskininky
Silumos tinklai“, Druskininky miesto savivaldybe, projektavimo salygas iSdavusiomis
institucijomis ir kitomis suinteresuotomis organizacijomis. Vamzdyno diametro parinkimg
papildomai derinti su UAB ,Litesko* hidraulinio skai¢iavimo inZinieriumi. Trasos
montazing instrukeijg derinti su vamzdyno tiekéju. Projekta suderinti su UAB , Litesko®,
projekty derinimo komisijoje;

Projektinés dokumentacijos egzemplioriy, pateikiamy uZsakovui, skai¢ius: 4 egz. + 2 egz.
elektronine versija (pdf. ir dwg. formatuose) atskirai kievienam $ilumos tinkly jvadui,
Baigus darbus, prie§ priduodamas darby zong UZsakovui, Rangovas privalo darby zong
sutvarkyti, bei savo léSomis ir atsakomybe visas SiukSles ir atliekas i§vezti, ir priduoti jas |
savartyng ar atliekas utilizuojanéiai jmonei;

Kiti papildomi reikalavimai: nera.

Vizuota el. paradu
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2. SILUMOS TRASU STATYBOS DARBU TIKSLAS IR APIMTYS

2.1. Druskininky savivaldybéje pradéti modernizuoti daugiabu¢iai gyvenamieji namai, dalis jy
$ilumos energija Sildymui ir kartg vandenj gauna i grupiniy boileriniy, t.y. neturi savo
individualaus  3ilumos punkto. Modernizavimo darby metu daugiabudinose
gyvenamuosiuose namuose jrengiamas naujas automatizuotas $ilumos punktas.
Savivaldybés administracija rastu kreipési | UAB "Litesko" filialg "Druskininky %iluma" su
pra§ymu, kad UAB "Litesko" nutiesty j naujus $ilumos punktus auksty parametry Silumos
tinklus, $iuos darbus ji uzskaitys uZ investicija.

2.2. Pagal techninés uzduoties reikalavimus reikia:

2.2.1. Suprojektuoti ir sumontuoti centralizuoto §ilumos tiekimo bekanalio tipo tinkly jvadus, su
gedimy patikros kontrolés sistema, kuriy atkarpos (schema) nurodytos Zemiau
pateikiamoje lenteléje Nr.1 ir schemose.

2.2.2. Suprojektuoti ir sumontuoti naujas sklendes ant §ilumos tinkly at3aky link renovuojamy
pastatu.

2.2.3. Projektavimo metu jvertinti statomy 3ilumos tinkly seno tipo (kanaliniy) $ilumos tinkly
drenazo vamzdyny funkcionaluma, numatyti Sulinélius, uZdaromajg, nuorinimo ir
drenavimo armatiiras. Bekanalinio vamzdyno paklojimo minimalus atstumas nuo
vamzdyny izoliacijos apvalkalo virSaus iki tos vietoves pavirSiaus dangos apacios turi biti

0,6 m.
Lentelé 1
Trasos atkarpa Numatomos charakteristikos
nuo iki S[)szrr::ll)o llgis, m | Paklojimo tipas
Silumos tinkly jvadas j pastaty M.K.Ciurlionio g. 20, Druskininkuose (1 pav.)
SK 1V-24-6 | MXCiudioniog.20 | 424/110 | 30 | BK

Silumos tinkly jvadas j pastatg Gardino g. 24, Druskininkuose (2 pav.)

Silumos tinklai tarp SK 5V-5-
4 1r pastato Gardino g. 22
Silumos tinkly jvadas j pastata Gardine g. 70, Druskininkuose (3 pav.)

Silumos tinklai tarp SK 5V-4 .
ir SK 5Ved-1 Gardino g. 70 42.4/110 30 BK
Silumos tinkly jvadas j pastata V.Kudirkos g. 27, Druskininkuose (4 pav.)

Bekanaliai  $ilumos tinklai
nuo  grupinés  boilerinés

Gardino g. 24 60,3/125 70 BK

V.Kudirkos g. 31 iki pastato V Kudirkos g. 27 33,7/90 20 BK
V.Kudirkos g 254,
Druskininkai
Silumos tinkly jvadas j pastata Verpéjy g. 8, Vietianai, Druskininky sav. (5 pav.)
SK 2D-3 Verpéjy g. 8 J 33,7/90 12 BK
VISO: 162
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*Pastaba: Pateikti $ilumos tinkly ruo2y ilgiai, ruoZy konfigiiracija gali keistis atsizvelgiant i
numatomy statybos ploty atnaujintas inZineriniy komunikacijy topografines nuotraukas bei
priimtus techninius sprendimus.

3. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

3.1. Paruosti Silumos tiekimo tinkly rekonstrukcijos Projekta pagal pateikty schema, i3 technine
uzduot}. Rangovas organizuoja ir atlieka geodeziniy nuotrauky, iSpildomyjy nuotraukuy,
techniniy, prisijungimo sglygy ir kity, biitiny dokumenty gavima i§ suinteresuoty asmeny ir
organizacijy.

3.2. Projekta Rangovas privalo suderinti su visomis suinteresuotomis bei prisijungimo ar
projektavimo ir kitas sglygas i§davusiomis pusémis.

3.3. Projektavimui vadovautis galiojan¢iais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant:

3.3.1. Lietuvos respublikos Statybos jstatymas;

3.3.2. STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos ru§ys®;

3.3.3. STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*;

3.3.4. STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas®;

3.3.5. STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertiz¢ ir statinio ekspertize®;

3.3.6. STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentai‘;

3.3.7. STR 1.09.04:2007 ,Statinio projekto vykdymo priezifira®;

33.8. STR 1.07.02:2005 ,Zemés dabai;

3.3.9. STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai®;

3.3.10. STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas™;

3.3.11. Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisykles;

3.3.12. Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés;
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3.4. Reikalavimai skaitmeniniams planams (geodezinéms toponuotraukoms, projektuojamiems
$ilumos tinklams):

3.4.1. Topografiniai planai turi biiti sudaromi Lietuvos koordinagiy sistemoje (LKS-94);

3.4.2. Topografiniai planai turi biiti atliekami pagal §iy reglamenty reikalavimus:

a.  GKTR 2.01.01:1999 ,,PoZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka®;

b.  GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai*;

c. GKTR 2.11.02:2000 ,,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500; 1:1 000; 1:2 000 ir
1:5 000 zenklai®.

3.43. Dokumentai pateikiami AutoCAD R14 - 2008 (*.dwg; *.dxf) arba MicroStation V8
(*.dgn) byly formate, laikantis korektisko stuoksniy suformavimo;

3.44. Topografiniuose planuose atskiruose sluoksnivose (pagal nomenklatiira) atvaizduojami
statiniai ir inZineriniai tinklai remiantis ,Integruoty geoinformaciniy sistemy (InGIS)
geoduomeny specifikacija®:

a. inZineriniuose topografiniuose — esami (veikiantys ir neveikiantys) $ilumos
tinklai;

b. techniniuose projektuose — esami, naikinami ir projektuojami $ilumos tinklai;

¢. Projektuojant Silumos tinklus sukurti naujus sluoksnius.

3.4.5. Sutartinial Zenklai turi biti atskirti pagal temy grupes:

a. geodezinis pagrindas (su koordinaiy linijy sankirta LKS-94);

b. reljefas;

c. statiniai (projekte turi blti paZymeétas visas pastatas kuriam statomas jvadas,
nurodomas pastato aukstingumas ir paskirtis);
inZineriniai tinklai (esami, projektuojami, naujai pastatyti, neveikiantys);

e. vamzdyny virSaus altitudés charakteringuose tadkuose (taikoma esamiems
Silumos tinklams pagal esamg duomeny bazg);

f. anotacijos (tekstiniai uzrasai);

g atskiry inZineriniy tinkly duomenys kuriami | atskirus sluoksnius su spalviniu
iSskyrimu (pagal GKTR 2.11.02:2000 reikalavimus §ilumos tinklas — mélyna
spalva);

h.  atliekama visy $ilumos tinkly planiné ir vertikaliné geodeziné nuotrauka (pagal
GKTR 2.01.01:1999 reikalavimus). Vertikalin¢je geodezinés nuotraukos dalyje
pazymimas suformuotas Zzemés pavirsius, pastatyti $ilumos tinklai, su 3ilumos
tinklais prasilenkianéiy tinkly ir komunikacijy vieta;

i. topografiniuose planuose turi biiti parodyti visi pastatai, pastaty grupés (su visu
pastato, pastaty kontiru) | kurinos projektuojamas ir statomas Silumos tinkly
jvadas;

j.  techniniame darbo projekte paZzymimi visi po statybos neveiksiantys (plane ir
profilyje) silumos tinklai;

k. topografiniuose planuose paZymimas vamzdyno diametras (vamzdZio iSorinis
diametras, vamzdZio i$orinis diametras su izoliacija, pvz. 168,3/315);

3.4.6. Bendrieji projekto reikalavimai.

3.4.7. Statytojas (uzsakovas): UAB , Litesko®.

3.4.8. Statinio pavadinimas turi atitikti Projekto pavadinimg

3.4.9. Statinio Projekto dalys:

a. bendroji dalis;

b.  Silumos gamybos ir tiekimo dalis;

c.  sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;

d. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;

e. kitos Projekto dalys ruo8iamos pagal poreik;.
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3.5. Projektuojami Silumos tiekimo tinklai — pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai su gedimy
kontrolés sistema.

3.6. Projekte atlikti preliminarius statinius skaiiavimus ir pateikti i§vadg.

3.7. Pagal skaitiavimy i$vadas suprojektuoti nejudamas atramas, e-movas.

3.8. Projekte montaZing schemg derinti su vamzdZiy tiekéju (ant montaZinés schemos dedamas
antspaudas ir pasirao atsakingas vamzdZiy tiekéjo atstovas) ir su UAB wLitesko* filialu
»Druskininky $iluma®..

3.9. UzZsakovui atlikus projekto bendrajg ekspertize, pataisyti Projekta pagal ekspertizés idvadas.

3.10. Pateikti Projekta Druskininky miesto savivaldybés administracijos Nuolatinei statybos
komisijai, derinti su suinteresuotomis organizacijomis (kaip nurodyta bendruose
reikalavimuose).

3.11. Rangovas privalo parengti ir pateikti UZsakovui visa reikiamg dokumentacija, atitinkandia

galiojan¢ius reikalavimus ir paruodts pateikimui j IS »~Infostatyba®,

3.12. Pagal STR 1.09.04:2007 ,Statinio projekto vykdymo priezifira* Silumos tiekimo tinkly
projekto vykdymo priezitira vykdo Projekto autorius.

3.13. Pasikeitus techninéje uZduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zyméjimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojanéiais (aktualiais) teisiniais aktais.

3.14. Visi inZineriniai sprendimai turi biiti suderinti su Uzsakovu.

4. TECHNINE SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS

4.1. Vandens kokybé:
Visi komponentai turi biiti parenkami vartojimui pagal dominuojandio vandens kokybe. Vandens
kokybés parametry maksimalios reik§meés pateiktos Lenteléje 2.

Lentele 2
. Matavimo 4 . Salto vandens tickimo
Pozicija . . Sildymo sistema .
vienetal sistema
Bendras kietumas mg-ekv./kg 0.09 5.8
321;? gf: mas, pagal - meg-ekv./kg 0,3/1,1 -/5,5
Karbonatinis indeksas (mg-ekv/kg)2 0.1 -
pH ] 9.5-10.0 7.5-8.4
Chloridai mg/kg 11,0- 30,0 35.0
GeleZis mg/kg 0,2 -1.5 4,92
Varis mg/kg 0,03 -0.05 -
Sulfatai mg/kg 14,0 — 40,0 48.3
Suspenduotos dalelés mg/kg 0.1-20 13.0
Natftos produktai mg/kg 0,02 - 0.2 -
Silikatai mgkg 5,0-7,0 -
Deguonis mg/kg 0,01- 0.05 -
Cinkas mg/kg 0.01 0.03
Druskingumas mg/kg 100-120 320

Pastaba: Momentais deguonies koncentracija gali biiti ir Zymiai didesné

Vizuota el. paradu
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4.2. Techniniai reikalavimai,

4.2.1. Nurodyti reikalavimai medZiagoms turi biiti suprantami kaip minimalis reikalavimai.
4.2.2. Pasikeitus technineje uzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zyméjimus)

Rangovas privalo vadovautis tik galiojané¢iais (aktualiais) dokumentais.

4.2.3. Rangovas privalo vadovautis ir uztikrinti visy nurodyty galiojanéiy standarty ar
lygiaver¢iy dokumenty reikalavimus.

4.2.4. Visos pateikiamos medZiagos privalo atitikti §iy techniniy salygy ir nurodyty galiojandiy
standarty reikalavimus arba biiti lygiavertés.

4.2.5. Pramoniniu biidu neardomi izoliuotos vamzdyny sistemos numatomas minimalus
tarnavimo ilgaamzifkumas — 30 mety.

4.2.6. Pateikiami vamzdZiai turi turéti gaminiy kokybés sertifikatus ir atitikties deklaracija.

4.2.7. Pramoniniu bildu izolivoty vamzdzZiy sistema turi atitikti galiojandius Lietuvos standartus
ir normatyvinius dokumentus, jskaitant, bet neapsiribojant:

a.  VamzdZio komplekto apvalkalo skersmens ir centrinés linijos nukrypos turi atitikti
LST EN 253:2009. Bekanaliy karsto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos
vamzdzZiy sistemos. VamzdZio sgranka, sudaryta i$ pagrindinio plieninio vamzdZio,
Siluminés poliuretaninés izoliacijos ir i$orinio polietileninio apvalkalo.

b.  LST EN 448:2009 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karsto
vandens tinkly i8 anksto neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos. Jungiamyjy
detaliy sgrankos, sudarytos i§ plieniniy pagrindiniy vamzdziy, poliuretaninés
Siluminés izoliacijos ir i§orinio polietileninio apvalkalo.

c. LST EN 488:2011 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karito
vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdZiy sistemos. Plieniniy
vamzdyno jvady plieniniy sklendZiy sarankos su poliuretanine silumine izoliacija ir
i8oriniu polietileniniu apvalkalu;LST EN 489:2009 Centralizuoto $ilumos tiekimo
vamzdziai. Bekanaliy karsto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos
vamzdZiy sistemos. Plieniniy at§akiniy vamzdZziy jung¢iy sarankos, poliuretaniné
Siluminé izoliacija ir i8orinis polietileninis apvalkalas.

d.  LSTEN 13941:2009+A1:2010 Centralizuoto $ilumos tickimo i§ anksto neardomai
izoliuoty vamzdziy sistemy projektavimas ir jrengimas.

e. LSTEN 14419:2009 Centralizuoto 3ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliniy karsto
vandens tinkly i$ 1§ anksto neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos,Stebéjimo
sistemos.

f.  Ukio ministerijos ,, Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jirengimo taisykleés®.

42.8. Izoliacijos $ilumos laidumas:

a. izoliacijos $ilumos laidumo koeficiento maksimali reikime 0,027 Wm/K, esant
50°C,matavimus atliekant prie trijy skirtingy temperatiiry esant §ilumnesio
temperatiirai 80+10°C.Bandymo sertifikate turi biiti nurodomas bandinio izoliacijos
tankis ir puty dujy sudétis,

42.9. Zenklinimas:
a.  gaminiail turi turéti sekancius gamyklinius identifikavimo Zenklinimus kickvieno
atskiro apvalkalinio vamzdzZio iSoréje:
e gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zenklas;
e plieninio vamzdZioc nominalus skersmuo ir nominalus sienelés storis;
o plieno techninés charakteristikos ir marke;
e gaminio CEN standarto numeris;
® pagaminimo metai ir savaite;
e papildomi duomenys, pvz. alkiinés lenkimo kampas;
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partijos numeris.

4.2.10. Zenklinimas turi biiti uz zonos, rezervuotos apvalkalo jungtims, riby.

4.2.11. Pramoniniu bldu izoliuoti vamzdZiai:

pramoniniu biidu izolivoti vamzdziai turi buiti pagaminti i3 plieno vamzdzio,
poliuretano puty izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais 1ir
i$orinio plastmasinio apvalkalo. MedZiagos yra sujungtos kartu suformuodamos
kieta vienetg atspary kirpimui tarp plieninio vamzdZio ir i3orinio apvalkalo min.

a,

g.
h.
i.

0,

12 N/mm? adine kryptimi.

pramoniniu blidu izolivoti vamzdzZiai turi atitikti LST EN 253:2009 standarto
reikalavimus;

pramoniniu biidu izolivoty centralizuoto §ilumos tiekimo vamzdyny sistema turi
biiti suridta sistema, susidedanti i§ pagrindinio plieninio vamzdZio ir su juo
patikimai puty izoliacija suristo plastmasinio apvalkalo, suformuodami tvirtg
vienetg. Poslinkiai plieno vamzdyje perduodami | apvalkalg per poliuretano puty
izoliacijos sluoksnj.

Vamzdzio komplekto izoliacijos piitiklis turi biiti ciklopentanas.NeleidZiamas
freono arba gryno CO2 naudojimas.

Naujo ir sendinto 160°C temperatiiroje maZiausiai 3600 val. vamzdzio komplekto
atsparumas Kirpimui adine arba tangentine kryptimis turi atitikti LST EN 253:2009
reikalavimus, esant patikros temperatarai 23°C ir 140°C.

vamzdziai gali buti pateikiami 6 m, 12 m arba 16 m ilgio, maksimali nuokrypa
+15/-0 mm.

visy vamzdZiy galai turi turéti apsauginius gaubtus.

vamzdZio paskirtis — termofikacinio vandens vamzdynas.

terpés temperatlira — 120°C, slégis — 1,6 MPa.

Izoliuoty vamzdyny $ilumos nuostoliai neturi vir$yti vertés, kuri pateikta Lenteléje Nr. 3

Lentelé 3
Plieninio vamzdZio Silumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos §ilumos laidumo koeficientas
nominalus 0,03 W/(mK), aplinkos temperatfira +5°C, vamzdZiy porose 100 °C
skersmuo temperaturai
25 17,1
32 18,2
40 21,1
50 22,3
65 28,4
80 29,7
100 33,7
125 33,0
150 38,0
200 47,3
250 46,1
300 53,7
350 64,5
400 65,3
500 76,5
600 77,6
800 94,0
Vizuota el. parau
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Tstrauka i§ Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisykliy 5 priedas.

4.3. Plieniniai vamzdziai
43.1. Medziagos:
a.  plieno kokybeé turi atitikti P235GH arba P265GH pagal EN 10217-2 arba LST EN
10217-5;

b. plienas turi bliti ramaus stingimo;

¢. papildomi reikalavimai plienui:

e plieno cheming sudétis (C - 0,12+0,22% (skersmenims DN < 100 leidZiama
C>0,10%); Mn — 0,35+0,65 %, Si — 0,12+0,30%; P -~ ne daugiau 0,04 %; S — ne
daugiau 0,05%) plieno mechaninés savybés (stiprumo riba ¢B = 360--500 MPa,
takumo riba ot = 235+375 MPa, 6t/cB<75%;

e plieniniai vamzdZiai turi turéti arba spiraling silil¢ arba i8ilging sitlg, esant
suvirinimo faktoriui v=1.0. VamzdZio plieno sifilés savybés — stiprumo riba ir
smiginis tasumas — ne blogesnés uz pacio vamzdZio plieno savybes.

¢ fasoniniy daliy plienas turi biti tokios pacios arba geresnés kokybes;

s plieninio vamzdzio skersmuo, sienutés storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN
253:2009 reikalavimus.

d. kartu su plieniniais vamzdziais turi biiti pateikiami 3.1.B sertifikatai pagal EN 1024.

43.2. Zyméjimas:

a. vamzdZiai turi turéti sekanéius gamyklinivs identifikavimo Zenklinimus kiekvieno
atskiro vamzdZio ioréje, vamzdzio gale:

o plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdZio Nr.;

+ plieno marke;

e vamzdZio @irS.

4.3.3. Hidraulinis slégio bandymas:

a. kiekvienam vamzdZiui turi biti atlickamas hidraulinis bandymas;
434, Vamzdziy galai:

a. vamzdZziy galy nuozulos turi biti suformuojamos pagal EN 10217.
43.5. PavirSiaus charakteristikos:

a. vamzdZiai izoliavimui turi biiti pristatomi be technologinio apdirbimo. Padengimas
tam, kad i¥vengti vamzdZiy korozijos transportavimo metu negalimas. Prie§ pradedant
izoliavima vamzdZiy pavir$ius turi biiti paruodiamas nuvalant smeéliaptte/Sratpiite ir
pasiekiant pavirdiaus §varumo laipsnj SA 1, kaip nurodyta ISO 8501-1.

4.4, Poliuretano puty izoliacija (PUR)
4.4.1.  Medziagos:
b. poliuretano puty izoliacija (PUR) turi atitikti standarto LST EN 253:2009
reikalavimus.
¢. Rangovas kartu su plieniniais vamzdZiais turi pateikti naudojamos puty izoliacijos
atitikties sertifikatus, tarnavimo dokumentacija, paruosta naudojant skai¢iavimuy
programa, viena 1§ sekanciy priemoniy:
e metine apkrovos trukmes kreive;
s temperatirinés apkrovos lygiy skai¢iy iki 120 °C maZiausiai 500 valandy.
d. PUR tankio minimali reik¥mé turi biiti ne maziau 60 kg/m?, bandant pagal EN
489:2009 reikalavimus.
e. gniuZdymo stiprumas radialine kryptimi turi bfiti maZziausiai 0,3 MPa bandant pagal
EN 489:2009 reikalavimus.
f.  maZiausiai 88 % pavirgiaus turi biti padengta nustatymo metu pagal ISO 4590.
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vandens absorbavimas turi biti maZesnis negu 10 tiirio procenty verdant 90 minudiy ir
i8bandytas vadovaujantis standartu EN 253-5.3.5.

poliuretano puty izoliacija turi garantuoti, kad pakilus temperatirai iki 120 °C
izoliacijos savybés nepasikeis.

PUR izoliacija turi biti vienalyté, vidutinis burbuliuky skersmuo maziau kai 0,5 mm,
uzdary burbuliuky maziausia 88 %.

4.5, Polietileno apvalkalas (PE)

4.5.1.
a.

4.5.2.

MedZziagos:

polietileno apvalkalas turi atitikti standarto LST EN 253:2009 reikalavimus.

Rangovas kartu su plieniniais vamzdZiais turi pateikti (PE) atitikties sertifikatus.

kartu su Zzaliava biitina naudoti tokj kiek] atitinkamy antioksidanty, kad biity
uztikrintas paruosimas ir galutinis panaudojimas.

gaminant vamzdzius, leidZiama naudoti atitinkamas gaminamos produkcijos vamzdziy
medzZiagas be priemai$y. Gali biiti naudojama tik tokia vamzdzio medziaga, kuri
nesudaro Zalingo poveikio salygu.

Gabaritai ir tolerancijos

prie§ padengimg apvalkalas turi biiti pateikiamas reikiamy matmeny ir atitinkamo
sienelés storio, vadovaujantis standartu LST EN 253:2009.

tam, kad uztikrinti prikibima prie izoliacinés med#iagos, apvalkalo pavirSius turi biti
SiurkStintas 18 vidaus.

pagaminto PE apvalkalo tankis turi bliti maziausia 944 kg/m3, su 2,5+0,5 % tolygai
paskyrstytu suodziy kiekiu.

gamintojas turi nurodyti PE apvalkalo lydalo takumo indeksa (MFR), kuris atskiriems
vamzdZiams neturi skirtis daugiau kaip 0,5 g/10 min., leistinas intervalas 0,2-1,4 g/10
min.

Tgataikiy mechaniniy savybiy bandymo (CLT) trukmé maziausiai 2000 val. iki PE
apvalkalo bandinio suirimo, esant 80 "C temperatQrai.

jbrézto bandinio suirimo bandymo (NCLT) trukmé maziausiai 300 val. iki PE
apvalkalo bandinio suirimo, esant 80 "C temperatiirai.

4.6. Pramoniniu biidu neardomai izolinotos fasoninés dalys

4.6.1.
a.

b.

Medziagos:

pramoniniu biidu neardomai izolinotos fasonineés dalys turi atitikti LST EN 448:2009
reikalavimus.

kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis fasoninémis dalimis Rangovas turi
pateikti ir medziagy atitikties sertifikatus.

pramoniniu biidu neardomai izoliuoty fasoniniy daliy apvalkalo suvirinimui
pageidaujmas veidrodinis (,.but welding*), arba lygiavertis, suvirinimas. Draudziamas
suvirinimas kar$tu oru.

Izoliacijos storis bet kurioje izoliuoty fasoniniy daliy vietoje negali biiti maZiau nei
50% nominalaus izoliacijos storio.

4.7. Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos sklendés

4.7.1. Medziagos:

a. pramoniniu bidu izoliuotos sklendés turi atitikti LST EN 488:2011 reikalavimus.

b. kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis sklendémis Rangovas turi pateikti ir
medziagy atitikties sertifikatus.

¢. sklendés gali biiti pilno arba dalinio pralaidumo. Pilno pralaidumo sklendéms rutulio
skylés skersmuo turi atitikti vamzdZio skersmeniui. Vizuota el parasy

Litesko Psi. 1315 24 WY 278 Druskininkai
Admiites. or¢

S
Loar- o1 ikiene



Litesko

@ veoua

Druskininkai

d. rutulinés sklendés turi biiti pritaikytos darbinéms temperatliroms ne maziau kaip
140°C, vandens slégiui ne maZiau kaip 25 bar ir leistiniems aSiniams jtempimams
300N/mm? (visi kriterijai kartu).

. sklendés turi biiti tinkamos jrengimui $ilumos tinkluose, t. y. medZiagos turi biti
atsparios esamai vandens, naudojamo tinkluose, kokybei. Vandens kokybés duomenys
pateikti p. 4.1.

f.  sklendes rutulio medZiaga — neriidijantis plienas ar geresne.

g. sklendés plienas i§ paprasto plieno ar geresnis.

h. naudojamos sklendés ne maZesnio kaip 5 (A) klasés sandarumo.

4.7.2.  Slégio ribos ir temperatiros:

a. rutulinés sklendes turi biiti pritaikytos darbinéms temperatiiroms ne mazesnéms kaip

120 °C ir vandens slégiui ne maZesniam kaip 2,5 MPa (abu kriterijai kartu).
4,7.3.  Sklendziy valdymas:

a. sklendés d 200 ir daugiau turi turéti rankines-mechanines pavaras sklendziy valdymo
palengvinimui. Pavaros turi rodyti sklendes biiklés padétj (atidarytas, uzdarytas ir
pan.).

4.7.4.  Nuorinimas/drenavimas:

a. Turi buti galimybe tickti pramoniniu biidu neardomai izoliuotas sklendes su

drenavimo ir/arba nuorinimo mazgais.

4.8. Pramoniniu biidu neardomai izolinoty vamzdyny jungtys
48.1. MedZiagos:

a. pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys turi atitikti LST EN
489:2009 reikalavimus.

b. kartu su pramoniniu bidu neardomai izoliuotomis vamzdyny jungtimis Rangovas turi
pateikti ir medziagy atitikties sertifikatus.

c. sujungimo medZiagos pristatomos supakuotos. Turi biti naudojami apkrovos
perdavimo tipo sujungimai.

4.8.2.  Galimi jungéiy tipai:

a. termidkai apspaudZiamos polietileno jungtys (PEX cross-linked);

b. kontaktiniu biidu privirinamos polietileno jungtys (naudojamos jlietus jkaitinimo
laidus).

4.83. Vamzdyny gamintojai turi pateikti sujungimo metodus, jy montaZo instrukcija ir
pagaminti bei pateikti visas jungiamgsias medZiagas.
4.8.4,  Jungtiy patikra:

a.  Visy sujungimy sandarumo patikra turi biiti atlickama slégiu, naudojant org ir kitas

tinkamas dujas, tikrinant oro tarpus tarp plieninio vamzdzio ir izoliuoto apvalkalo.
4.8.5.  Jungtiy izoliavimas:

a. poliuretano puty skyséiai pristatomi normuotais atitinkamam sujungimy dydZiui
reikalingo kiekio rinkiniais. Ry8kils paZenklinimai ant kiekvieno rinkinio pakuotes turi
nurodyti kokio dydio sujungimui rinkinys yra skirtas. Butina sudaryti galimybg
efektyviai maisyti du skys¢io komponentus uzdaroje sistemoje taip, kad visas skysciy
mai§ymo ir pylimo j sujungimus procesas bity atlickamas idvengiant rizikos del
kontakto su minétomis medZiagomis.

b. jeigu jungtys bus uZpildomos montazo metu paruosta PUR medziaga, PUR uzpildo
ruodimas turi buti atliktas uzdaroje ertmeje, be kontakto su aplinkos oru. DraudZiamas
PUR uZpildo ruosimas atviruose induose.

4.9. Gedimy kontrolés sistema
49.1. Sistemos veikimas:
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4.9.2,
4.9.3,
494,

Pazeidimy sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419:2009 reikalavimus.
Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto ldymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdyna, kad biity galima greitai aptikti ir reaguoti | sistemos
gedimus/pratekéjimus (derinti su naudojama ALSTOM POWER trikimy paieskos
technologija).
Pristatomi izoliuoti vamzdynu elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turét:
jmontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi biiti ne didesné kaip 1,2 Q.
Sistema turi sugebeéti aptikti bet kokia drégme, atsiradusia puty izoliacijoje, matuojant
banging varza (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti
defekta iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandangios dél gedimo. Be to, sekimo
sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutrikima ir turi biiti paruosta bendram
sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.
Pazeidimo sekimo sistema turi biiti Zemos varzos (aliarmo lygis 1,5-10,0 k Q) su
jautriais elementais sanddrose sistema. Rangovas turi pateikti visas medziagas ir
jrankius biitinus teisingo laidy jungimui uZtikrinti.Visi laidy sujungimai turi bati
apspausti jungiamosiose jvorése ir sulituoti.
Turi bati atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas
gamybos metu po vamzdziy ir jy komponenty padengimo putomis.
Pries ir po uzkasimo/montavimo darbus turi buiti patikrinta ar néra laidy jtrikimy ir
$untavimo varza plieniniuose vamzdZiuose. Turi biiti patikrintas signaliniy laidy
susidévéjimas (sutrlikimas) naudojant uzdarg srovés granding.

Turi biiti pateiktos $ilumos tickimo tinkly gedimo kontrolés ir montaZinés schemos.

Turi biti pateikta galutiné gedimo kontrolés reflektograma.

Galutiné gedimo kontrolés reflektograma daroma dalyvaujant UAB ,,Litesko® atstovui.

4.10. Transportavimas ir sandéliavimas

4.10.1.

4.10.2.

VamzdZiai ir uzdaromoji armatiira neturi biiti transportuojami, kol testavimo rezultatai
nebus patikrinti ir priimti.

Visi sandéliavimo, pakrovimo ir i¥%krovimo darbai turi bati vykdomi stengiantis kuo
maZiau pazeisti vamzdZiy pavir§iu ir galy nuoZulas. Nenaudoti plieniniy trosy.
Transportavimo metu biitina naudoti tokias apsaugines priemones: pladias apkabas,
tinkamas atramas ir kitas krovinio ir apsaugos priemones.

4.11. Sertifikatai

4.11.1.

om0 /A0 o

[

Pateikiant vamzdynus ir jy elementus, Rangovas turi pateikti §iy medZiagy sertifikatus
su $iais duomenimis:

vamzdZio pagaminimo standartas;

plieno standartas;

vamzdZiy partijos numeris;

diametras, sienelés storis;

plieno marke;

plieno cheminé sudetis;

plieno mechaninés savybés;

sitilés mechaninés savybés ir sifilés patikrinimo neardanciais kontrolés metodais

rezultatai;

vamzdzio hidraulinio bandymo rezultatai, nurodant bandymo slegj.

Vizuota el parasu
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5, REIKALAVIMAISILUMOS TIEKIMO TINKLUY STATYBAI

5.1. Bendrieji reikalavimai Silumos tickimo tinkly statybai

5.1.1.

Rangovas turi paruosti LSilumos tinkly jvady ekonstrukcija ir statyba j

renovuojamus daugiabudius gyvenamuosius namus Druskininky savivaldybéje 2013
metais“ Projekta.

5.1.2.
5.1.3.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12,

5.1.13.

5.1.14.

Projekto specifikacijose ir bréZiniuose statybos vadovas pazymi Zyma ,»Taip pastatyta®.
Rangovas turi paruoiti darby technologijos projekta pagal STR 1.08.02:2002 »Statybos
darbai* reikalavimus. Statybos technologijos projekta parengia statinio statybos rangovas
iki statybos darby pradZios. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma
vadovautis statinio Projektu, Projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais,
jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojandiais normatyviniais aktais. Statybos
technologijos projekte turi biiti pateikti konkretis darbuotojy saugos ir sveikatos
uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bti nuorodos ar itraukos 1§ darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.
Leidimas Zemeés darbams jforminamas ir dangy ardymas/atstatymas atliekamas pagal
STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai® ir Druskininky miesto savivaldybés tarybos
sprendimu patvirtintas Zemés darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos taisykles.
Uzsakovas pagal STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZiira® reikalavimus
vykdys technine statybos priezitra.
Atliekant statinio projekto vykdymo prieZilirg vadovautis STR 1.09.04:2007,,Statinio
projekto vykdymo priezinra®.
Projekto  sprendimy pakeitimai vykdomi pagal STR1.05.06:2010 .Statinio
projektavimas®.
Gaminius, medZiagas, jrenginius naudoti pagal techniniy specifikacijy ir statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Gaminiai ir medZiagos turi biti sertifikuoti pagal
STR 1.04.01:2002 ,,Statybos produktai. Atitikties vertinimas ir “CE* Zenklinimas™
reikalavimus.
Vykdant statybos darbus biitina i§saugoti pavirsinj dirvoZemj, nesandéliuoti statybiniy
medZiagu, grunto, nestatyti technikos aréiau kaip 4,5 m nuo medZiy lajy krasto, saugoti
vejas, nelaikyti degaly bei tepaly ardiau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo
kriimy,.
Miesto gatviy asfaltbetonio dangy apatiniy ir pagrindo sluoksniy jrengimo darbai
atlickami pagal ST 193061491.04:2007 reikalavimus.
Statybos metu grieztai vykdoma statybos darby kokybes kontrole:

tikrinami naudojami gaminiai, medZiagos, konstrukcijos;

geodezinés (instrumentinés) statiniy ir inZineriniy komunikacijy faktinés padéties

tikrinimo statybos-montavimo metu.
Darbo vietos organizavimas turi uZtikrinti saugy darba. Vykdant statybos-remonto darbus
vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisykiés statyboje™ reikalavimais.
Prie$ pradedant ilumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai biitina informuoti 3alia
statybos vietos esanéias jmones ir gyventojus. Ten kur Silumos tinklai kerta gatves,
jvaziavimus j kiemus, reikia pastatyti jspejamuosius Zenklus apie atlickamus darbus.
Silumos tiekimo tinklai statomi atviru biidu, jei néra kitokiy reikalavimu pateikty
Projekte. I3ardyta asfalto ir 3aligatvio danga atstatoma pilnai, turi biti numatytas vejos
atsodinimas, teritorijos sutvarkymas. VaZiuojamosios dalies dangos ir 3aligatvio
konstrukcijos jrengiamos pagal STR 2.06.03:2001 C priedo rekomendacijas.
Vaziuojamosios dalies konstrukcijos virSutinj asfaltbetonio  sluoksnj jrengti
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vadovaujantis ST 9306149.03:2003 ,,Miesto gatviy asfaltbetonio dangy tiesimo darbai*
reikalavimus.

5.1.15. Statybos metu numatoma, kad nebus paZeisti treCiujy asmeny interesai, bus uZtikrinami
privaZiavimai prie pastaty bei sauglis pragjimai éstiesiems.

5.1.16. I§montuojant esamus $ilumos tiekimo tinklus butina laikytis Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijy priimty ,,.Darbo su asbestu nuostaty®,
jsakymo Nr. A1-184/V-546, 2004 m. liepos 16 d.

5.1.17. Sumontuotus $ilumos tiekimo tinklus nuzyméti piketais ties at$akomis, posiikiais ir
tiesiose atkarpose kas 100 m.

5.1.18. Statybos darby metu keliamas triuk$mas negali vir§yti Lietuvos Respublikos higienos
normoje HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenines
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* nustatyty triuk$mo ribiniy ver¢iy.

5.2, Teisiniai aktai

5.2.1. Pasikeitus techninéje uzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zyméjimus})
Rangovas privalo vadovautis tik galiojandiais (aktualiais) teisiniais aktais.

5.2.2. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojanéiais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant:

Vizuota el parasu
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Eil. Numeris Pavadinimas
Nr.
Pricigaisrinés  apsaugos  ir | Gaisriné sauga . Pagrindiniai reikalavimai .
gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos
, direktoriaus 2010 m. gruodzio 7
- | d.
jsakymas Nr. 1-338 (Valstybés
Zinios, 2010-12-14, Nr. 146-
7510
STR 1.08.02:2002 Statybos darbai .
2.
STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezitra .
3.
STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.
4,
Lietuvos respublikos Ukio | Silumos tiekimo tinkly ir §itumos punkty jrengimo
5 | ministro 2011.06.17 jsakymas | taisykles
Nr. 1-160
STR 1.03.02:2008 Statybos produkty atitikties deklaravimas
6.
RSN 156-94 Statybiné klimatologija
7.
Lietuvos  respublikos  Ukio | [renginiy $ilumos izoliacijos jrengimo taisykles
g | ministro 2005.01.18 jsakymas
Nr. 4-17
Lietuvos respublikos Ukio | Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos
g | ministro 2007.05.05 jsakymas | jrengimo taisyklés
Nr. 4-170
Lietuvos respublikos  Ukio | Sléginiy vamzdyny naudojimo taisyklés
10,| ministro 2003.10.03 jsakymas
Nr. 4-366
Akustinis triuk§mas. Triuk$mo ribiniai dydZiai
11.| HN 33:2007 gyvenamuose ir visuomenines paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje.
LST EN 253:2009 Centralizuoto $ilumos tickimo vamzdziai. Bekanaliy
karto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos
12 vamzdziy sistemos. VamzdZio sgranka, sudaryta i$
‘ pagrindinio  plieninio  vamzdZio,  $iluminés
poliuretaninés izoliacijos ir iorinio polietileninio
apvalkalo.
LST EN 448:2009 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy
karsto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos
13. vamzdZziy sistemos. Jungiamyjy detaliy sarankos,
sudarytos i§ plieniniy pagrindiniy vamzdZiy,
poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir iSorinio
polietileninio apvalkalo.
. Vizuots el. parady
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14,

LST EN 488:2011

Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy
kar$to vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuoty
vamzdZziy sistemos. Plieniniy vamzdyno jvady
plieniniy sklensdziy sgrankos su poliuretanine
Yilumine izoliacija ir iforiniu polietileniniu
apvalkalu.

15.

LST EN 489:2009

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy
kar3to vandens tinkly i% anksto neardomai izoliuotos
vamzdZiy sistemos. Plieniniy at3akiniy vamzdZiy
jungéiy sarankos, poliuretaniné $iluminé izoliacija ir
iSorinis polietileninis apvalkalas

16.

LST EN ISO 2560:2006

Suvirinimo medZiagos. Glaistyti nelegiruotyjy ir
smulkiagriidZiy plieny rankinio lankinio suvirinimo
elektrodai. Klasifikacija. (ISO 2560:2002)

17.

LST EN 13480 -1,2,3,4,5: 2003

Metalinis pramoninis vamzdynas,

18.

LST EN 10216-1:2003.

Besiiiliai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos . 1 dalis.
Kambario temperatiiroje nurodyty savybiu
nelegiruotojo plieno vamzdZiai.

19.

LST EN 10216~
2:2003+A2:2008

Besinliai sléginiai plieniniai vamzdziai. Techninés
tiekimo salygos. 2 dalis. Nurodyty
aukStatemperatiiriy savybiy vamzdziai i3
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno.

20.

LST EN 10217-1:2003.

Suvirintiniai plieno vamzdzZiai, tinkami naudoti
esant slégiui. Techninés tiekimo salygos . 1 dalis.
Kambario temperatiroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo plieno vamzdziai.

21.

LST EN 10217~
1:2003/A1:2005

Suvirintiniai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti
esant slégiui. Techninés tiekimo salygos. 1 dalis.
Kambario temperatiiroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo plieno vamzdZiai

22

LST EN 10217-2:2003.

Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti
esant slégiui. Techninés tiekimo salygos . 2 dalis.
Aukstesnéje temperatiiroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdziai,
suvirinti elektra.

23,

LST EN 1708-1:2010

Suvirinimas . Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy
jungéiy mazgai. 1 dalis. Sléginiy indy komponentai.

24,

LST EN 1708-2:2002

Suvirinimas . Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy
jungéiy mazgai. 2 dalis. Vidinio slégio neveikiami
komponentai.

25.

LST EN 287-1:2011

»Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis
suvirinimas | dalis. Plienai®

26.

LST EN 14419:2009

Centralizuoto  §ilumos  tiekimo  vamzdZial.
Bekanaliniy kar$to vandens tinkly i§ 15 anksto
neardomai izoliuoty vamzdziy sistemos.Stebéjimo

sistemos.

5.3. Reikalavimai antikorozinei dangai

Vizucta el parasu
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53.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir marke turi buti
parinkti, kuri atitinka $iems reikalavimas:
e temperatlira +40++150 °C;
e santykiné drégmé 50+100 %;
e pavir§iaus korozijos laipsnis — A, B pagal 1SO-8501-1.

5.4. Reikalavimai $iluminei izoliacijai (kanaliniams seno tipo Silumos tinklams)

5.4.1.  Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi biiti medZiagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto.
Izoliuojanti medZiaga — vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija.
Skai¢iuotinas §ilumos laidumo koeficientas <0,04 W/(mK Tankis 80 kg/m?).

5.4.2. Silumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdzio diametro:

Vamzdyny 57+108 108+159 159+219 273+325 377+1020
diametras,

mm

Izoliacijos <50 70 80 90 100
storis, mm

5.4.3. Bendras $ilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis kaip 10 % |
didéjimo puse, daugiau kaip 5 % ] mazéjimo puse.

5.4.4. Atliekant horizontaliy vamzdyny izoliacija mineralinés vatos dembliais, izoliacines
medZiagos i8ilginé silé turi buti Zemiau vamzdZio horizontalios aSies. Visos skersinés
ir i%ilginés sujungimo sidlés turi biiti suklijuotos lipnia juosta.

5.4.5. Izoliacijos sluoksnis turi biti ne maziau, kaip dviejy sluoksniy, arba galima naudoti
kevalus. Izoliacijos sluoksnio i8ilginés ir skersinés sitiles privalo biiti padengtos
sekanéiais sluoksniais.

54.6. Izoliaciné medZiaga tvirtinama: austenitinio plieno 10 mm arba plastikine 13 mm plocio
juosta, kiekviename béginiame metre — 4 juostomis.

5.4.7. Atliekant izoliacinés medZiagos tvirtinima, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos
storis turl nepakisti ir neturi atsirasti tarpy izoliacinéje medziagoje.

5.4.8. Silumos izoliacijos skersinés ir igilginés sililés montaZzo metu sutankinamos.

5.4.9. Uzbaigta Siluminé izoliacija turi i§laikyti objekto pavirsiaus konfigtracija.

5.4.10. Silumos izoliacijos apsauginis sluoksnis speciali armuota, pilka, polivinilchloridiné
plévelé PVC-P storis >0,35 mm.

5.4.11. Izoliacijos apsaugine dangg reikia montuoti taip, kad siiilés persidengty vandens
nutekéjimo kryptimi, apsauginé danga kiekviename béginiame metre tvirtinama 3-mis
juostomis.

5.4.12, Visos idilginés sifilés horizontalivose vamzdynuose privalo buti i§déstytos 45° Zemiau
horizontalios plokitumos matuojant spindulj nuo vamzdzio vidurio tasko per vamzdzio
asine linijg, ta¢iau dangos elementy siiilés turi biiti perstumtos viena kitos atzvilgiu
20+50 mm.

5.5. Reikalavimai hidroizoliacijai

5.5.1.  Silumos tiekimo inkily perdangos siiiles uZtaisyti betonu, padarant >0,03 % nuolyd;j §
lovio kra$tus, loviy sujungimg su nejudama atrama uZtaisyti betonu, padarant ne didesnj
kaip 45° kampa.

5.5.2. Hidroizoliacijos jrengimas i3 iSorés: Horizontaliems pavirSiams, numatoma ritininé
bituminé danga, dedant 2 sluoksnius, prie§ tai paruofiant pagrinda vadovaujantis
naudojamos hidroizoliacinés dangos technologiniais reikalavimais. Danga ant kanalo
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vertikaliy sieny turi biiti uzleista ne maziau 20 cm. Danga turi biiti uzleista ant kameros
ar nejudamos atramos. Hidroizoliacinés dangos sujungimy vietos turi biiti uZteptos
bitumine mastika.

5.6. Reikalavimai sklendéms ir vamzdziams

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Silumos tiekimo tinkly u¥daromieji voztuvai (sklendés), plieninés, privirinamos,
rutulinés PN>2,5 MPa, t>130 °C.

Plieniniai elektra virinti vamzdziai pagal, LTS EN 10217-2:2003, Pd>120 °C, naudojami
vamzdZiy montavimui $ilumos kamerose.

Plieninés privirinamos $tampuotos arba suvirintos i§ segmenty alkinés, triSakiai,
peréjimai pagal ISO 3419 PN>2,5 MPa, td>120 °C.

5.7. Reikalavimai suvirinimo darbams

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

oo T

5.7.5.

e oe

5.7.6.

5.7.7.

T oo ae o

Visi suvirintojai turi turéti savo asmeninj Zymeklj, kuris turi biiti uZraSomas j suvirinimo
formuliara, kad biity matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.
Visoms suvirinimo sitiléms turi biiti sudaryti suvirinimo procediiry apraai (SPA) pagal
LST EN ISO 15609-1 reikalavimus ir pateikti UZsakovui tvirtinimui. UzZsakovo
patvirtintos SPA kopijos turi biti pas suvirintoja. Suvirinimas atlickamas pagal
patvirtinto SPA reikalavimus. Visi pakeitimai turi biti suderinti su uzsakovo Metaly
laboratorija.
Uzsakovas turi teise pareikalauti i§ Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius
pavyzdzius prie§ darby pradZig, dalyvaujant UzZsakovo Metaly laboratorijos
darbuotojams. Esant suvirinimo technologijos paZeidimams, UZsakovas turi teisg
sustabdyti darbus.
Pried suvirinimo darbus Rangovas pateikia UZsakovo Metaly laboratorijai suderinimui
sekantig dokumentacija:

personalo kvalifikaciniy pazymeéjimy kopijas;

suvirinimo procedfiry apra§yma (SPA);

suvirinimo sitliy formuliarg (formuliarus paruo$ia Rangovas);

naudojamy medZiagy sertifikatus;

suvirinimo medzZiagy sertifikatus.
Pries suvirinima turi buiti atlikta:

naudojamy medziagy identifikacija;

suvirinimo medziagy identifikacija;

suvirinimo salygy patikrinimas;

suvirinimo medZiagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.
Suvirinimo sujungimy patikrinimg neardanc¢iais metodais (rentgenu arba ultragarsu)
Rangovo sgskaita atliks UzZsakovo Metaly laboratorija arba Rangovo pasamdyta
UZsakovui priimtina sertifikuota laboratorija.
Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, UzZsakovui turi biiti pateikta visa suvirinimo
ir kontrolés darby dokumentacija:

suvirinimo sifiliy formuliaras;

personalo kvalifikaciniy pazymejimy kopijos;

SPA;

naudoty medziagy sertifikatai;

suvirinimo medziagy sertifikatai;

detaliy ir elementy jvadinés kontrolés dokumentai;

suvirinimo sitiliy vizualinés apZiiiros protokolai,

sitiliy kontrolés neardanéiais metodais protokolai.

Vizuota el. parasu
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5.8. Reikalavimai montavimo/statybos darbams

5.8.1.
5.8.2.

5.8.3.

5.84.

5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

5.8.8.

5.8.9.

Nauji $ilumos tinklai klojami atviru badu.

Silumos tiekimo tinklai, pakloti vir§ Zemés ir prasilenkia su orinémis elektros linijomis,
visus &ilumos tiekimo tinkly elementus, esan¢ius iki 5 m j abi puses nuo elektros linijy
(horizontalia kryptimi), reikia jZeminti. [2eminimo varza turi biiti ne didesn¢ kaip 10 Q.
Rangovas turi pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo sifiliy kokybes
kontrolés dokumentacija pagal techninés prieZitiros taisykliy reikalavimus.

Pagrindg po vamzdZiais paruodti pagal LSilumos tiekimo tinkly ir %lumos punkty
jrengimo taisykles“ p. 165, 167. Pagal iy punkty reikalavimus trandéjy dugnas turi biti
be akmeny, lygus, ant jo turi biti 0,1 m storio papilto sutankinto smélio sluoksnis.
Vamzdynai trandéjoje uZpilami sméliu, o paskui i¥kastuoju gruntu. Tarpai tarp tran$éjos
sieneliy ir vamzdzZiy pripilami smélio, o patys vamzdZiai uZpilami 0,1 m storio smelio
sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu bidu. Ant sutankinto smélio sluoksnio turi bt
uzdedama jspéjamoji juosta su uzrasu L SILUMOS TIEKIMO TINKLAI“. Smelis, kuriuo
uzpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios daleles turi biti < 16 mm;
dalelés, kuriy dydis <0,075 mm gali sudaryti iki 9 % svorio viso uZpilamo smélio kiekio;
rigstingumo koeficientas d60/d10<1,8 %; turi biti $varus, be Zalingy priemai8y; turi buti
be astriabriauniy akmenukuy, trinties koeficientas turi atitikti projektinj.

Rangovas turi pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo sitiliy kokybes
kontrolés dokumentacija pagal techninés priezifiros taisykliy reikalavimus.

Jeigu esami &ilumos tiekimo tinklai kerta pravaziavimus su asfalto, $aligatvio danga po
statybos darby atstatoma pilnai. Sudétingy susikirtimy su kitomis komunikacijomis
vietose, vamzdynus galima kloti kanaluose, kanalus uzplauti sméliu. I8kasus tran3éja,
susikirtimo vietose, su elektros su elektros ir ryS$iy kabeliy vietose, telefonine
kanalizacija, jrengti §iy komunikacijy tvirtinimo mazgus.

Elektros, rysio kabeliy, telefoniniy komunikacijy, dujotiekio apsaugos zonose Zemeés
kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojancios
organizacijos atstovui. Silumos tiekimo tinkly susikirtimy su elektros kabeliy vietose, kur
vertikalus atstumas mazesnis uZ 0,5 m elektros kabeliui jrengti PVCA vamzdzio jmautg
d110, po 2,0 m nuo susikirtimo vietos | abi puses. Atstuma iki elektros kabelio galima
sumazinti iki 0,2 m.

Tran$éjos iSmatavimai turi atitikti vamzdziy tiekéjo nurodymus. Kompensacijai
isnaudojami posiikio kampai ,,L“ ir ,,Z“ formos konfigliracija. Sumontuotus naujus
vamzdynus isplauti ir isbandyti slégiu 1,25 Pd, bet ne maZesniu kaip 1,6 MPa.

Darby vykdymo vieta turi biiti aptverta tvora su signaline juosta.

5.9. Reikalavimai statybiniy atlieky tvarkymui

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

a.

Vykdant statybos darbus Rangovas privalo buti susipaZings su UZsakovo Integruotos
vadybos sistemos politika, vie$ai publikucjama UZsakovo internetiniame tinklapyje
adresu: http://www.litesko.lt/sites/default/files/litesko_politika.pdf
Risiuoti statybos atliekas, Zenklinti, priduoti licencijuotiems atlieky tvarkytojams, pildyti
statybos atlieky registracijos Zurnalg ir pavojingy atlieky gabenimo lydras¢ius pagal LR
aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. ,,D¢l statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo* reikalavimus.
Rangovas privalo savo 1éSomis su UZsakovu suderinta tvarka atlikti susidariusiy atlieky
tvarkyma Siomis sglygomis:
paskirti savo atstova (toliau vadinama Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus
atsakingas uz Rangovo veikloje susidaranéiy atlieky tvarkymo organizavima ir kontrolg

laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimy;
Vizuota el parasu
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5.9.4.

pagal UZsakovo Atlieky valdymo plano formg, Rangovas iki UZsakovui patvirtinant
Projekts paruosia Atlieky valdymo planag, kurj jis suderina su UZsakovu. Jei Rangovas
nevykdo Siame punkte numatytos pareigos, Uzsakovas turi teise netvirtinti Projekto;
risiuoti savo veikloje susidarancias atliekas;

savo veikloje susidarandias atliekas talpinti j savo, tam tikslui numatytus konteinerius,
maiSus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai);

laikinam saugojimui atliekas sandéliuoti tik su Uzsakovo atsakingu darbuotoju
suderintoje teritorijoje (vietoje);

darby vykdymo metu prizifiréti iskirtg teritorija, kad ji biity tvarkinga;

laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekeliangius pavojaus Zmonéms bei
aplinkai. Siuos konteinerius paZenklinti pagal LR Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky
tvarkymo taisykliy (toliau vadinama Taisyklés) reikalavimus, bei papildomai ant
konteineriy nurodyti Rangovo organizacijos pavadinimg, Rangovo atsakingo
darbuotojo varda, pavardg ir telefono numerj;

ne konteineriuose atlickas sandéliuoti draudziama (isskyrus su UzZsakovu suderintus
atvejus);

organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky i§vezima;

iSveZant pavojingas atlickas, Taisykliy nustatyta tvarka iSra$yti pavojingy atlicky
lydraSt}, siuntéju nurodant Rangova, skliaustuose nurodant objekts, kuriame susidaré
atliekos, o atlieky turétoju nurodant UZsakova. Atsakingu uZ atlieky siuntéjg pasiraso
Rangovo atsakingas darbuotojas, kuris taip pat atsako uZz savalaikj pavojingy atlieky
lydrad¢iy pristatyma Regiono aplinkos apsaugos departamentui. Tretiame langelyje
atsakingu asmeniu jraomas UZsakovo atsakingas darbuotojas;

perdavus pavojingas atliekas atlieky tvarkytojui {gavéjui) ir gavus pasiradyta pavojingy
atlieky lydras¢io egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinanéios, kad atliekas priémeé
atlieky tvarkytojas (gavéjas), jo kopija 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti UZsakovo
atsakingam darbuotojui;

Perduoti vaztaraiCio kopija Uzsakovo darbuotojui, veZant nepavojingas atlickas, 5
darbo dieny laikotarpyje;

baigus Darbus, priduoti i3skirty laikinam atlieky saugojimui teritorija UZsakovo
atsakingam darbuotojui.

PaZeidus auk3¢iau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos teisés
akty numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlygina Uzsakovo, jo darbuotojy ar treiujy
asmeny patirtg Zalg del Rangovo veiklos Uzsakovo teritorijoje

5.10. Reikalavimai dokumentacijai

5.10.1
a.

TR e o no

Rangovo pateikiama dokumentacija:

Valstybinés energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos $ilumos jrenginiy
techninés biiklés patikrinimo aktas-pazyma;
Druskininky miesto savivaldybés atsakingy darbuotojy suderinimo paZyma priimant
naudoti statinj (seniiinijos atstovas, Miesto Gikio departamento atstovas, Miesto plétros
departamento atstovas.)
statybos leidimas;
technologinio vamzdyno trasos nuzyméjimo aktas;
vamzdyno montavimo schema;
signalizacijos montavimo schema;
i§pildomoji geodezingé nuotrauka;
suvirinimo elektrody sertifikatai;
vamzdziy sertifikatai;
alkliniy sertifikatai;
Vizuota el parasu

Litesko

Adpadpzi- -
.]Juunu P nl‘-‘llé



LitESko Druskininkai

O veoua

sklendziy sertifikatai;
peréjimy sertifikatai;

. antikoroziniy daZzy atitikties sertifikatai;
betoniniy ziedy atitikties deklaracija;
cementinio skiedinio atitikties deklaracija;
liuko kokybés sertifikatas;
mineralinés vatos dembliy sertifikatas;
gedimy kontrolés sistemos patikry Zurnalas;
suvirinimo procediiry specifikacija;
patikrinimo persvietimu suvirinimo siiliy schema;
ir kt.

R - R d

5.11. Darby pri¢émimas

5.11.1. Darby priémima atlieka UZsakovo sudarytas komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui.

5.11.2. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uZbaigti ir nepastebéta defekty.

5.11.3, Jeigu darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data.
Rangovas defektus, atsiradusius dél jo kaltés, pa3alina savo saskaita.

5.12. Garantijos

5.12.1. Garantinis laikas pasléptiems darbams 120 meénesiy skaiCiuojant nuo pripaZzinimo
tinkamu naudoti akto pasira§ymo. Kitiems darbams 60 mén. Rangovas atsakingas uZ
defektus viso garantinio laikotarpio metu. Defekty paSalinimo terminas suderinamas
tarpusavio susitarimu. Jei atsirade defektai nebus pasalinti garantinio laikotarpio metu,
garantinis laikotarpis bus pratgstas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams paSalinti.

. VAzuota el. paradu
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UAB ,,Vilniaus energija“
(Adresatas (jgaliotoji organizacija))

$ILUMOS TINKLY JVADY STATYBA | RENOVUOJAMUS DAUGIABUCIUS GYVENAMUOSIUS

AKCINE BENDROVE ,MONTUOTOUAS®
MONTAVIMO FIRMA ALYTUJE

PASIULYMAS DEL

NAMUS DRUSKININKU SAVIVALDYBEJE

2015-10-19 Nr.!

(data)
Alytus

(Sudarymo vieta)

Tickéjo pavadinimas AJeigu dalyvauja ikio subjekty
grupé, surafomi visi dalyviy pavadinimai/

AB ,,Montuotojas“MF Alytuje

Tiekéjo adresas Jeigu dabvauja tkio subjeky
| grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/

Pramonés g. 23, Alytus LT-62175

Uz pasitilyms atsakingo asmens vardas, pavards Vladislovas Galkauskas
Telefono numeris Tel. 8-315.77844, 78404
Fakso numeris 8-315-77998

El. pasto adresas info@alytus. montuotojas.lt

1.8iuo pasiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis Apklausos sglygomis, nustatytomis:

1.1. Apkilausos sglygose;

1.2. kituose Pirkimo dokumentuose (jy papildymuose, paaitkinimuose).

2. Taip pat patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikia informacija yra teisinga, atitinka tikrovg ir apima viska,

ko reikia visi¥kam ir tinkamam sutarties jvykdymui, o Apklausos salygos yra tikslios ir ai¥kios.
3.Miisy sidllomi Darbai visiSkai atitinka apklausos dokumentuose nurodymis reikalavimus.
4 Mes siGlome Apklausos sglygose nurodytus Darbus atlikti u¥:

Numatomy atlkti darby pavedinimas | 94" PYM® Kaina Eur su PVM®
Silumos tinkly jvady statyba j 48450,00 10174,50 '58624,50
renovuojamus daugiabudius (keturiasdedimt | (de¥imt tikstandiy { penkiasdeSimt
gyvenamuosius namus Druskininky tuoni $imtas tuoni tilkstan&iai
savivaldybéje. likstandiai keturi] septyniasdefimt [eSi Zimtai dvide¥imt
imtai keturi eurai i eurai
iasde3imt penkiasdedimt nkiasde$imt centyy)
centy)

*Tais atvejais, kai pagal galiojan&ius teisés aktus tiekéjui nereikia mokeéti PVM, jis nepildo lentelés skil&iy kur

nurodyta PYM ar kaina su PVM ir nurodo prieZastis, dél kuriy PYM nemoka.
[ pasidlymo kaing (Eur be PVM) jeina visos iflaidos ir visi mokes&iai (i¥skyrus PVM).

Pastaba: Kainos turi bilti pateiktos suapvalintos iki 2 skaitmeny po kablelio.

Vizuota el parasu
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5.Pagrindiniai darbai, kurie privalo biti atlickami tiekéjo:

Eil. N. Pagrindiniai darbai

1. Stlumos tinkly statybos/montavimo darbai.

Vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 24 sir. 5 d., jeigu darby pirkimo sutaréiai vykdyti pasitelkiami
subrangovai, pagrindinius darbus, nurodytus Pirkimo sqlygy 1 priede 5 punkte, privalo atlikti tiekéfas.

6.Kartu su pasiiilymu pateikismi §ie dokumentai;

ii:’ Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaitius
7.Informuojame, kad vykdant sutart} pasitelksime diuos subrangovus**:

Eil. . Darbai, kuriuos atliks Sutarties dalis, kurig vykdys

Nr. Subrangovo pavadinimas subrangovas subrangovas, procentais (%)

"‘Pildyti tuomet Jjei sutames wlzijwmm bus pasitelkti subrangovai. Subrgngovai negali atlikti pagrindiniy
Pirkim unkte, Jel tiekéjas nenurodys subrangovy, Jgaliotoji organizacija laikys,

kad t:ektjas subrangavq nepa.melks

8 Siame pasiiilyme yra pateikia ir konfidenciali informacija***:

ii:' Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skaitius

*&% Dildwi tuomet, jei bus paleikia konfidenciali informacija. Vadovaujamtis Vielyjy pirkimy
jstatymo 18 str. 11 d., laimélusio dalyvio pasililymas bel sudaryta sutartls (Iskyrus konfidencialig
informacijq) bus vielinami Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (toliau CVP IS).
Tiekgjas negali nurodyti, kad visas pasitlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiilymo
kaina (bendra viso pagifilymo kaina) iSskyrus jos sudedamgsias dalis (jeigu tiekéjas nurodys, kod
sudedamosios dalys yra konfidenciali informacija).

Pasifilymas galioja iki termino, nustatyto pitkimo dokumentuose.

Techn. direktorius 1/ \Vladislovas Galkauskas

(Tiekéjo arba jo jgalioto Hbyeins) % \(Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas) :

: / r 5 punkty tiekéfas gali nepildyti arba juos
i¥braukti. Jef tiekéjas 4 ir (ar) S bt laikoma kad jis sutarfiai vykdyti subtiekéju

nepasitelks/ pasinlyme konfidencialips isformacijos néra.

Akciné bendrové Moninotojas” ' Akciné bepirové ..Momuotojas" mnvlmo rmaw
Rejestro Nr, ABS-10%0 RM&,AB?Z 124 e
Registro tvarkytojus Yaletybés imoné Registry comtins Relktmwtytq;uwklybésmonékeﬁmg
Bendroves kodas 181530069 monés Xodas 149667 PVMkndas _

Naugartiuko g, 34 Viinius : Pramanés g. 23, Alyiom,

Tel.: (8 315) nw;gm.hm (8 3M5) 77 m
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SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI TIEKEJAMS

Siekdama uztikrinti socialiai atsakingg veikla visose savo verslo grandyse bei jgyvendinti
socialinio atsakingumo standarto SAR000 reikalavimus / UZsakovas/Perkancioji organizacija]
suformulavo eilg socialinio atsakingumo principy / Vykdytojui/tiekéjui (subtiekjui/subtiekéjams)]:

Nenaudoti vaiky ar paaugliy darbo.

Nenaudoti priverstinio darbo, fizinés ir psichologinés prievartos.

Uztikrinti darbuotojams saugias darbo salygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimy.
Sudaryti salygas darbuotojams laisvai jungtis j asociacijas ir kolektyviskai derétis.

UzZkirsti kelig bet kokiai diskriminacijai (dél amZiaus, lyties, tikéjimo, paziiiry skirtumy ir kt.).
Naudoti objektyvig drausming praktika (aidkias taisyklés ir reikalavimus darbe).

Laikytis tinkamos darbo trukmés ir darbo laiko normavimo.

Teisingai ir nepaZeidziant jstatymy darbuotojams moketi atlygj uZ atliekamus darbus.

Siuos socialinio atsakingumo principus jgyvendinti savo vykdomoje veikloje.

Reikalauti ir i§ savo tiekéjy (subtiekéjy) laikytis iy socialinio atsakingumo principy.
Dalyvauti monitoringe - sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo sipareigojimai, esant
poreikiui — teikti duomenis patikrinimui.

Esant iy principy paZeidimams ar neatitikimams, aidkintis jy atsiradimo prieZastis ir atlikti
koregavimo veiksmus.

¥V Y VVVYVVVYVVYVYYVY

[Uzsakovas/Perkandioji organizacija] tikisi, Jog jos [Vykdytojas/tickéjas
(subtiekjui/subtiekéjams)] supranta iy principy laikymosi svarbg socialiai atsakingo verslo
vykdymui.

Vykdant Sutartj, [Rangovas/Vykdytojasitiekéjas] privalo laikytis [UZsakovo/perkanciosios
organizacijos] Socialinio atsakingumo principy, viefai publikuojamy / Uzsakovo/perkanciosios
organizacijos/ internetiniame tinklapyje adresu: http://www litesko.lt/.

[Uzsakovas/Perkancioji  organizacija]  pasilieka teisg  [Vykdytojuittickéjui  (ir/ar
subtiekjui/subtiekéjams)] pateikti socialinio atsakingumo klausimyna, kurio tikslas sudaryti
salygas [UZsakovui/Perkandiajai organizacijai] isitikinti, ar [Vykdytojas/tiekejas  (ir/ar
subtiekjai/subtickéjas)] laikosi SA4  principy, 0 [Vykdytojas/tiekéjas fir/ar
subtiekjui/subtiekéjams)] isipareigoja pateiktus klausimynus uZpildyti ir per nustatytg terming
grazinti [Uzsakovui/Perkanciajai organizacijai],
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