(Nr. 815) Vidutinio slégio dujotiekio jvado iki sklypo ribos EZero g. 16, Kairiy sen., Kairiy mstl., Siauliy r. sav.
projektavimo ir statybos darbai

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2015-06-45, Nr. JAAS-U4S -4

AB ,Lietuvos dujos”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisetai jregistruota ir veikianti akciné bendrove, juridinio asmen
kodas 120059523, PVM moketojo kodas LT200595219, registruotos buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius
Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras, atstovaujama Siaurés regiono dujy tinkl
departamento vadovo Egidijaus Mikalajano, veikiantio pagal Dujy tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. geguZes 29 ¢
nurodyma Nr. 3-2 (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Siauliy dujotiekio statyba®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti uzdaroji akcin
bendrove, juridinio asmens kodas 144662024, PVM moketojo kodas LT446620219, registruotos buveines adresas Batiiny g
12, LT-77109, Siauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centre, atstovaujami
direktoriaus Leono Cepulio, veikiantio pagal bendroves jstatus (toliau — Rangovas),

Uzsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis, sudare $ig rangos sutar
(toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.4 Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medZiagomis (bei i§ UZsakovo numatomy perduoti medZiagy, kurios
nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 5) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis salygomis ir
terminais atlikti (Nr. 815) Vidutinio slégio dujotiekio jvado iki sklypo ribos Ezero g. 16, Kairiy sen., Kairiy mstl.,
Siauliy r. sav. projektavimo ir statybos darbus (toliau tekste — Darbai) ir perduoti 3iy Darby rezultatg UZsakovui, 0
Uzsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokeéti uz juos Sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka.

2. DARBU APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal $ig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techningje specifikacijoje, Sutarties SD Priede Nr.4 ir

Darby jkainiy lenteleje, Sutarties SD Priede Nr. 1.

2.2. Darby kaing sudaro 1.635,19 EUR (tokstantis $edi Simtai trisdesimt penki eurai ir 19 ct), jskaitant PVM. Bendrg
Darby kaing sudaro:

2.2.1. Darbykaina 1.351,40 EUR (takstantis trys Simtai penkiasdeSimt vienas euras ir 40 ct);

292 Pridetines vertés mokestis (PVM) (21 %) — 283,79 EUR (du &imtai astuoniasdesimt trys eurai ir 79 ct).

23. Vadovaujantis Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Vie$ojo pirkimo - pardavimo sutargiy kainodaros
taisykliy nustatymo metodika, taikomas kainos apskai¢iavimo blidas — fiksuotas jkainis.
2.4, Uzsakovas nejsipareigoja sumoketi Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galuting

Rangovui mokama kaina uz faktizkai atliktus Darbus gali bOti maZesne, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu
Rangovo Darby atlikimo faktines islaidos yra didesnés, galutine Rangovui mokama kaina uz faktiskai atliktus Darbus bet
kuriuo atveju negali badti didesne, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi
teise koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirsijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darby kiekio ir
Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darby kainos.

2.5 Uzsakovas moka Rangovui uz faktiskai ir kokybiskai atliktus Darbus vadovaujantis jkainiais, nurodytais Sutarties
SD Priede Nr. 1. Darby jkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeitiami.
2.6. Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZsakovo radytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, UZsakovas

Rangovui neapmoka.
3. DARBUY KOKYBE IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamy Darby kokybe turi atitikti Specialiyjy pirkimo salygy (toliau — SPS), galiojantiy normatyviniy
statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus,
nustatyty teisés aktais $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Projektavimo darby metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau tekste -
Projektas) privalo atitikti SPS ir teisés aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Projekto apimtyje be privalomyjy projekto daliy turi bati parengiamos dalys atitinkantios SPS ir teisés aktuose
keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruodti Projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inzineriniams tinklams
ar statiniams, techniniuose projektuose turi bati numatyti iy inZineriniy tinkly ar statiniy perkelimo ar ardymo
(nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.4. Statinio techninio ir darbo projektu parengimui reikiama dokumentacija ir medzZiaga i$ reikiamy institucijy turés gauti
Rangovas. Esant poreikiui, Uzsakovas suteiks Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.

3.5. Parengtus statinio Projektus su valstybes institucijomis ir jstaigomis derina Rangovas. Statyba leidZiantj dokumenta,
Rangovui pateikus projekta Uzsakovui, gauna UZsakovas.

3.6. Rangovas, vykdydamas $ia Sutartj, turi uZtikrinti naudojamy Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, Statybos
reglamenty, medZiagy — gamykly reikalavimy bei kity teisés akty, reglamentuojanéiy vykdomy Darby atlikima,
reikalavimy laikymasi. Darbai atlikti nesilaikant 3iy reikalavimy, nepriimami. Defektai (trakumai), atsirade del Rangovo
kaltés. turés bati pasalinti per Uzsakovo nustatyta ir su Rangovu suderintg terming.



3.7. Darby trokumais laikomi neatitikimai SPS ir teisés aktams.
3.8. Uzsakovo per garantinj terming nustatytiems trakumams &alinti nustatomas 10 darbo dieny terminas.

3.9, Uz nustatyty trokumy nepasalinimg per Sutarties SD 3.8 nustatyta terming Rangovas, Uzsakovui pareikalavus,
moka Uzsakovui 300 eury dydZio bauda_uz kiekvieng atvejj.

3.10. Maksimali delspinigiy ir (ar) baudy suma, Rangovo moketina pagal $ig Sutartj, negali virdyti 10 % bendros
Darby kainos.

3.11. Esant Uzsakovo abejonems del Darby kokybes perdavimo - priemimo metu, Salys gali skirti ekspertize.

4. RANGOVO TEISE PASITELKTI TREGIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
4.1. Rangovas Sutarciai vykdyti turi teise pasitelkti tik Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasitlyme: UAB
_Klaipedos inzineriniai tyringjimai® Siauliy grupe, UAB ,Strekte” ir UAB ,Siauliu rysiy objekty statyba®.

5. DARBY ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti i$ karto nuo Sutarties jsigaliojimo ir jsipareigoja uZbaigti juos ne veliau kaip iki

Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.
5.2. Darbai atliekami Ezero g., Kairiy sen., Kairiy mstl., Siauliy r. sav.
5.3. Darby atlikimo terminai:
5.3.1. Projektavimas - per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiradymo;
53.2. Statybos darbai - per 35 (trisdedimt penkias) darbo dienas po statyba leidZiangio dokumento gavimo dienos.
5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasira$es Sutart] ir baigia per 5.3.1 punkte nurodytg terming.
5.5. Statybg leidziantj dokumentg gauna uzsakovas ir nedelsiant perduoda Rangovui.
5.6. Rangovas dujotiekio statybos darbus pradeda gaves statybg leidziantj dokumenta ir baigia gaves valstybines
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Energetiniy jrenginiy techninés bakles patikrinimo pazyma, taiau
ne véliau kaip per 5.3.2 punkte numatytg terming.
5.7. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
5.8. Darby perdavimo — priémimo akte nurodomi faktiniai atlikty Darby kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.1 nurodytg
igskaidymg. Rangovo patirtos sgnaudos (Darby kainos) Darby perdavimo — priemimo akte nenurodomos.
5.9, Uz velavima atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, UZsakovui pareikalavus,
moka Uzsakovui 0,05 procenty nuo Darby kainos dydZio delspinigius Uz kiekviena uZdelstg dieng taciau delspinigiy
suma negali virsyti 10 procenty Darby kainos. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo sutartu
laiku Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei UZsakovas pareiskia reikalavima atlyginti patirtus nuostolius,
Uzsakovo reikalavimas sumaZinamas priskaiciuoty delspinigiy suma.

6. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI

6.1. Uzsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM
sgskaitos — faktdros ar kito tipo priklausangios israsyti sgskaitos ir atlikty Darby perdavimo — priemimo akty gavimo
dienos.

6.2. Saskaitas uz faktiskai atliktus Darbus kartu su pasiradytais Darby perdavimo - priemimo aktais Rangovas pateikia
Uzsakovui iki einamojo meénesio 20 (dvide&imtos) dienos.

6.3. Rangovas pasirasytas PVM saskaitas-faktlras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. pastu
saskaita.siauliai@lietuvosdujos.It .

7. SUTARTIES |SIGALICJIMAS IR GALIOJIMAS
7.1. &i Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal &ig Sutart] jvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS
8.1. Uzsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz $ios Sutarties vykdyma:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz $ios Sutarties vykdyma:

9. KONFIDENCIAL!I INFORMACIJA

9.1. Salis, pazeidusi Sutartyje numatyta konfidencialumo pareiga, isipareigoja pagal pagristg kitos Zalies reikalavimag
sumokéti 3000 eury dydZio baudg ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jy
nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SALYGOS
10.1. Rangovas turés atlikti derinimus su tretiosiomis $alimis del leidimy atlikti Darbus jei vykdant darbus reikalinga
archeologo prieZidra.
10.2. Salys sutinka, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus Uzsakovo jmong ar pasikeitus UZsakovo teisiniam
statusui, be rastisko Rangovo sutikimo Uzsakovo teisiy ir pareigy peréemejas nuo teisiy ir pareigy peremimo momento
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tampa Sutarties Salimi, perimantia visas $ios Sutarties pagrindu UZsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Salys pareiskia
ir patvirtina, kad toks UZsakovo teisiy ir pareigy pergjimas nera novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI
knygos | dalies treciojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi jtakos Sutarties galiojimui. Salys sutinka, kad apie Siame
punkte nustatytg teisiy ir pareigy peremima Uzsakovas arba jo teisiy ir pareigy pereméjas Rangovg informuoja teises
akty nustatyta tvarka ir Salys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.

11. PRIEDAI
11.1. Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po viena kiekvieno Sutarties
priedo egzemplioriy.
11.2.  Prie Sutarties SD pridedami $ie priedai:
11.2.1. Priedas Nr. 1 — Darby jkainiai, 1 lapas;
11.2.2. Priedas Nr. 2 — Darby atlikimo grafikas, 1 lapas;
11.2.3. Priedas Nr. 3 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy medziagy ir jrenginiy sgradas, 1lapas;
11.2.4. Priedas Nr. 4 — Techniné specifikacija, 3 lapai.

11.2.5. Priedas Nr. 5 — Rangovui galimy perduoti Medziagy sgrasas ir ju atsiémimo adresai, 1 lapas.
11.2.6. Priedas Nr. 6 — Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

12. SALIY REKVIZITAI

Rangovas Uzsakovas

AB ,Lietuvos dujos"

Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius

Jmonés kodas 120059523

PVM mokétojo kodas LT200595219

A. s. Nr. LT95 7044 0600 0625 1687

AR SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

UAB ,,8iauliy dujotiekio statyba“
Adresas: Bationyg. 12, LT-77109, Siauliai
Jjmoneés kodas: 144662024

PVM kodas: LT446620219

Uz sutarties vykdyma atsakingas padalinys:
AB ,Lietuvos dujos”

Siaures regiono dujy tinklo departamentas

P. Cvirkos g. 77, LT-77165 Siauliai

Tel. (8 41) 591 110, faks. (8 41) 591 100

El. pastas: siauliai@lietuvosdujos.it

Direktorius
Leonas Cepulis

(par



SSD priedas Nr. 4

TECHNINE SPECTFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1 Tiekéjas — fikio subjektas — fizinis asnwo. privatusis juridinis asmuo, viebasis juridinis asmvo, kitos
organizacijos ir ju padaliniai ar tokiy asmeny grupé.

1.2 Darbai — jvado projektavimo ir statybos darbai.

L3. Sutartis — sutartis, sudaroma tarp Tiekéjo ir Uzsakovo dél Pitkime cbjekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Vidutinio slégic dujotiekio ivado iki sklypo ribos Ezero g. 16, Kairiu sen., Kairmy mstl, Stauliy r. sav.
Projektavimo ir statybos darbai

1. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Numatomas dujotiekio jvado PE DN 20 mm ilgis 12 m.
4. ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VIETA

Dujetiekio statybos darby adresas - Ezero g., Kairiy sen.. Kairiy mstl.. Siauliv 1. sav.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJERKTUL

1. Darbu paskirtis/apuntys:

1.1. Suprojektuoti vidutinio slégio dujotiekic jvada pagal pateikts projektavimo technine pzduot].

1.2. Gauti raiytinins pritarinms Zemeés valdytojy bei visu subjekty. lurie patenka i dujotiekio
ApSAVECS ZONA.

1.3. Pastatyti dujotiekio {vada pagal parengta projekts. kuriam gautas statyba leidZziantis
dokumentas.

2. Rangovo naudojamos medziagos turi biti naujos, ankséiau nenaudotos ir pagamintos ne seniau
kaip pries du metus, gaminiai ir irenginiai atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojantiy
norminiy teisés akty reikalavimus (toréty atitikties sertifilkatus ar kokybés paZymejmus);

3. VamzdZiy techniniai parametrai bei kiti reikalavimai:

3.1. Pozeminiai plieniniai dujotiekio vamzdziai (atitinka EN10220EN 10208-1/EN 12007
reikalavimus) su iforine PE izoliacija pagal DIN30670/FR*3S, izolivotas pagal EN10204-2.2.

3.3 Pozeminiai polietileniniai vamzdziai (atitinka prEN1355-1; prEN1553-2; prEN1535-3;
prEN1555-4; prEN1353-5 reikalavimus).

3.3 AntPeminiai plieniniai dujotiekio vamzdZiai {atitinka EN10220/EN 10208-1/EN 12007
reikalavimus), du kartus grontucti. du kartus dazyii.

4. Projektavimo (prijunguno) technine uzduoti ir schemg patetkia Uzsakovas.

5. Rangovas projektavimo darbus turi vykdyti vadovaujantis nacionaliniy normatyviniy statybos
techniniy dokumenty sistemos suostatomis. Parengus projekis 2 egz. pateikti Ussakovui — AB “Lietuvos
dugos” Siauliy filialui (popierinéje ir skaitmeninéje formoje}.

6. Statyba leidziant dokumenta gavna Uzsakovas.

7. Statvbos darbus Rangovas atlieka save medZiagomis (ifskyrus pastatomas ar pakabinamas
jvadines spinteles (NDAL NDSRI, NDSRAI)). mechanizmais it darbo jéga.

8. Pritarima Zemés kasinéjimo darbams gauna Rangovas.

9. Rangovas pateikia geodezines iipildomasias nuotraukas (3 vat.). Viena skaitmeninéje formoje.

10. Technine prieifira vykdo UZsakovas.

11. Rangovas uZbaiges statybos darbus, sutvarko statybvietés aplinka, visas darby  eigoje
Atsiradusias atliekas ifveza i savartyna. Atlieky pridavimo dokumenty kopijas pristatyti Uzsakovul.

12. Rangovas kartu su Uzsakovu dalyvauja statybos uZbaigimo iforminimo procediiroje.

13. Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams} suteikia 3 (penkiu) mety garantija
{skaicinojant auo statybos nzbaigime dokumento patvirtinuno dienos). pasléptiems statinio elementams —
10 (dedimt) metu. o fyéia pasléptiems defeltams — 20 {(dvidedimt} met.

6. PRIEDAI

Priedas Nr. A-1 - Projektavimo techamé nzduotis Nr. $-823-648 it schema (2 lapai).
Priada: N+ A2 - Samatos pateikimo forma (2 lapat}.




PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDLOTIS

20150355 Nr. $-823- 6led
1. Projektavimo technings ulduoties rengéjas! AB | Lietuvos dujos™ Sieuliy filialas, P.Cvirkos g T
LT-77165 Siauliai. tel. (8 £1) 591 110, faks. (8413 591 106, el. p. siauliai@lictuvosdwos.t
7 Statytojas (uzsakovas): AR Lietuvos dujos”, Aguony g 24, LT-03212 Vilnius,
3. Statinio profekto pavadinimas iv adresas; vidutinio slégio dujotiekio jvadas iki skivpo ribos Edero
g 16, Kawigmstl., Swauliu r.
4. Nurodvmai gamtiniy duju {toliau duju) skirstymo sistemos projektavimui:

4 1. parengti technini darbo projekta tokios sudéties:

4.1.1. mskinamasis radtas su bendraisims sprendiniy ducneninms,

4.1.2. sprendinius pagnndZiantys skatdiavimai;

4,1.3. sprendiniy techmings specifikacijos,

4.1.4. brezinia;

4.1.5. sanaudy (medZiagy, {lisy, renginiy ir dariy) kiekiy Zintaraddiat

4.1.6. suproickluod dujotiekio jvadg PE DN 20mm (PE 100 SRy ki sklypo fbos EZero g 16,
Kairiy msth., Siauliy r. ir pastatoma jvading spintely su dujy siégio reguliavimo itaisu FE-6 ir dujy skaitikliv
G-4T pric sklypo ribos;

4.2, prijungimo vICta: esamas vidutinio slégio polietileninis dujotiekas Edero patveér;

4.3, dwotiekio skersmuo prijungimo taske 40 mm,

4.4, dujy slégis prijungime taske 3,0 har

4 % vadovautis techminiais rodiklias, nurodytais pridedamoje schemoje;

4.6, jvado viety pric sklypo ribos derinti su valdoes savininku (nauju dujy vartejul

4.7. projekte numatyt dugotickio statybos darbi metu pazeisty dangy atstatymmi;

4%, detalizuoti dujy skirstymo sistemos prijungima prie veikiandio dujotiekio;

4.9, ruosiant projekta naudous ne senesniu kaip | mety topografineu planu;

410 projekto sprendinia netun paZzeistt treCugiu saliy interesy, o atveu, jo projekto sprendiniai gal
itakot ar jtakoja trediujy asment interesus, gauti visus blitinus suinteresuoty asmenit sutikimus tokiems
sprendimams pgyvvendioti;

4,11, projektunjant, vadovautis paliojandiy teisés ir noTmatyviniy starybos techniniy dokumenty
rerkalavimais,

4.12. parengtq prajekia pateiku patikrinimui AB . Lictuvos dujos™ Siauliy flialui

4,13, projekty denntd normatyvingg statybos techninia dokumenty nustalyi pvarka, atstrvelgant
valsiybés mstiucing, 2emes, inzineriniy tinkly it susisigkimo komunikacijy savininky { paudotojuy interesus;

4.14. projekias tieri autikti projeke patikrinimo diena galiviandiy teises akty reikalavimus:

4,15 parengtam projektul gauli statyby leidziant dokumenty (jgatioto valstybes tarnaulo)e radviing
pritarima projeki )

Projektavime teehning ukduot] parenge ’
[nZinerinio skyriaus inkmicrius Tadas Trnkanas | ¥ 72
Tel (5-471 391114




Vidutinio slégio dujotiekio jvadas iki sklypo ribos
Ezero g. 16, Kairiu mstl., Siauliy r.

SCHEMA

A

o

Rucde: AB "Lietuvos dujps” Siauliy Flialo STartniar Zenkian R

trFinerinio skyriaus nZinerius e ESAMAS Vidutinic slégio dujotiekis

Tadas Trnkinas v - = = = Projekiunjamas vidutinie slégio dujotiekis
Dujotiekio apsaugos zona

Dujotiekio apsauginis déklas

Sklypo riba

PE DMN20. preliminarus jlgis 12m (jvadas,




SSD priedas Nr. 5

Rangovui galimy perduoti Medziagy sarasas ir jy atsiémimo adresai

Eil.
nr.

Perduodamos medziagos

Kiekis
vnt.

Atsiémimo adresas bei
atsakingas asmuo

Pastatoma spintelé su dujy slégio reguliavimo
jtaisu FE-6 ir vieta dujy apskaitos prietaisui G-

4T (6/26 — 2111)

P. Cvirkos g. 77, Siauliai.
Saulius Burbulys, tel. 8 699
07733, (8 41) 591 131
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SSD priedas Nr. 6

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

(Nr. 815) Vidutinio slégio dujotiekio jvado iki sklypo ribos Ezero g. 16, Kairiy sen,, Kairiy mstl., Siauliy r. sav.
projektavimo ir statybos darbu Sutarties vykdymui bus pasitelkiami §ie Subrangovai:
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? Darbus
Eil. | Subrangovo Subrangovo adresas ir @ggz‘;;‘;gg?;;;”(z:z??.3%@
Nr. | pavadinimas kontaktiniai duomenys paii AURIY o
priede 2 punkie)
Taip Ne
T UUAB “Klaipedos | i iy = | O |
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mnZineringai . _ l
SR Siauliai. b.
. tyringjimai |
. Siauliy grupe ; | I
2. | Metalisty g LF, LT-78109, | ® | O 1
UAR Strekic” Siauhai, Tel, Nr. a. %
3 UAB"Siauliy | Meralisty g 1G, LT-78100 o I B o
ryéiu objekiy | Siauliai, Tel. Nr. c.
statyba™ N B
._g:._.m o isceraiessmiesionin eeremiia Bt 3

2. Subrangovams galimy perduoti darby saradas:

Gerbivio sutvarkymas, dangy jrengimas, ardymas. atstatymas,
Topografings, geodezings nuotraukos parengunas, trasos nuZymejimas;
Dujotiskio tiesimo betran$eju bady darba,

Archeologinial tyrinepmal

Projektavimo pasfaugos;

Melioracijos sisterny atstatymo, fechnings prieZiros darbai.

~monoD

11



