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/Pastaba. Pildoma jei tickéjus ketina pasiteikii subrangovy (-us), sublickéjg {-us), ar supreikejy (-usi’
[ 'Subrangovo (-y), subtiekgjo (-} ar subteikéjo (- | -
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I. Siuo pasiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustalylomis

pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuaose). _ ’ .
2. Ustikriname, kad darby atlikimo technologijos ir medZiagy tinkamumas numatniems
darhams atlikei atilinka nerkandiosios arganizaciize anorodas, pateikias pirkimo dokumeniuose,



3. Sialomi darbai visidkai atitinka pirkimo dokumentuose nuradytus reikalavimus.
4. Pasiratydamas CVE 1S priemonémis pateiktg pasiiilymg saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu,
kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis pricmonémis pateikti duomenys yra tikri.

Mes sinlome Ziuos darbus:

Ll Objektas/darby poblidis [ Kainabe PVM, Eur | Kaina su PVM,
Fur |
Nr. .
I. | Akwy sales remonto darbai 4204,00 5086,84 |
I N § , |

Bendra pasidliymo kaina su PVM: 508684 Kur (Penki takstandia a¥tuoniasdedimt $edi curai
adtuoniasdedimt keturi euro i) '
. skaidiais it Zod2iai
w (skaidiuis ir Zod2iais)
Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumadius iSlaidy technologidkai bltiniems procesams
atlikti, numatytiems pateiktoje techningje dokumentacijoje, laikoma, kad Sivos darbus pasililymag
pateikes dalyvis atlicka savo sgskaita,

Kartu su pasifilymu pateikiami $ic dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. ) _ skaigius
| | TIEKEJO DEKLARACUA _ 2 .
2 MINIMALIU KVALIFIKACINIU REIKALAVIMUY 4

E ATTTIKTIES DEKLARACHUA

i i ) . i

Pasiilymas galioja iki 2015 m. gruod#io 21 d.
Si pasililyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkangic]i organizacija 3ios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/®: _
Eil. | Pateikto dokumenta] Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasidlymo lango cilutéje
~ Nr. | pavadinimas {,,Priscgti dokumentai* arba L Kvalifikaciniai klausimai® prie
atsakymo j klausimg)
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B> "““--pasi'xiaS}'las saugiu elektroniniu peradu, Tais atvejais, kyf pirkimo dokumentuose nustalyta, kad visas pasidlymas pasiraomas
saugiu clektroniniu parasu, 3io dokumento atskirsi pafiruSyti ncprivaloma.
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Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos
direktoriaus Eduardo Bivainio, vadinamo UZsakovu, ir UAB ,,Dokesta”, atstovaujama direktoriaus
Prano Lingio, vadinamo Rangovu, toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

sudaréme 3ig sutart] (toliau — Sutartis).
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieduyjy pirkimy

jstatymuose.
1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis Siauliy miesto savivaldybés admm:stracuos v1eso;o

pirkimo konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu, rezultatais ir atsiZvelgiant {
Viegojo pirkimo komisijos sprendimg (2015 m. spalio 29 d. protokolas Nr. TVPP - 398).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis, medZiagomis, rizika ir
atsakomybe atliks S. Salkauskio gimnazijos (S. Salkauskio g. 3, Siauliai) akty salés remonto darbus
(toliau — Darbai), nurodytus techniniame projekte Nr, 1263 (07-24)-TP (toliau - Projektas), ir
perduos atlikty Darby rezultata UZsakovui Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir

tvarka.
2.2. Uzsakovas priims Darbus bei apmokés Rangovui tinkamai juos atlikus. Salys nurodo, kad

§i Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél UZsakovas nuo pat Sutarties
jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teise reikalauti jas
tinkamai vykdyti.

3. SUTARTIES DALYKO KAINA

3.1. Bendra Sutarties dalyko kaina 4204,00 Eur (keturi tikstandiai du Simtai keturi eurai, 00
ct) ir PYM 882,84 Eur (aStuoni Simtai atuoniasdeSimt du eurai, 84 ct). IS viso 5086,84 Eur (penki

tiikstanéiai aStuoniasde3imt $esi eurai, 84 ct).

3.2, | Sutarties dalyko kaina jtrauktas visas uz Darbq atllkxmq numatytas uZmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir§ijanéiy Sutarties dalyko kaing, jeigu dél
to nebuvo atskiro raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. Apmokama tik uZ faktiskai
atliktus Darbus pagal Rangovo, konkurso metu pateiktus samatinius skai¢iavimus, Galutiné kaina,
kurig UZsakovas turés sumokéti Rangovui, priklauso nuo jvykdyty darby kiekio (apimties) vykdant
sutartj.

3.3. | Sutarties dalyko kainq jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai,
draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos

jstatymus ir kitus teisés aktus bei § 315; Sutarij, i§laidos.
3.4, Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus, kurie buvo

nurodyti pirkimo dokumentuose, bet Rangovas jy nenumaté sudarant $ig Sutart], bet turéjo ir galéjo
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juos numatyti ir jie yra bitini §iai Sutardiai tinkamai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlieka savo

saskaita.
3.5. Salys susitaria, kad Uzsakovui pritarus, medmagq ir darby ar jy kiekiy keitimas po

Sutarties sudarymo galimas, kai:

3.5.1. techniniame projekte numatytos medZiagos keiiamos i analogiskas medZiagas, kuriy
charakteristikos yra geresnés, o jy sutartiné kaina néra didesné;

3.5.2. techniniame projekte numatytos medZiagos nebegaminamos, nebetiekiamos rinkoje, o
jas keiianéiy medZiagy charakteristikos yra tapalios arba geresnés;

3.5.3. dél techniniame projekte i3aiskéjusiy neatitikimy, priestaravimy, praleidimy,
netikslumy, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus (nenumatytus)
darbus, kuriy Rangovas neturéjo galimybés numatyti ir kurie nejrasyti j §ig Sutartj.

3.6. Pakeitimai nurodyti 3.5 punkte Sutarties keitimu nelaikomi.

3.7. Jei dél Sutarties 3.5.2 ir/ar 3.5.3 punktuose nurodyty prieZastiy sumaZéja/padidéja
vieSojo pirkimo metu pateiktame pasifilyme nurodytas atliekamy Darby kiekis irfar medZiagy
kaina, Rangovo pasiiilymo samatiniuose skai¢iavimuose numatyta Darby verté ir/ar medZiagy kaina
maZinama/didinama proporcingai sumaZéjusiam/padidéjusiam &y Darby kiekiui irfar medZiagy
kainai.

3.8. Rangovui mokétinos sumos pagal Sutarties 3.7 punkto nuostatas apmokamos: i¥
neatlickamy Darby saskaita susidariusio lé§y rezervo, UZsakovui leidus. Rangovui mokétinos
sumos apskaigiuojamos Sutarties 3.9 punkte nustatyta tvarka.

3.9, Kainodaros taisyklés mokétinoms sumoms 18 UZsakovo rezervo ir (arba) neatlickamy
darby sgskaita susidariusiy 1&5y rezervo, nustatyti: .

3.9.1. jei nenumatyti darbai yra tokie pat kaip ir pateiktame pasiiilyme tik keiciasi jy apimtys
— kaina nustatoma pagal pateikto siiilymo kainos iSlaidy struktiiros ekonominius rodiklius ir
fiksuotus jkainius;

3.9.2. jei nenumatyty darby jkainio néra pateiktame pasmlyme — kaina nustatoma pagal
vieSojo pitkimo metu pateikto pasiiilymo kainos i$laidy struktiiros ekonominius rodiklius ir bazinj
ikainj (nustatytg vadovaujantis darbo, medZiagy ir mechanizmy sgnaudy statyboje normatyvais,
suderintais arba patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos irfarba registruotais bet
paskelbtais Statybos produkcijos sertifikavimo centro rekomendacijy ,,Dél statiniy statybos
skaiginojamyjy kaimy nustatymo® registre, ir rinkos kainy lygiu skaiiuojamuocju laikotarpiu),
pridedant (atimant) rangovo pasitlyts prieds (nuolaidg). Siame kainos nustatyme Rangovo
pasililytu priedu gali biti laikomas skirtumas tarp medZiagy, gaminiy faktinés kainos (kuri bus
patikrinta Rangovui pateikus PVM sgskaitas faktiras) ir baziniame jkainyje nurodytos gaminiy
vertés. Rangovo pastiilytos nuolaidos dydis yra Rangovo prerogatyva.

3.10. Salys susitaria Sutarties 3.7 punkte nustatytu atveju, vadovaudamiesi Sutartics 3.9
punkte nurodytomis kainodaros taisyklémis, darby poreikj, -kiekius ir kainas {(nurodant darbo
sqnaudas, naudojamas medzZiagas ir mechanizmus) detalizuoti sgmatiniuose skaitiavimuose ir
protokole, kurj tvirtina UZsakovas.

4. SUTARTYJE NUMATYTU DARBUY A’fLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas Darbus turi baigti iki 2015 m. gruodZio 2 d.
4.2, Faktiska Sutartyje numatyty Darby pabaiga - clarbl; perdavi
pasira§ymo diena,

—
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4.3. Rangovui turi bﬁti suteikiama teisc‘: i Darbq pabaigos termino pratgsima, jeigu atsirado

ooooo

nejmanoma atlikti darbl; numatytu terminu. Pastebéty Darbq tritkumy ar defekty Salinimas

neprailgina Darby pabaigos termino.

4.4, Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo ra$tu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas ir pateikia tai pagrindZianius
dokumentus. Rangovas jgyja teis¢ j Darby atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby
uZbaigimo data, tik gaves UZsakovo rastiska sutikimg.

4.5. Rangovas turi teise uZbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5, ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties statybvietéje S. Salkauskio gimnazijoje (S.
Salkauskio g. 3, Siauliai (toliau — Objekte), laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima relkalmgos vykdomosios dokumentacijos

iforminima ir jos perdavima UZsakovui.

5.2. UZ einamajj ménesj atlikty Darby priémimas atlieckamas pasiraSant atlikty darby aktus
(forma F2), paZyma apie atlikty darby ir i8laidy verte (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas
pateikia 4 Akty egzempliorius UZsakowvui iki sekangio ménesio 1 (pirmos) dienos, o jei i diena yra
ne darbo diena — kit po jos einanéia darbo diena. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akty
gavimo dienos juos patikrina ir pasiraSo arba graZina juos pataisyti, nurodydamas nepasiraSymo
prieZastis, GraZinti Akfai turi biiti pataisyti ir pateikti UZsakovui per 3 (tris) darbo dienas. Jei Aktai
UZsakovui grgZinami nepataisyti arba netinkamai pataisyti ar pateikiami véliau kaip iki sekantio
ménesio 1 (pirmos) dienos, jy pasiraSymo terminas keliamas j kita ménesj.

5.3. Aktus pasirafo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o
i§ Uzsakovo pusés — techninés prieZitiros vadovas. UZsakovui pasiraius atlikty darby aktus,
Rangovas pateikia UZsakovul PVM sgskaitas faktiiras per 3 (fris) darbo dienas po iy akty

pasira§ymo dienos.

5.4. Rangovo atlikti Darbat laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
Darbai, pateikti medZiagy sertifikatai, atitikties deklaracijos, uZpildytas statybos darby Zurnalas,
graZintas Projektas.

5.5. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai
prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta. '

5.6. Jeigu bet kuriuo $ios Sutartics vykdymo metu paaikéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Projekte nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
Prolekto ir kity reikalavimy be UZsakovo radtisko sutikimo, tokiu atveju suraomas ir abiejy gahq
pasirafomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasiradyti Defektinj akts, jis
pasirafomas U#Zsakovo vienaSalikai ir jteikiamas Rangovm pasiraSytinai arba iSsiunéiamas
registruotu pastu.

5.7. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokeﬁmq, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg pareik3ti Rangovui
pretenzijas dél iSaikéjusiy atlikty Darby trikumy, jei blty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, iafiau tebegaliojant Sia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu
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atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.
5.8. Uzbaigus Darbus, UZsakovas sudaro komisijg atliktiems darbams priimti, paruo3ia

atlikty darby priémimo akta.
6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo Darby uZbaigimo dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, kt.);

6.2. Rangovas garantuoja, kad atlikty darby priémimo metu jo atlikti Darbai atitiks Projekte
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ i3aidkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai
fiksuojami Defektiniame akte Zios Sutarties 5.6 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusius defektus, juy iStaisymo blidg bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybg Salinangiy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatyts terming neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektus ir atitaisydamas Zalg, jskaitant

Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

7. UZTIKRINIMAX IR DRAUDIMAS

7.1. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
pateikti:

7.1.1.Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija, patvirtintg
nustatyta tvarka. .

7.1.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
besalygiska ir neatSaukiamg garantijg ar piniginj uZstata, kurio suma biity 10 (deSimt) procenty nuo
visos Sutarties dalyko kainos. Garantijos galiojimo terminas turi 60 dieny viryti Sutartyje numatyty
darby atlikimo terming. Teikiant piniginj uZstats, JéSos turi biiti pervestos | Siauliy miesto
savivaldybés administracijos atsiskaitomajg saskaitag Nr. LT037300010002410161, bankas AB
Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865.

7.2. Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo ustikrinimu;

7.2.1. Jei Rangovas neiStaiso defekty ir neatlygina nuostoliy, kurivos UZsakovas patiria
istaisydamas defektus ar jais sukelta Zala, UZsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties uZtikrinimo
dalimi, lygia UZsakovo patirtoms i§laidoms, taisant defektus ir sukeltg Zala.

7.2.2. Jei Rangovas nesumoka netesyby (baudy ir delspinigiy), numatyty uZ sutartiniy
jsipareigojimuy nevykdyma, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu tokio
dyd#io kiek sudaro Rangovo nesumokétos netesybos arba jy nejmanoma ifskai¢iuoti i§ Rangovui
mokétiny sumuy.

7.2.3. Kitais atvejais, kuriuos leidZia LR teisés aktai.
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7.3. Jeige Darby atlikimo terminas 3aliy ra$tiSku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties
jvykdymo u#tikrinimo dokumento galiojimas turi bGti pratgsiamas Darby atlikimo termino
pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantijg su pratestu galiojimo terminu.

7.4. Ivykdzius visus sutartinius jsipareigojimus ir Rangovui rastiSkai pareikalavus, banko
garantas ar piniginis uZstatas graZinamas Rangovui per 10 (defimt) darbo dieny nuo Rangovo
pra§ymo gavimo dienos. Pimiginis uZstatas ar jo dalis (jei UZsakovas pasinaudojo Sutarties
jvykdymo uZtikrinimu) graZinamas idskaiciavus banko pavedimo mokestj.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. UZsakovas apmoka Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas
faktiras per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Valstybés investicijy programos lé3os pagal
atitinkamg mokéjimo praSyma bus pervestos | UZsakovo saskaita, bet ne véliau kaip per 60
kalendoriniy dieny nuo saskaitos fakfiiros gavimo dienos.

9, SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teis¢:

9.1.1. Kontrolivoti ir priZifiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy,
kokybé atitinka Projekta, Rangovo parengtus Aktus, PVM saskaitas faktiiras.

0.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Projekta bei laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimny jsipareigojimy, UZsakovas turi téise radtu reikalauti 3alinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty Darby
defekty paSalinimo arba pa$alinti trikumus treéiyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita,

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje sistemingai
pazeidZiami Projekte nurodyti kokybiniai reikalavimai.

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pa§almtq atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus,

9.2.2. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje

numatytais terminats ir tvarka.

9.2.3. Uztikrinti Rangovui galimybe¢ laisvai patekti j- Darbt; vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos.,

924, Vykdytl Darby technine prieZitirg. Darby technmf;, prlezmrq vykdo UZsakovo paskirtas
techninés prieZiGros vadovas. UZsakovas turi teise Sutartiés galiojimo metu keisti techninés
prieZiliros vadovg arba pasitelkti dar kelis techninés prieZifiros vadovus, prie§ tai praneidamas
Rangovui,

9.2.5. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i¥ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.3. Rangovas turi teis¢: '

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos gstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Gauti UZsakovo apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir

tvarka.
9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.
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9.4, Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Vykdyti Darbus pagal Projekts, statybos techniniy reglamenty ir Kity teisés akty,
reglamentuojandiy statybos veikla reikalavimus.

9.4.2. Garantuoti, kad Darbai jy metu atitiks Projekte nustatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy.

9.4.3. Darbus atlikti Sutarties 4.1 punkte numatytu terminu.

9.4.4. Pradéti Darbus tik po to kai:

9.4.4.1, pasira8ytas statybvietés perdavimo — priémimo aktas;

9.4.4.2. gautas statybos darby Zurnalas;

9.4.4.3. jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirtas statinio
statybos vadovas, kuriy biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirtj negu nurodyta
Rangovo pasitilyme. Keisti statinio statybos vadova ir subrangova galima tik suderinus su
UZsakovu. Pakeistas statinio statybos vadovas ir subrangovas turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos
negu nuredyta Rangovo pasifilyme.

9.4.5. Vykdyti Darbus pagal Projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla reikalavimus.

9.4.6. Garantuoti, Darbai juy priémimo metu atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte arba tinkamuma Projckte numatytam panaudejimui,

9.4.7. Savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius atitinkan¢ius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir
kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj). Tikrinti jy kokybe bei jos
atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

9.4.8, Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby
priémimo-perdavimo datg bei nustatytu laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby aktus, iSrayti PVM
saskaitas faktiiras, kits normatyviniy statybos dokumenty nurodyts statybos Darby atlikimo
dokumentacijg.

9.4.9. Uzsakovui papra$ius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie Darby eiga bei rezultatus.

9.4.10. Sudaryti squgas Uzsakovo atstovams bei techninés prieZiiiros vadovui lankytis
Objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.11. Garantuoti ir atsakyti uZ saugy darba, pmesgalsrmq ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijjos pyvenanéiy, dirbandiy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy,

9.4.12. Saugoti atliktus Darbus ir retkmenis nuo sugadlmmo iki Darby uZbaigimo. Pastate ar
jo dalyje, kurioje vykdomi Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki
Darby uZbaigimo.

9.4.13. Savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trilkumus ir defektus kurie atsirado dél Rangovo
netinkamai jvykdyty Darby ir yra neatitinkantys Sutarties sglygy bei Projekto. UZsakovui pateikus
radtilka pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie
neturi biiti paSalinti anksCiau, savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus,
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isaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant Objekto
garantiniam laikotarpiui.

9.4.14. Atlikti Darbus tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i¥veZus jas i§ teritorijos, pateikti UZsakovui patvirtinantius dokumentus apie statybiniy atlieky
iveZimg j tam specialiai skirtas vietas arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu bindu. I8vezti
ir / ar sutvarkyti statybines atlickas savo saskaita. Irengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos
i§ardyti.

9.4.15. Darby vykdymo metu apsiriipinti elektros, vandeniu.

9.4.16. Uztikrinti, kad | Objekta, medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty pasaliniai

asmenys.
9.4.17. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas.
9.4.18. Kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus

ir i3taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

9.4.20. Atlikus Darbus, sutvarkyti Objekta ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu.

9.4.21. Atsakyti uZ subrangovo (-y) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zala.

9.4.22. Dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose, pateikti visus reikiamus paaidkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir Projekte nustatyta dokumentacija, uZpildytg statybos darby
Zurnalg, medZiagy, gaminiy sertifikatus, atitikties deklaracijas, graZinti Projekta.

9.4.23. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms radtiskus

UZsakovo nurodymus,

10. SALIY ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nepagristai uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, sumokeés 0,02 proc. neapmokétos
Darby kainos dydZio delspinigius uZ kiekvieng uZdelsts dieng. -

10.2. Rangovas nepateikes UZsakovui Sutarties 7.1 punkte nurodyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo per Siame punkte nurodyts terming, UZsakovui pareikalavus, sumokés 0,02 proc.
dydzio delspinigius uZ kiekviena pavéluotg diena nuo Sutarties i\fykdymo uZtikrinimo sumos.

10.3. Rangovas, neuZbaiggs Darby Sutartyje numatytit laiku bei neperdaves UZsakovui
Objekto ir nejgijes teisés j termino pratesima, UZsakovui pareikalavus, sumokés 10 proc. dydzio
baudg nuo neatlikty Darby vertés ir papildomai sumokés UzZsakovui 0,02 proc. delspinigius vz
kiekvieng pavéluoty diena nuo Darby vertés iki bus atlikti Darbai.

10.4. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UzZsakovo nustatyty
per garantinj laikg, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.5. Rangovas privalo kompensuoti visa UZsakovo paﬁrtq Zala, nuostolius ir kitas i8laidas
del Rangovo netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. UZsakovas turi teisg vienaSali¥kai nutraukti 8ig Sutartj, jspéjgs Rangova rastu pries 10
(dedimt) kalendoriniy dieny ir pareikalauti i Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
11.1.1. Rangovas per pagristai nustatyty laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.
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11.1.2. Rangovas bankrutucja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikly, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija,

11.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uZbaigti Sutartyje numatytus Darbus, iSskyrus,
kai véluojama ne dél Rangovo kaltés

11.1.4. Po raitisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Zios Sutarties salygy arba radtiskai perspétas dar kartq jas paZeidZia.

11.2. U#sakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant priémimo-perdavimo aktg.
Uzsakovas privalo apmokéti uZ atliktus Darbus, i§ mokéting sumy i3skaiCiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

11.3. Salys neturi teisés vienasaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto §ioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikes teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ia Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (de§imt) procenty bauda nuo bendros Sutarties dalyko kainos
ir atlyginti visus pagrjstus nukentéjusios Salies nuostolius.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLiNKYBES

12.1. Salis gali buti visiskai ar i5 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublnkos civiliniame kodekse bei
kituose teisés aktuose.

12.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsiparcigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visiskai ar i§ dalies baty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i3laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy ncbus traktucjamas kaip
Sutarties paZeidimas ar §ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranedta, nuo pranciimo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.
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12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdegimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie3 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lictuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais
ir pirkimo sglygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

13.2. Jeigu gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 15
{penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lictuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. SUTARTIES JSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

14.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo datos. _

14.2. Sutartis palioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
vZ juos, bei kity sufartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mén. nuo Sutartics
isigaliojimo dienos.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus
tokias pirkimo Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSuyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. ‘

15.2. Jeigu kurios nors ¥ios Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojaniomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su 8ia Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas
yra siunfiami faksu, pastu, registruotu ar kurjeriniu paftu, elektroniniu padtu, jteikiami
pasiradytinai, kickvienai Saliai Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra siunéiamas faksu, glektroniniu pa$tu. Apie savo adreso
ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taSiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa
nustatyta tvarka nebuvo pranedta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi
gautais,

16.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba.
16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kickvienai Saliai.
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17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Prie Sutarties pridedami Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai yra neatskiriama

Sutarties dalis.

17.2. Tiekéjo pasiilymas saugomas pas UZsakova.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas

Siauliy miesto savivaldybés administracija
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

Kodas 188771865

A.s. Nr. LT 857300 0100 9151 1042
Bankas Swedbank, b. k. 7300

tel. 8-41 59 63 14

faksas 8-41 52 41 09

elektroninis pa3tas:

rimantas.g @siauliai.lt

Rangovas

UAB ,,Dokesta*

Vaidoto g. 40, Siauliai

Kodas 145630727

PVM mokétojo kodas 1. T-456307219
Registro tvarkytojas — V] Registry centras
A. s. Nr. LT 664010044200090464

AB DNB bankas, Siauliy sk., b. k. 40100
Tel. 8-41 44 08 18

faksas 8-41 44 08 18

elektroninis pastas: uabdokesta@takas.lt

Salys 3ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys
Satartj suprato ir kaip visiskai atitinkanéia jy valia ir ketinimus, pasiragé:

Uzsakovas
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