

AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. rugpjūčio 18 d.

Sutarties Nr.42000/551239

1. ŠALYS

2. **Užsakovas:** AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 109.
- 2.1. **Rangovas:** A. Žilinskio ir ko UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas 158102142, PVM mokėtojo kodas LT581021411, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT – 74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 3.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 3.2.1. Pirkimo sąlygomis (2015 m. birželio 15 d.).
- 3.2.2. Rangovo 2015 m. liepos 03 d. pasiūlymu Nr. 07-315/1436 bei 2015 m. rugpjūčio 12 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 07-437/1766.
- 3.3. Investicinio projekto numeris: **1E4233050027**
- 3.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

3.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
3.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

4. SUTARTIES OBJEKTAS

- 4.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Medžiagas, nurodytas Sutarties Priede Nr. 7), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.):
(Nr. 8015) 10 kV KL, MGT, 0,4 kV KL statybos ir 0,4 kV oro linijos L-400 iš transformatorinės KT St-306 rekonstrukcijos Paalsio I k., Šimkaičių s., Jurbarko r., darbai

4.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:	nurodytas Sutarties Priede Nr.7
4.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
4.3.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	-
4.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Nepateiks
4.4.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	-
4.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2:	TAIP
4.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
4.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr.6
4.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties pasirašymo, ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo
4.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
4.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

5. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 5.1. Bendrą maksimalią Darbų kainą, įskaitant PVM, sudaro 38.393,36 EUR (trisdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt trys eurai 36 ct) :

- 5.1.1. Darbų kaina – 31.730,05 EUR (trisdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt eurų 05 ct);
- 5.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 6.663,31 EUR (šeši tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt trys eurai 31 ct).
- 5.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 5.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Sutarties SD 4.4 punkte nurodytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 5.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 5.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
- 5.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui turi būti pateikiama tik po to, kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo atitinkamą Aktą.
- 5.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. punkte nurodytą Atsiskaitymo laikotarpį.

6. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 6.1. Kontaktiniai asmenys:
- 6.1.1. Užsakovo atstovas –;
- 6.1.2. Rangovo atstovas –.
- 6.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu Rangovas privalo pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą Rangovas privalo pateikti Užsakovo įgaliotam atstovu Arnoldui Jakuboniui, tel.(8 37) 309 576, mob. 8 659 17622, adresu: Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas.
- 6.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Chemijos g. 23, Kaunas, LT-51332 Kaunas priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 6.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu: Chemijos g. 23, Kaunas, LT-51332 Kaunas (AB LESTO Kauno regionas).
- 6.5. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu saskaitos.kaunas@lesto.lt (AB LESTO Kauno regionas).
- 6.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medžiagų negavimą.
- 6.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma **1 500,00 EUR** bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

7. PRIEDAI

- 7.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 7.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas 1 lapas;
- 7.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 7.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai;
- 7.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 7.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 7.7. Priedas Nr. 7 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas,
- 7.8. Priedas Nr. 8 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas.

8. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Direktorius Žilvinas Žilinskis

Užsakovo vardu:

Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Žukauskas

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Vilniaus	V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius	8 698 01380

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Architektų g. 1, Šiauliai	8 682 59 765
2	Panevėžio	Pušaloto g. 108B, Panevėžys	8 652 02 740
3	Utenos	Molėtų g. 64, Utena	8 657 22 712

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Kauno	R. Kalantos g. 49, Kaunas	8 685 13457

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Klaipėdos	Minijos g. 180, Klaipėda	8 699 99393

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Alytaus	Pramonės g. 12, Alytus	8 656 86655
2	Alytaus*	Stoties g. 49, Marijampolė	8 698 20078

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Panevėžio	Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai	8 615 42352

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Troškučių g. 1, Mažeikiai	8 686 90119

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

tel. 1802 arba internete **www.lesto.lt**

Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Transformatorius: 40 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius	vnt.	1
2.	Ribotuvai: 0,4 kV viršįtampių ribotuvai II klasės, lauko tipo. LOVOS 10/440-1, ABB	vnt.	9
3.	Modulinė transformatorinė: Galinė modulinė transformatorinė (10 kV galios su vienu transformatoriumi)	vnt.	1
4.	Kitos medžiagos, įrenginiai: perduodamos medžiagos	vnt.	1

Rangovui pateikiamos kitos medžiagos, įrenginiai:

Kodas	Pavadinimas	Parametrai	Markė	Mato vnt.	Perduodamas kiekis	Pastaba
41072002001	Įžeminimo laidininkas		ŽLn-1	vnt.	1	
41072002004	Įžeminimo laidininkas		ŽLn-4	vnt.	2	
41072002010	Įžeminimo laidininkas		ŽLn-10	vnt.	1	
45860505016	Antgalis kabelio varinis	16x8mm	KU-L	vnt.	2	
45030131003	Kabelis alium. su polietilenu izoliacija	4x120mm ²	AXMK	m	43	
41054002001	Traversa		Ik-1 (A-6A - 1vnt)	vnt.	18	
41054002002	Traversa		Ik-2 (A-6A - 1vnt)	vnt.	1	
41073002001	Mazgas paramšto tvirtini mui		PTM-2.7	vnt.	1	
45092003501	OL kabelis su 1 nešan. ne izol. gysla 0.6/1 kV	3x35+50mm ²	AMKA	m	47	
45092002501	OL kabelis su 1 nešan. ne izol. gysla 0.6/1 kV	3x16+25mm ²	AMKA	m	12	
46016021003	Skrydis apskaitos įvad., 1-fz. lauko, be autom.	0;1	IAS-1-1	vnt.	1	perduodami be autom. ir be apkabų
46182310002	Kirtiklis su saugikliais 3-polis	SZ 152	160A	vnt.	1	
45092002501	OL kabelis su 1 nešan. ne izol. gysla 0.6/1 kV	3x16+25mm ²	AMKA	m	24	
					Iš viso:	

MGT komplektacija

Eil. Nr.	Prekės sudedamosios dalies pavadinimas	Prekės sudedamosios dalies gamintojas	Mato vienetas	Kiekis	Saugiklio vardinė srovė ir kiekis
1.	Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtamos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai)	UAB "ELGA", Markučiai UAB (pamato plokštė)	vnt.	1	
2.	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 10 kV saugikliais	UAB "ELGA"	vnt.	1	
4.	0,4 kV vidaus tipo kirtikliai-saugiklių blokai I dydžio su 0,4 kV saugikliais	Jean Muller	vnt.	3	250/63 A - 1 vnt 250/40A - 1 vnt 250/32 A - 1 vnt

TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI

Galios	Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai	
25-100 kVA	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ABB	Uždaroji akcinė bendrovė "HRES"	Liepkalnio g. 122, Vilnius
		UAB "ELEKTROKOMPLEKTAS"	Televizorių g. 5, Šiauliai

	Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSTIRA"	Vilniaus g. 4b, Grigiškės, Vilniaus raj.
--	--------------------------------------	--

0,4 KV VIRŠTAMPIŲ RIBOTUVŲ II KLASĖS, LAUKO TIPO IŠDAVIMO ADRESAI
Kauno regione- Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas. Arnoldas Jakubonis, tel.(8 37) 309 576, mob. 8 659 17622.

GALINĖS MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO ADRESAS
UAB "AUTOMATIKOS SISTEMOS" Gytis Preidis, tel. 8 698 10531, el.p. gytis.preidis@asistemas.lt

PERDUODAMŲ MEDŽIAGŲ IŠDAVIMO ADRESAS
AB LESTO Kauno regionas Chemijos g. 23, Kaunas, LT-51332 Kaunas. Arnoldas Jakubonis, tel.(8 37) 309 576, mob. 8 659 17622

Pastabos:

1. AB LESTO tiekiamas medžiagas:

- 1.1. vienfazius ir trifazius apskaitos skydus, automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą, viršįtampių ribotuvus, 10 kV kabelių movas, Tiekėjas turės pasiimti iš sandėlių, esančių Vilniaus, Kauno, Utenos, Alytaus, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos regionuose;
- 1.2. 25 – 1600 kVA 10/0,4-0,42 kV trifazius galios transformatorius Tiekėjas turės pasiimti iš sandėlių, esančių Vilniaus ir Šiaulių regionuose;
- 1.3. modulinės transformatorinės bus pristatomos į Darbų atlikimo vietą, Tiekėjui pateikus užsakymą prekių tiekėjui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, nuo užsakymo duomenų gavimo patvirtinimo momento.

Projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */_____*, PVM mokėtojo kodas */_____*, registruotos buveinės adresas */_____*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */_____* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)