RANGOS DARBU SUTARTIS N, 7€ ~ /24

2015 m. gruodZio 4 d. Nr.
Vilnius

Vieoji jstaiga Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau - LMTA), juridinio asmens kodas
111950624, kurios registruota buveiné yra Gedimino pr. 42, Vilnius, mokslo prorektorés, laikinai
einandios rektoriaus pareigas, doc. dr. Juditos Zukienés, veikian¢ios pagal rektoriaus 2015 m.

balandZio 30 d. jsakyma Nr. 433 VI (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Amodus®, kurios registruota buveiné yra Véjo g. 53, Vilnius, jmoneés kodas 302996635,

atstovaujama direktoriaus Renaldo Petrulionis, veikiantio pagal bendrovés jstatus (toliau -
Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme $ig sutartj, toliau vadinama
Sutartimi, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.1.1. Objektas — Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pirmyjy rimy pastato, esanéio Gedimino
pr. 42, Vilnius (pastato Nr, 1094-0084-4011), pirmo auk3to koridoriaus papildomi remonto darbai (11
etapas) (toliau — Darbai).

1.1.2. Pirkimas -~ vieasis maZos vertés pirkimas, atlikus tiekéjy apklausg, kvietimai tiekéjams
pateikti pasifilymus i§siysti 2015-11-27 (toliau vadinama - Pirkimas).

1.2. Kitos Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymuose.

1.3. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Pirkimo rezultatais.

1.4. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas isipareigoja savo jégomis, medZiagomis,
rizika ir atsakomybe atlikti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pirmyjy riimy pastato, esanéio
Gedimino pr. 42, Vilnius (pastato Nr. 1094-0084-4011), pirmo auksto koridoriaus remonto darbus (I
etapas), kuriy apimtis nurodyta Sutarties 1 priede ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui 3ioje
sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka. Darbai taip pat apima reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui bei reikalingus matavimo, i¥bandymy
darbus.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti bei apmokéti uZ Rangovo tinkamai ir laiku atliktus Darbus.
éalys nurodo ir susitaria, kad §i Sutartis sudaroma UZsakove naudai ir jo interesais, todél Uzsakovas
nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi
teise reikalauti jas tinkamai vykdyti.

3, SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina yra 27 204,07 eurai (dvide3imt septyni tikstan&iai du $imtai keturi eurai 7 ct) su
PVM (21 %). &i suma atitinka Rangovo pateikta pasifilymg Pirkimo metu.
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3.2. UZ Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaing jeina mokesgiai ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos
Jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos. Laikoma, kad Sutarties kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby atlikimui.

3.3. Darby kaina gali buti kei¢iama tik tuo atveju, jeigu po Sutarties pasiraS§ymo pasikeiéia Darby
pridétinés vertés mokesgio dydis, atsiZvelgiant i tai Darby kaing, gali keistis pasikeitusio pridétinés
vertés mokes¢io dydZiu. PerskaiCiuotos Sutarties kaina jforminama Sutarties Salims pasiragant
rastiska susitarimg, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. Perskai¢iuotos Darby kainos taikomos
tiems darbams, kurie bus atlikti po Saliy pasiradyto radtigko susitarimo jsigaliojimo dienos.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbai turi biiti atlikti iki 2015 m. gruodZio 21 d.

4.2, Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anksc¢iau 4.1 punkte nurodyty terminy.

4.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina nustatyto galutinio Darby atlikimo
termino. Jeigu UZsakovas atlikty Darby trikumus pastebi po Atlikty darby perdavimo-priémimo
akto pasiraS§ymo, Rangovas privalo operatyviai reaguoti ir pasalinti pastebétus Darby trikumus savo
saskaita.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Atlikty Darby priémimas vykdomas etapais, pasira§ant Atlikty darby perdavimo-priémimo akta.
5.2. Atsisakius priimti Darbus (jy dalj), UZsakovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti
Rangovui motyvuotg atsisakyma priimti Darbus. Jei per §j terming UZsakovas nepateikia jokiy
pastaby ir nenurodo, kad jam bitinas papildomas susipaZinimo su atliktais Darbais terminas,
laikoma, kad su Darbais Uzsakovas sutinka.

5.3. Uzsakovui atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasiradius Atlikty darby perdavimo—priémimo
akto, Salys surago Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby tritkumai ir terminai jiems
pasalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus tritkumus Rangovas padalina savo jégomis ir saskaita.

6. ATSISKAITYMU TVARKA

6.1. Rangovas Darbams pagal Atlikty darby perdavimo—pri¢émimo aktg i§rafo PVM saskaitg faktiira
ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkios) darbo dienas.

6.2. Apmokéjimas atlickamas | Sutartyje nurodyta saskaita. Apmokama eurais pagal pasiiilyme
pateikta Darby kaing per 30 (trisde¥imt) dieny po saskaitos faktiiros pateikimo ir Atlikty darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7.1. UZsakovas turi teisg:

7.1.1. Kontroliuoti ir priZiiiréti Rangovo atliekamus Darby pagal galiojantiuose normatyviniuose
dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus, pagal poreikj organizuojant Uzsakevo
ir Rangovo susitikimus;

7.1.2. Jeign Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir Rangove prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teise raftu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybidkai atlikty




Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty defekty paSalinimo arba pa3alinti
trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

7.1.3. UZsakovas turi visas sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojan¢iuose teisés aktuose numatytas
teises,

7.2. Uzsakovas jsipareigoja:

7.2.1. Pateikti Sutaréiai vykdyti reikalingus ir Uzsakovo turimus dokumentus, kuriy pagal jstatymus
ir kitus teisés aktus bei Techninés specifikacijos reikalavimus neturi/negali gauti ar parengti pats
Rangovas. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi tokie dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
Uzsakovg ne véliau kaip prie§ 5 (penkios) darbo dienas, nurodydamas konkre¢iai kokiy dokumenty
jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

7.2.2, Bendradarbiauti su Rangovu, kuris atlieka Darbus;

7.2.3. Sumokéti Rangovui u? atliktus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

7.2.4. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus,

7.3. Rangovas turi teisg:

7.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis teisémis;

7.3.2. Gauti Uzsakovo apmokéjimg uZ tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas
ir tvarka;

7.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1. neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartj prisiimty jsipareigojimy (Sutarties vykdymui
subtiekéjai nebus pasitelkiami); '

7.4.2. atlikti Darbus pagal Sutartyje ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

7.4.3. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Ramgovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalinga norint atlikti Darbus;

7.4.4. suderinti su UZsakovu naudojamas statybines medZiagas;

7.4.5. jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta technine
specifikacija, ir jei yra biitini $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, §iuos Darbus Rangovas atlieka savo
sgskaita.

7.4.6. atsakyti uZ darby saugos organizavimg;

7.4.7. nedelsdamas radtu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uZbaigti Darby atlikima nustatytais terminais;

7.4.8. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsauga;

7.4.9. Uzsakovui radtu paprasius graZinti visus i§ UZsakovoe gautus, Sutaréiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

7.4.10. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan¢ius Sutarties nuostatoms UZsakovo nurodymus.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausandias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy 8imtujy) procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng
nuo laiku neapmokétos sumos.

8.2. Rangovas, neatlikes Darby Sutartyje numatytais terminais, UZsakovui pareikalavus privalo
mokeéti UZsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento dydZio delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng
nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti visi Darbai ar
i§taisyti defektai.

8.4. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laikotarpj, jis atlygina U¥sakovo i%laidas, susijusias su defekty $alinimu.




9, SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

9.1. Sutartis gali biiti nutraukta Salims susitarus ir jspéjus apie tai kitg Salj prie§ 5 (penkias) dienas.
Sutarties nutraukimas jforminamas ragtiSkai ir pasira§omas abiejy Saliy jgalioty atstovy.

9.2. Uzsakovas turi teise vienadali$kai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

9.2.1. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo i3taisyti netinkamai
jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

9.2.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veiklg, arba kai jstatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

9.2.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja atlikti Sutartyje numatytus Darbus, ifskyrus, kai
véluojama ne dél Rangovo kaltés;

9.2.4. Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo Sutarties 7.4 punkte prisiimty jsipareigojimu.
9.3. Rangovas turi teise vienaaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Ugsakovas be pateisinamy prieZastiy véluoja apmokeéti Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, 18skyrus
Sioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

9.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraant priémimo — perdavimo akts.
Uzsakovas privalo apmokéti uZ atliktus Darbus, i§ mokéting sumy i¥skaidiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

9.5. Salys neturi teisés vienaaligkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose:

9.5.1. Rangovas turi teis¢ vienafalitkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy prieZas¢iy. Tokiu atveju
Rangovas privalo visi$kai atlyginti UZsakevo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukima Rangovas ra§tu prane$a Uzsakovui prie§ 5 (penkias) dienas.

9.5.2. Usakovas turi teis¢ viena%aliZkai nutraukti Sutartj i tik dél svarbiy prieZas¢iy. Tokiu atveju
Uzsakovas privalo visikai atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukimg UZsakovas rastu prane$a Rangovui prie 5 (penkias) dienas.

10. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

10.1. Salis gali buti visiskai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliatj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

10.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
,»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

10.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimag) informuoja apie tai Kitg sali,
praneSdama apie aplinkybiy pobtdi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas radtu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tick, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

10.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties %alys negall numatyti ar i§vengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
blity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.
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10.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad ¥i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku neprane$usi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy priefingu atveju biity buvg i§vengta, atlyginima.

10.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti
Sutartj jspedama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30
(trisdeimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra,
Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas %alys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

11. GINCU SPRENDIMAS

11.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su
ja susijes, turi bt sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai,
nesutarimaj ar reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasira%o.

12.2. Sutartis galioja nuo jos pasira¥ymo dienos iki visy Darby atlikimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei
kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei iki 2015 m. gruodZzio 31 d.

12.3. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebflity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
istatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties saglygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy keitimas joje numatytomis aplinkybémis.

12.4, Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties sglygu pakeitima, pateikia kitai
Saliai rasti¥ka pra§yma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy pra§yme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateiktg pra§yma pakeisti atitinkamg Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Visi su Sia Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira3inéjimas yra siungiami
elekironiniu padtu, faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniSkai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas elektroniniu pastu arba faksu. Apie savo ry§io duomeny ar kity
rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, ratu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusius ry$io duomenis Sutartyje
nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.
13.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

13.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.
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13.4. Sutarties priedai:
13.4.1. 1 priedas. Rangovo pasitilymas

14. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas Rangovas

Vie$oji jstaiga Lietuvos Muzikos ir teatro UAB ,,Amodus®
akademija ' Kodas 302996635

Kodas 111950624 PVM mokétojo kodas LT 100008554119
PVM ‘mokétojo kodas LT119506219 Véjo g. 53, Vilnius

Registro tvarkytojas — V] Registry centras Bankas: AB , Swedbank*

Gedimino pr. 42 g., Vilnius A.s. Nr. LT657300010138837896
A.S. Nl’. LT147300010002455553 TGL 861136635

Tel.: (8-5) 261 26 91 EL pastas: info@amodus.lt
EL p. rektoratas@lmta.lt

Salys Sia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visi§kai atitinkandig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

UZsakovas Rangovas

Mokslo prorektoré, Direktorius

laikinai einanti rektoriaus pareigas

Doc. dr. Judita Zukien;?)ar , Renaldas Petrulionis
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STATY BA-RENOVACIIA-RERONSTRUKCLA
Uidaroji Akciné Bendrové

PASIULYMAS _
DEL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS PIRMUJU RUMU PASTATO,
ESANCIO GEDIMINO PR. 42, VILNIUS (PASTATO NR. 1094-0084-4011,), IRMO

AUKSTO KORIDORIAUS REMONTO DARBY PIRKIMO (11 ETAPAS)

2015-11-30 Nr.,AMO/LMTA-1
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas, imonés kodas Aeigu |, AMODUS", UAB
dalyvauja #kio subjekty grupé, suraSomi visi
dalyviy pavadinimai/

! Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty | Vé&jo g. 53, Vilnius
grupe, surasomi visy dalyviy adresai/ .
UZ pasiilymo rengimg atsakingo asmens vardas, | Direktorius Renaldas Petrulionis

pavardé

Telefono numeris +370 611 36635

Fakso numeris

El pa8to adtesas renaldas@amodus.It; info@amodus It
Jmonés kodas 302996635

l.éiuo pasifilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1) apklausos pirkimo salygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2 Pasitlyme pateikta ihfonnacija yra teisinga ir apima visks, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
ivykdymui. Mes sitilome $iuos darbus: ‘

Eil Darby apraSymai Mato Kiekiai Vnt. Bendra
Nr. vienetai kaina (be | kaina (be
' PVM) PVM)
. 1. Grindys
1. | Parketiniy grindy skutimas m? 51,0 9.50 484.50
(8lifavimas)  mechanizuotu
biidu
2. | Parketo grindy dangy m?® 51,0 292 148.92
beicavimas
3. | Parketo  grindy
Iakavirgas :
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m 70,0 1.00
. | Nauju grindjuoséiy m 70,0 19.00 1330.00
montavimas
6. | Naujy grindjuosiy dééymas m 70,0 3.00 210.00
2. Sienos
7. | Seny dazy valymas nuo lygiy 100m2 1,0 179.04 179.04
pavir§iy, dirbant nuo Zemés
arba pastoliy
8. | Sieny atskiry viety daugiau |. m2 100,0 11.77 1177.00
kaip 5 m2 ploto tinko
remontas k8=1.15
9. | Sieny  vidiniy  paviriy 100m2 3,05 120.92 368.81
pagrindo gruntavimas voleliu
10.'| Tinkuoty arba betono sieny 100m2 3,05 578.71 1765.07
labai geras glaistymas ir
Slifavimas 2 kartus
11, | Paruo$ty  dazymui  sieny 100m2 3,05 960.29 2928.88
' surenkamy konstrukcijy labai
geras  daZymas  vandens
emulsiniais dazais
12. ) Kulttiros  paveldo  kolony Vnt. 4,0 240.00 960.00
apdaila (kolony ir ornamenty
suformavimas)
3. Lubos
13. | Seny da¥y paSalinimas nuo 100m2 1,0 487.35 487.35
luby pavirSiy, (100 m2
nuvalyto pavirSiaus) k8=1.17
14. | Luby pavirdiy viensluoksnis 100m2 1,0 2021.38 2021.38
' tinkavimas rankiniu bdu,
ruoSiant skiedinius,kai
sluoksnio storis 6.00 mm
k8=1.12
15. | Vidaus tinkuojamy pavirSiy 100m2 1,0 579.38 579.38
armavimas sintetiniu tinkleliu |
UAB , AMODUS* Atsiskaitomoji saskaita Registro tvarkytojas \\\Smo s kodas
Vejo g. 53, Vilnius LT 657300010138837896 Juridiniy asmeny registravimo skyrius 6635
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Iﬁdgmﬁ Akciné Bendrové .
(luby)

16. | Luby  pavir§iy  pagrindo 100m2 1,0 188.21 188.21
gruntavimas voleliu

17. | Tinkuoty arba betono luby 100m2 1,0 1332.54 1332.54
labai geras glaistymas ir
§lifavimas 2 kartus

1 | Paruodty daZymui luby labai 100m2 1,0 1177.34 1177.34
8. geras dazymas  vandens
emulsiniais dazais

4. Durys ‘
Dury pavir§iy glaistymas 100m2 0,1 942.77 9428
9, | (pirmasis 1.00 mm storio :
sluoksnis)

Labai geras pilnas aliejinis 100m2 0,1 1373.34 137.33

0. | mediniy dury daZymas

5. Pertvara

Langeliy  vir§  pertvary 100m2 0,04 1158.48 46.34
1. | demontavimas '

Dury staktiy demontavimas Vnt. 2,0 28.96 57.92

Dvisluoksniy  gipskartonio 100m2 0,04 6962.97 278.52
3. | pertvary su metaliniu karkasu
‘ ir 100mm - izoliacijos
sluoksniu jrengimas

Gipskartonio ploks¢iy sieny 100m2 0,08 125.51 10.04
4. |sidlliy glaistymas, armuojant
sililes , kai sililés glaistomos
vienu sluoksniu (100 m2
gipskartonio plok3ciy)

Sieny  vidiniy  pavirSiy 100m2 - 0,04 120.92 4.84
S. | pagrindo gruntavimas voleliu

Tinkuoty arba betono sieny 100m2 0,04 289.35 11.57

6. labai geras glaistymas ir
. Wl‘“«w\\ #hk 3

Slifavimas 2 kartus
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UZdaroji Akciné Bendrové .

Paruodty daZymui  sieny 100m2 0,04 564.88 22.60
7. | surenkamy konstrukcijy labai
geras  dazymas  vandens
emulsiniais daZais

6. FElektros instaliacija

Seny laidy ir loveliy Vnt. © 1,00 295.30 295.30
8. | demontavimas

Elektros skydeliy Vnt. 3,00 30.00 90.00
9. | demontavimas

Silpny _ stoviy _ laidy Vat, 1,00 58920 | 589.20
0. | prailginimas ir litavimas

Grioveliy naujieins laidams m 60,00 9.55 573.00
1. | pjovimas ‘

Apsauginés ir prieSgaisrinés Vnt. 1,00 200.00 200.00
2. | signalizacijos ~  jrenginiy

atstatymas

Sviestuvy, rozediy, jungtuky, Vat. 1,00 460.80 460.80
3. | prieSgaisrinés,  apsauginés

signalizacijos jrenginiy

montavimas
, Elektros skydelio surinkimas Vnt. 1,00 185.29 185.29
4. 'ir pastatymas, 3 dureliy

sumontavimas

El skydeliy dureles 40x50 Vnt. 3,00 15.00 45.00
5.

Paskirstymo ~ skydelio kompl. 1,00 327.00 327.00
6. | med¥iagos

Jungikliai, rozetés - 100vnt 0,15 1000.00 150.00
7.

LED $viestuvai Vnt. 10,00 70.00 700.00
8.

Elektros laidai 100m - 5,00 150.00 750.00
9. '

. 7. Bendrieji darbai
Pastoliy jrengimas ir Vnt. 2,0 289.67 579.34
0. | iSardymas, kai pastoliy plotis
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73 m, aukdts iki 15 m
Statybmiy Sukdly Sverimas " 30,0 2027 | 608.10
1| 10 km atstumu

Bendra kaina (be PVYM) | 22 482.70
Bendra kaina (su PVM) | 27 204.07

o | .Iel suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

s atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, tiekéjas
nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemokamas. }

3.Vykdant sutartj, pasitelksime $iuos subtiekéjus:

Eil. Subtiekéjo pavadinimas Subtiekéjo vykdomi darbai
Nr.

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai.
Jeigu tiekéjas nenurodo subtiekéjy, laikoma, kad vykdant sutartj jy nebus pasitelkiama,

4.8iame pasifilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija pateikti atskirai):

Eil Pateikto dokumento Lapy skaidius
Nr. pavadinimas

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasiulymo kaina arba kad visas pasiiilymas yra konfidencialus. Jei tiekéjas
nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekéjo pasiiilyme néra.

5.Pasifilymas galioja iki 2016 m. vasario 28 d,

Direktorius Renaldas Petrulionis
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)
mbﬁ“\%"‘*\\\ ‘‘‘‘‘ 5 )
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