

PASIŪLYMO FORMA 2 priedas, 45 lapai

2015-11-26

STATYBOS- REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) PIRKIMAS

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Gedulis“ įmonės kodas 300821637
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus raj.
Igaloto asmens vardas ir pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8-686-18-695
Fakso numeris	8-5-240-1624
E. pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT967300010101050794
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Swedbank

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us).

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas (ai)	Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)
1.	UAB „Forteco“	Ankštoji g. 3, LT-01109 Vilnius	1,43 %
2.	UAB „Santjana“	Gelvonų g. 2, LT-07149 Vilnius	7,63 %

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Objekto adresas	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Santechnikos darbai</i>						
1.1	Nerūdijančio plieno plautuvių su vandens maišytuvais keitimas	vnt.	1	Tolminkiemio g. 17 - 54	126,93	153,59
			1	Karaliaučiaus g. 9 - 7	126,93	153,59
			2		253,86	307,17
1.2	Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis (vamzdžio ilgis 30 cm)	vnt.	1	Tolminkiemio g. 17 - 54	32,97	39,89
			1	Karaliaučiaus g. 9 - 7	32,97	39,89
			2		65,94	79,79
1.3	Vandens maišytuvų praustuvui, plautuvei keitimas	vnt.	1	Tolminkiemio g. 17 - 54	53,27	64,46
			1	Karaliaučiaus g. 9 - 7	53,27	64,46
			2		106,54	128,91
1.4	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt.	5	Tolminkiemio g. 17 - 54	21,85	26,44
			3	Karaliaučiaus g. 9 - 7	13,11	15,86
			8		34,96	42,30
<i>Elektros montavimo darbai</i>						
2.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai, rozetės)	vnt.	4	Tolminkiemio g. 17 - 54	20,88	25,26
			4		20,88	25,26

A. Janavičius
Direktorius
2015-11-26.
-1-

2.2	Lempų lizdų (patronų) su kaitrinėmis lempomis keitimas	vnt.	4	Tolminkiemio g. 17 - 54	21,08	25,51
			3	Karaliaučiaus g. 9 - 7	15,81	19,13
			7		36,89	44,64
2.3	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	m	1,50	Parko g. 52 - 26	1,22	1,48
			1,50		1,22	1,48
2.4	Vagų užtaisymas paklojus laidus	m	1,50	Parko g. 52 - 26	1,65	2,00
			1,50		1,65	2,00
2.5	Paskirstymo dėžutės dangtelio montavimas	vnt.	1	Parko g. 52 - 26	1,05	1,27
			1		1,05	1,27
2.6	Esamos el. viryklės pajungimas, demontuojant seną kištukinį lizdą ir įrengiant naują kištukinį lizdą	vnt.	1	Tolminkiemio g. 17 - 54	12,43	15,04
			1	Karaliaučiaus g. 9 - 7	12,43	15,04
			2		24,86	30,08
Bendrastatybiniai darbai						
3.1	Seno linoleumo su grindjuostėmis nuėmimas	kv. m	32,10	Tolminkiemio g. 17 - 54	15,09	18,26
			31,50	Karaliaučiaus g. 9 - 7	14,81	17,92
			63,60		29,90	36,18
3.2	PVC grindjuosčių ardymas	m	15,20	Tolminkiemio g. 17 - 54	18,24	22,07
			15,20		18,24	22,07
3.3	Laminato grindų ardymas	kv. m	14,70	Tolminkiemio g. 17 - 54	16,17	19,57
			14,70		16,17	19,57
3.4	Senų tapetų nuplėšimas	kv. m	7,50	Dariaus ir Girėno g. 77 - 6	2,70	3,27
			23,80	Tolminkiemio g. 17 - 54	8,57	10,37
			31,30		11,27	13,64
3.5	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	kv. m	4,50	Tolminkiemio g. 17 - 54	4,59	5,55
			4,50		4,59	5,55
3.6	Durų įleidžiamų spynų keitimas (įėjimo medinės durys)	vnt.	3	Tolminkiemio g. 17 - 54	44,31	53,62
			1	Parko g. 52 - 26	14,77	17,87
			4		59,08	71,49
3.7	Durų „Šarvas“ spynos su suktuku iš vidinės pusės keitimas keitimas	vnt.	1	Karaliaučiaus g. 9 - 7	70,17	84,91
			1		70,17	84,91
3.8	Plieninių revizijų durelių montavimas	vnt.	1	Tolminkiemio g. 17 - 54	60,41	73,10
			1		60,41	73,10
3.9	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso	kv. m	0,45	Tolminkiemio g. 17 - 54	2,79	3,38
			0,45		2,79	3,38
3.10	Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu	kv. m	0,10	Tolminkiemio g. 17 - 54	0,65	0,79
			0,10	Parko g. 52 - 26	0,65	0,79
			0,20		1,30	1,57
3.11	Vidaus angokraščių remontas	kv. m	0,70	Parko g. 52 - 26	8,51	10,30
			0,70		8,51	10,30
3.12	Sienų vidinių paviršių glaistymas 2 kartus	kv. m	7,50	Dariaus ir Girėno g. 77 - 6	16,88	20,42
			85,80	Karaliaučiaus g. 9 - 7	193,05	233,59
			93,30		209,93	254,02
3.13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m	41,00	Tolminkiemio g. 17 - 54	92,25	111,62
			4,50	Parko g. 52 - 26	10,13	12,26
			45,50		102,38	123,88
3.14	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m	50,70	Tolminkiemio g. 17 - 54	114,08	138,04
			34,50	Karaliaučiaus g. 9 - 7	77,63	93,93
			15,20	Parko g. 52 - 26	34,20	41,38
			100,40		225,91	273,35
3.15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais dviem sluoksniais	kv. m	7,50	Dariaus ir Girėno g. 77 - 6	35,78	43,29
			7,50		35,78	43,29
3.16	Anksčiau dažytų lubų gerasis	kv. m	50,70	Tolminkiemio g. 17 - 54	317,89	384,65

A. Janavičius

Dir. (direktorius)

2015.11.26.

	dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant		34,50	Karaliaučiaus g. 9 - 7	216,32	261,75
			15,20	Parko g. 52 - 26	95,30	115,31
			100,40		629,51	761,71
3.17	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m	41,00	Tolminkiemio g. 17 - 54	257,07	311,05
			85,80	Karaliaučiaus g. 9 - 7	537,97	650,94
			4,50	Parko g. 52 - 26	28,22	34,15
			131,30		823,26	996,14
3.18	Lubų aptaisymo putplasčio plytelėmis perklijavimas, pridedant 10% naujų plytelių	kv. m	23	Dariaus ir Girėno g. 77 - 6	296,24	358,45
			23		296,24	358,45
3.19	Dekoratyvinių putplasčio elementų (juostelių) klijavimas prie paviršiaus	m	33	Dariaus ir Girėno g. 77 - 6	154,44	186,87
			33		154,44	186,87
3.20	Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų	kv. m	9,10	Tolminkiemio g. 17 - 54	57,06	69,04
			7,47	Karaliaučiaus g. 9 - 7	46,84	56,68
			16,57		103,90	125,72
3.21	Durų varčių lakavimas šepetiu 2 kartus	kv. m	25,90	Tolminkiemio g. 17 - 54	384,87	465,69
			25,90		384,87	465,69
3.22	Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas aliejiniais dažais du kartus	kv. m	3,30	Tolminkiemio g. 17 - 54	16,93	20,49
			1,40	Parko g. 52 - 26	7,18	8,69
			4,70		24,11	29,17
3.23	Vinilinių apmušalų pakeitimas, nuplėšiant iki 100 % senų apmušalų	kv. m	96,00	Dariaus ir Girėno g. 77 - 6	414,72	501,81
			108,00	Tolminkiemio g. 17 - 54	466,56	564,54
			25,10	Parko g. 52 - 26	108,43	131,20
			229,10		989,71	1197,55
3.24	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis ant „Atlas“ klijų	kv. m	0,80	Tolminkiemio g. 17 - 54	12,18	14,74
			0,80		12,18	14,74
3.25	Aptaisyti paviršių plovimas vandeniu	kv. m	14,70	Tolminkiemio g. 17 - 54	10,58	12,80
			17,50	Karaliaučiaus g. 9 - 7	12,60	15,25
			32,20		23,18	28,05
3.26	PVC grindjuosčių montavimas	m	2,10	Parko g. 52 - 26	14,76	17,86
			2,10		14,76	17,86
3.27	Laminuotų grindlenčių (atsparumo klasė - 32) danga su PVC grindjuostėmis	kv. m	47,20	Tolminkiemio g. 17 - 54	654,66	792,14
			31,50	Karaliaučiaus g. 9 - 7	436,91	528,66
			78,70		1091,57	1320,80
3.28	Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas	t	0,10	Dariaus ir Girėno g. 77 - 6	7,83	9,47
			0,60	Tolminkiemio g. 17 - 54	46,97	56,83
			0,40	Karaliaučiaus g. 9 - 7	31,31	37,89
			0,05	Parko g. 52 - 26	3,91	4,73
			1,15		90,02	108,92
Iš viso:					6042,03	7310,86

Eil. Nr.	Adresas	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1.	Tolminkiemio g. 17-54, Vilnius;	2891,33	3498,51
2.	Karaliaučiaus g. 9-7, Vilnius;	1892,13	2289,48
3.	Parko g. 52-26, Vilnius;	329,98	399,28
4.	Dariaus ir Girėno g. 77-6, Vilnius.	928,59	1123,59
	Iš viso:	6042,03	7310,86

Bendra suma pasiūlymų palyginimui7310,86.....Eur su PVM (septyni tūkstančiai trys šimtai dešimt eurų 86 ct.).

[Šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

A. Janavičius
Direktorius
2015.11.26
-3-

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Lapų nr.
1.	Pasiūlymas	1-4 psl
2.	VĮ Registrų centro pažyma	5-6 psl
3.	UAB „Gedulis“ įmonės registravimo pažymėjimas	7 psl
4.	UAB „Gedulis“ atestatas	8 psl
5.	UAB „Gedulis“ įstatai	9-13 psl
6.	Tiekėjo deklaracija	14 psl
7.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	15 psl
8.	Atsiliepimai apie atliktus darbus	16-17 psl
9.	Darbų vadovų ir specilaistų sąrašas	18 psl
10.	Darbų vadovų atestatai ir darbo patirties aprašymas	19-24 psl
11.	Specialisto atestatas	25 psl
12.	UAB „Forteco“ registravimo pažymėjimas	26 psl
13.	UAB „Forteco“ atestatas	27 psl
14.	UAB „Forteco“ įstatai	28-37 psl
15.	UAB „Santjana“ registravimo pažymėjimas	38 psl
16.	UAB „Santjana“ atestatas	39 psl
17.	UAB „Santjana“ įstatai	40-45 psl
	Viso:	45 psl

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*
2.	VĮ Registrų centro pažyma
3.	UAB „Gedulis“ įmonės registravimo pažymėjimas
4.	UAB „Gedulis“ atestatas
5.	UAB „Gedulis“ įstatai
6.	Tiekėjo deklaracija
7.	Įvykdytų sutarčių sąrašas
8.	Atsiliepimai apie atliktus darbus
9.	Darbų vadovų ir specilaistų sąrašas
10.	Darbų vadovų darbo patirties aprašymas ir atestatai
11.	Specialisto atestatas
12.	UAB „Forteco“ registravimo pažymėjimas
13.	UAB „Forteco“ atestatas
14.	UAB „Forteco“ įstatai
15.	UAB „Santjana“ registravimo pažymėjimas
16.	UAB „Santjana“ atestatas
17.	UAB „Santjana“ įstatai

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidenciali. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

Direktorius
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

vardas ir pavardė

Direktorius
2015.11.26.