Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-6

AUTORINE SUTARTIS

(Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto sukirimo lietuviy kalba)

2044 m. _blondlo 4 4 Nr. 1K-A9

Vilnius

Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus

(vardas ir pavarde)

(toliau — UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011,
Nr. 157-7440; 2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto arba
laikinosios darbo grupés (toliau — LST TK arba LDG)
LST TK 5 Elektrotechnika
(LST arba LDG numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupés vadovas Almantas LauzZadis
(vardas ir pavarde)

(toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
SALIMIS), susitare ir sudare $ig AUTORINE SUTART] (toliau — SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Lietuvos standarto ar kito leidinio projekty (toliau - Lietuvos standarto projekty)
prLST EN 60669-2-1:2004, prLST EN 60669-2-1:2004/AC:2008, prLST EN 60669-2-1:2004/A1:2009 ir
prLST EN 60669-2-1:2004/A12:2010 sukidrimas.

(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo)
1.2, Autoriy turtiniy teisiy j sukurtg Lietuvos standarto projekta perdavimas.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMAI

21.  VYKDYTOJAS jsipareigoja:
2.1.1.  Sukurti Lietuvos standarto projektus lietuviy kalba

prLST EN 60669-2-1:2004 Buitiniy ir panasios paskirties stacionariyjy elektriniy jrenginiy jungikliai. 2-1
dalis. Ypatingieji reikalavimai. Elektroniniai jungikliai, jo pataisos prLST EN 60669-2-1:2004/AC:2008
bei jo keitiniy prLST EN 60669-2-1:2004/A1:2009 ir prLST EN 60669-2-1:2004/A12:2010

(Lietuvos standarto  projekto nuorodinis Zymuo ir antraste)
dalykiniu turiniu ir sandara tapagiys UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar
kito leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba. ;
2.1.2. |ki 2014 balandzio 23 d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka jformintus
Lietuvos standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skaicius — 27) elektroniniu formatu
(.doc).
2.1.3. Iki 2014 m birzelio 30 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projektg elektroniniu formatu
(.doc) kartu su lydraséiu.
2.1.4. Neplatinti pagal 2.2.1p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopijy, i§skyrus tuos atvejus, kai Sios kopijos teikiamos LST TK 5 arba
LDG ____ nariams Lietuvos standarto projekto karimo tikslais.
2.1.5. Perduoti autoriy turtines teises j Lietuvos standarta UZSAKOVUI, pasiradant Autoriy turtiniy teisiy
perdavimo parei$kimg (2 priedas).
Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, dél kuriy negali vykdyti SUTARTIES.
Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto iSleidimo dienos.
Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos
komisija) posedZiuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniy, o terminy
standarto kirimo atveju — Terminologijos komisijos ir Valstybines lietuviy kalbos komisijos
posédziuose.
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2.2,
2.21.

UZSAKOVAS jsipareigoja:

Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti:
EN 60669-2-1:2004 Switches for household and similar fixed electrical installations. Part 2-1:
Particular requirements. Electronic switches, jo pataisa EN 60669-2-1:2004/AC:2007, bei keitinius
EN 60669-2-1:2004/A1:2009 ir EN 60669-2-1:2004/A12:2010.

2.2.2,

2.2.3.

224

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

41,
4.2,

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.21.
5.2.2,
5.2.2.

(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis Zymuo ir antraste)

Iki 2014 m. gequZeés 12 d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posédzio, kuriame buvo
apsvarstyti pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopijg.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sumoketi
VYKDYTOJO darbo grupés nariams autorinj atlyginimg uz laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projekts.

Pratesti Sia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius del nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) del
atliekamy Terminy ekspertizés taisyklése nustatyty procedidry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurtg Lietuvos standarto projektg pateikia su neatitikimais, iSvardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m. rugseéjo 1 d. surago juos Akte del
Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esancius_Lietuvos standarto
projekte, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) grazina UZSAKOVUI.
UZSAKOVAS ne veliau kaip iki 2014 m. rugséjo 8 d. perduoda VYKDYTOJUI pasirasyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy saradg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstyta autorinj atlyginima, nurodydamas autorinio
atlyginimo sumg skaitiais bei ZodZiais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimg (2 priedas),
pasiradytus visy darbo grupés nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

Autorinio atlyginimo suma 6 075 (Sesi takstanciai septyniasdesimt penki) Lt.

. (suma skaiciais ir ZodzZiais)
UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo akto pasirasymo dienos. Tais atvejais, kai UZSAKOVAS néra gaves lésy i
Lietuvos Respublikos biudzeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo
pinigy jplaukimo | UZSAKOVO sgskaitg dienos.
UZSAKOVAS autorinj atlyginima (atskaidius mokeséius Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateiktg Darbo grupes nariy sgradg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstyta autorinj atlyginimg perveda | jy banko
sagskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose pradymuose del autorinio atlyginimo pervedimo j banko
sgskaita.
Esant rastiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokeéjimo tvarka gali bati pakeista.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildomg ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos i$skaitiuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uz kiekvieng uzdelstg kalendorine
diena.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projekts iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginimg, i$skai¢iuodamas:

iki 10 % — jei nei$versti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitinés dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale;

iki 5 % — jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuvigki atitikmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminy.




6. KITOS SALYGOS

6.1. UZSAKOVAS nesprendzia gindy del darbo grupés nariy darbo indélio ir autorinio atlyginimo dalies
paskirstymo.

6.2. UZSAKOVAS, nesikreipdamas | teisma pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART| viena3alikai, apie tai prane$damas VYKDYTOJUI ne veliau kaip pries
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatyta terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).

6.3. Gincai ar nuomoniy nesutapimas dél Sios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendziami SALIY tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per 10 (desimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paaigkejimo dienos, gingai tarp SALIY sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.

6.4. SALIV tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kity teiseés akty nustatyta tvarka.

6.5. SALYS atleidziamos nuo atsakomybés dél dalinio arba visisko $ios SUTARTIES jsipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko del nenugalimos jegos aplinkybiy. Nenugalimos jegos aplinkybés turi bati
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakei¢ianciy teisés akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. $i SUTARTIS sudaryta dviem vienodg juridine galig turin€iais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
SALIAL

7.2. SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visisko SUTARTINIY |sipareigojimy
jvykdymo dienos.

7.3. SALYS jsipareigoja imtis visy priemoniy, kad baty laiku ir sgziningai jvykdytos SUTARTIES salygos.
Jeigu viena i SALIY nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti SALIY.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama ios SUTARTIES dalis:
1 priedas. Darbo grupés nariy sgrasas;
2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimas;
3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priemimo aktas;
4 priedas. Aktas del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

9.1 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius, jmonés
kodas 188640467, saskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank®).
9.2 VYKDYTOJAS -

Almantas Lauzadis
(vardas ir pavarde)

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Direktorius
Daivis Zabulionis

(paradas) /
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Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty vieSyjy pirkimy taisykliy

5 priedas
VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu) f\ 2
2014 m. vasario 21 d. A
Vilnius
Tiekejas apklaustas rastu ar Zodziu |:J

1. Pirkimo objektas LST EN 60669-2-1:2004, LST EN 60669-2-1:2004/AC:2008, LST EN 60669-
2-1:2004/A1:2009, LST EN 60669-2-1:2004/A12:2010 projekty lietuviskyjy versijy parengimas

2. Trumpas pirkimo objekto aprasymas: Angliskyjy LST EN 60669-2-1:2004, LST EN 60669-2-
1:2004/AC:2008, LST EN 60669-2-1:2004/A1:2009, LST EN 60669-2-1:2004/A12:2010 versijy
vertimas | lietuviy kalba ir lietuviskyjy versijy projekty parengimas

3. Tiekejo apklausg atliko Vilma Masalskyte

4. Tiekéjo paieskos budas Apklausa rastu

5. Duomenys|5.1. Pavadinimas LSTTK 5

apie tiekéja
5.2. Adresas T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius
5.3. Telefonas (8~5)279 1151
5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinktg|Tiekéjo pasirinkta darbo grup€, vadovaujama Almanto
tiekejg ir blsimos pirkimo sutarties|Lauzadzio, LST TK 5 Elektrotechnika jgaliotojo atstovo.
salygos (glaustai, esminés) Darbo grupés vadovas sutaria su pirkimo vykdytoju del
autorinés sutarties, kurioje isdéstyti:

1) pavadinimas — LST EN 60669-2-1:2004, LST EN 60669-2-
1:2004/AC:2008, LST EN 60669-2-1:2004/A1:2009,
LST EN 60669-2-1:2004/A12:2010  Buitiniy  ir panasios
paskirties stacionariyjy elektriniy jrenginiy jungikliai. 2-1
dalis. Ypatingieji reikalavimai. Elektroniniai Jjungikliai (IEC
60669-2-1:2002, modifikuotas);

2) suma — 6075 (3esi tukstan¢iai septyniasdesimt penki) Lt;

3) atsiskaitymo tvarka;

4) Saliy atsakomybe.

7. Sprendimo pasirinkti nurodyta tiekéja motyvai bei kitos su tiek¢jo apklausa susijusios aplinkybés:
Kiekvienas LST TK turi aiSkiai apibrézta sritj, kurioje jis veikia. Elektrotechnikos srityje veikia
LST TK 5 Elektrotechnika. Tik §is technikos komitetas gali rengti elektrotechnikos srities Lietuvos
standarty projektus. ,

Darbo grupg ir jos vadova tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 5 (pridedamas LST TK 5
2014 m. vasario 21 d. susirinkimo protokolas Nir. SS-41).

PaZzyma parengé (Pirkimy organizatorius):

__________ PTLSvedgja  ~ VilmaMasalskyt¢
(pareigos) (vardas, pavardé)
Suderinta su pirkimy ver¢iy apskaita vedan¢iu asmeniu:
___________ FAS ved¢ja Aldona Bielovolskiené

(pareigos) (vardas, pavardé)




