Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS

(Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto sukdrimo lietuviy kalba)

2014 m. gequzes 47 d.Nr. 48~ 41

Vilnius

Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus Daivio Zabulionio

(vardas’ ir pavarde)
(toliau — UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011,
Nr. 157-7440: 2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto arba
laikinosios darbo grupes (toliau — LST TK arba LDG)

LST TK 26 .Termoizoliacinés medziagos"”
(LST arba LDG numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupés vadovas Sigitas Vejelis
(vardas’ ir pavardé)

(toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
SALIMIS), susitaré ir sudare $ig AUTORINE, SUTART] (toliau — SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto (toliau - Lietuvos standarto projekto)
prLST EN 13172:2012 sukdrimas.

(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo)
1.2. Autoriy turtiniy teisiy j sukurtg Lietuvos standarto projektg perdavimas.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMAI

21. VYKDYTOJAS jsipareigoja:
2.1.1. Sukurti Lietuvos standarto projekts lietuviy kalba _ prLST EN 13172:2012 Termoizoliaciniai gaminiai.

Atitikties jvertinimas ;

. (Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo ir antraste)
dalykiniu turiniu ir sandara tapaty UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar kito
leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba. 3

2.1.2. 1ki 2014 m. geguZés 23 d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka jformintus
Lietuvos standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skaigius — 7) elektroniniu formatu
(.doc).

21.3. Iki 2014 m. rugpjidio 1 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projektg elektroniniu
formatu (.doc) kartu su lydra&ciu.

2.1.4. Neplatinti pagal 2.2.1 p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopijuy, i§skyrus tuos atvejus, kai Sios kopijos teikiamos LST TK 26 arba
LDG ____ nariams Lietuvos standarto projekto kdrimo tikslais.

2.1.5. Perduoti autoriy turtines teises j Lietuvos standarta UZSAKOVUI, pasirasant Autoriy turtiniy teisiy
perdavimo pareiskima (2 priedas).

2.1.6. Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, dél kuriy negali vykdyti SUTARTIES.

2.1.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto iSleidimo dienos.

2.1.8. Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos
komisija) posedziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniy, o terminy
standarto kidrimo atveju — Terminologijos komisijos ir Valstybines lietuviy kalbos komisijos
posédziuose.

Biitina nurodyti visus asmens dokumente jraSytus vardus.
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UZSAKOVAS jsipareigoja:
Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti:

EN 13172:2012 Thermal insulation products — Evaluation of confomity
(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis 2ymuo ir antraste)

Iki 2014 m. birZelio 12 d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posédzio, kuriame buvo
apsvarstyti pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopijg.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sumoketi
VYKDYTOJO darbo grupés nariams autorinj atlyginimg uZ laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projekta.

Pratgsti $ia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius del nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) del
atliekamy Terminy ekspertizeés taisyklese nustatyty procediry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurtg Lietuvos standarto projekta pateikia su neatitikimais, iSvardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne veliau kaip iki 2014 m. rugséjo 17 d. sura$o juos Akte del
Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esanéius Lietuvos standarto
projekte, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) grazina UZSAKOVUI.
UZSAKOVAS ne veliau kaip iki 2014 m. rugseéjo 24 d. perduoda VYKDYTOJUI pasiradyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priémimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy sgradg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginima, nurodydamas autorinio
atlyginimo sumg skaiciais bei Zodziais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareigkimag (2 priedas),
pasirasytus visy darbo grupeés nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

Autorinio atlyginimo suma 3.375,00 Lt (trys tikstangiai trys Simtai septyniasde$imt penki litai).

(suma skaiciais ir Zodziais)
UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo dienos. Tais atvejais, kai UZSAKOVAS néra gaves &Sy i
Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny
nuo pinigy jplaukimo | UZSAKOVO saskaitg dienos.
UZSAKOVAS autorinj atlyginimg (atskaidius mokeséius Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateiktga Darbo grupeés nariy sgrasg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginimg perveda | jy banko
sgskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose pradymuose deél autorinio atlyginimo pervedimo j banko
sgskaitg.
Esant rastiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokejimo tvarka gali biti pakeista.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildomg ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos i$skai¢iuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uz kiekvieng uzdelstg kalendoring
dieng.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projektg iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginima, i¥skai¢iuodamas:

iki 10 % — jei neidversti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitines dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale,

iki 5 % - jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuviski atitikmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminy.
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6. KITOS SALYGOS

UZSAKOVAS nesprendzia ginCy del darbo grupés nariy darbo indélio ir autorinio atlyginimo dalies
paskirstymo.

UZSAKOVAS, nesikreipdamas j teisma pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART] vienasali$kai, apie tai pranesdamas VYKDYTOJUI ne veéliau kaip pries
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatytg terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).

Ginc¢ai ar nuomoniy nesutapimas del Sios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendziami SALIY tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per 10 (desimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paaiskejimo dienos, ginéai tarp SALIY sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.

SALIY tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

SALYS atleid?iamos nuo atsakomybes del dalinio arba visisko Sios SUTARTIES sipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko dél nenugalimos jegos aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybes turi bati
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakei¢iangiy teisés akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

gi SUTARTIS sudaryta dviem vienodg juridine galig turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
ALIAL
SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasirasymo dienos ir galioja iki visisko SUTARTINIY jsipareigojimy
ivykdymo dienos.

ALYS |sipareigoja imtis visy priemoniy, kad bty laiku ir saziningai jvykdytos SUTARTIES sglygos.
Jeigu viena i$ SALIY nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasirasyti SALIY.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama Sios SUTARTIES dalis:

1 priedas. Darbo grupés nariy sgrasas;

2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareigkimas;

3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priemimo aktas:

4 priedas. Aktas del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

9.1 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciugkos g. 30, 01100 Vilnius, jmones

kodas 188640467, sgskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank").
9.2 VYKDYTOJAS -
Sigitas Véjelis
(vardas ir pavarde)

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Direktorius
_ _Ddivis Zabulionis Sigitas Vejelis
3 g ' d ..,

= (vardas’ ir pavardé) (paraéas)/ (vardas’ ir pavarde)

ilma Masalskyte
Planavimo, tikrinimo Ir leldybos
skyrjaus vedéja
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Batina nurodyti visus asmens dokumente jradytus vardus.
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Finansy ir administravimo
skyriaus vedéja
Aldona Bielovolskiené
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Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty vie$yjy pirkimy taisykliy

5 priedas
VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu)
2014 m. vasario 20 d.
Vilnius
Tiekejas apklaustas rastu raitu ar zodziu |:|

1. Pirkimo objektas LST EN 13172:2012 projekto lietuviskosios versijos parengimas

2. Trumpas pirkimo objekto apradymas: Angliskosios LST EN 13172:2012 versijos vertimas j
lietuviy kalbg ir lietuviskosios versijos projekto parengimas

3. Tiekéjo apklausa atliko Vilma Masalskyté

4. Tiekejo paieskos buidas Apklausa rastu

5. Duomenys|5.1. Pavadinimas LST TK 26

apie tiekéja
5.2. Adresas T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius
5.3. Telefonas (8~5) 270 9341
5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinkta|Tiekéjo pasirinkta darbo grupé, vadovaujama S. Véjelio, LST
tiekejg ir bisimos pirkimo sutarties|TK 26 Termoizoliacinés medziagos jgaliotojo atstovo. Darbo
salygos (glaustai, esminés) grupés vadovas sutaria su pirkimo vykdytoju dél autorinés
sutarties, kurioje iSdéstyti:

1) pavadinimas — LSTEN 13172:2012 Termoizoliaciniai
gaminiai. Atitikties jvertinimas;

2) suma — 3375 (trys tikstanciai trys §imtai septyniasdeSimt
penki) Lt;

3) atsiskaitymo tvarka;

4) Saliy atsakomybe.

7. Sprendimo pasirinkti nurodyta tiekéja motyvai bei kitos su tiekéjo apklausa susijusios aplinkybeés:
Kiekvienas LST TK turi aiSkiai apibréztg sritj, kurioje jis veikia. Termoizoliaciniy medZiagy srityje
veikia LST TK 26 Termoizoliacinés medzZiagos. Tik S$is technikos komitetas gali rengti
termoizoliaciniy medZziagy srities Lietuvos standarty projektus.

Darbo grupe ir jos vadovg tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 26 (pridedamas LST TK 26
2014 m. vasario 20 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-40).

PaZymg parengé (Pirkimy organizatorius):

— PTLS vedéja =~ Vilma Masalskyte _<g7p&/cy/ . 2014-02-20
(pareigos) (vardas, pavardé) (data)
Suderinta su pirkimy veréiy apskaitg vedanéiu asmeniu:
___________ FASvedéja ~ AldonaBielovolskiene ....2014-02-20
(pareigos) (vardas, pavardé) (data)



