Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus 2014 m. sausio 30 d.
jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS

2014 m. balandzio 44 d.Nr. ANS-31
Vilnius

Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus Daivio Zabulionio (toliau -
UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011, Nr. 157-7440;
2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto (toliau — LST TK)
LST TK 21 ,Tekstile*

(Numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupés vadovas Vitalija RubeZiené
(vardas ir pavardée)

toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
ALIMIS), susitare ir sudare 8ig AUTORINE SUTART] (toliau — SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto (toliau - Lietuvos standarto projekto)
Pr LST EN ISO 105-E04:2013

(Pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo)

1.2, Autoriy turtiniy teisiy j sukurtg Lietuvos standarto projekta perdavimas.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMALI

21. VYKDYTOJAS jsipareigoja:
2.1.1.Sukurti Lietuvos standarto projektg Pr LST EN ISO 105-E04:2013, Tekstilé. Bandymai spalvos
atsparumui nustatyti. E04 dalis. Spalvos atsparumas prakaitui (ISO 105-E04:2013)
(Lietuvos standarto projekto nuoredinis Zymuo ir antraste)
dalykiniu turiniu ir sandara tapaty UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar kito
leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba. ;

21.2. |ki2014 m. d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka jformintus Lietuvos
standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skaicius — 0) elektroniniu formatu (.doc).

2.1.3. ki 2014 m. balandzio 23 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projektg elektroniniu
formatu (.doc) kartu su lydras¢iu.

2.1.4. Neplatinti pagal 2.2.1 p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopiju, i8skyrus tuos atvejus, kai Sios kopijos teikiamos LST TK 21
nariams Lietuvos standarto projekto kirimo tikslais.

2.1.5. Perduoti autoriy turtines teises j Lietuvos standarta UZSAKOVUI, pasiradant Autoriy turtiniy teisiy
perdavimo pareiskimg (2 priedas).

2.1.6. Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, del kuriy negali vykdyti SUTARTIES.

2.1.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto i$leidimo dienos.

2.1.8. Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos
komisija) posédziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniu, o terminy
standarto kdrimo atveju - Terminologijos komisijos ir Valstybinés lietuviy kalbos komisijos
posédZiuose.

2.2, UZSAKOVAS [sipareigoja:

2.21. Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti:
EN ISO 105-E04:2013 Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to perspiration
(1ISO 105-E04:2013)

(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis Zymuo ir antraste)

Batina nurodyti visus asmens dokumente jradytus vardus.
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ki 2014 m d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posédzio, kuriame buvo apsvarstyti
pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopija.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sumoketi
VYKDYTOJO darbo grupés nariams autorinj atlyginima uZ laiku ir pagal UZSAKOVQ nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projekta.

Pratesti Sia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius dél nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) dél
atliekamy Terminy ekspertizés taisyklése nustatyty procedlry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurty Lietuvos standarto projekta pateikia su neatitikimais, iSvardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m. geguzeés 26 d. suraso juos Akte
del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esanéius Lietuvos standarto
projekte, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) grazina UZSAKOVUI.
UZSAKOVAS ne veliau kaip iki 2014 m. geguzes 30 d. perduoda VYKDYTOJUI pasiraSyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy sgrasa (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginimg, nurodydamas autorinio
atlyginimo sumga skai€iais bei Zodziais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimg (2 priedas),
pasirasdytus visy darbo grupes nariy.

4, AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

Autorinio atlyginimo suma 135,0 Lt (8imtas trisdesimt penki Lt).

UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo akto pasirasymo dienos.

UZSAKOVAS autorinj atlyginimg (atskaigius mokeséius Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateiktg Darbo grupés nariy sgrasa (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupes nariui paskirstyta autorinj atlyginimg perveda j jy banko
saskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose prasymuose del autorinio atlyginimo pervedimo | banko
sgskaita.

Esant rastiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokéjimo tvarka gali bati pakeista.

5. SALIY) ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildoma ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos iSskaitiuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uz kiekvieng uzdelsta kalendorine
diena.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projektg iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginima, i§skaitiuodamas:

iki 10 % — jei neidversti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitinés dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale;

iki 5 % — jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuviski atitikmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminy.

6. KITOS SALYGOS

UZSAKOVAS nesprendzia gin&y dél darbo grupeés nariy darbo indélio ir autorinio atlyginimo dalies
paskirstymo.

UZSAKOVAS, nesikreipdamas j teisma pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART]| vienaSaliskai, apie tai prane$damas VYKDYTOJUI ne véliau kaip prieé
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatytg terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).

Gincai ar nuomoniy nesutapimas del Sios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendziami SALIY tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per 10 (desimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paaiskeéjimo dienos, gingai tarp SALIY sprendZiami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.
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SALIV tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir Kity teisés akty nustatyta tvarka.

SALYS atleidziamos nuo atsakomybes dél dalinio arba visisko &ios SUTARTIES jsipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko dél nenugalimos jégos aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybes turi biti
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakeiciantiy teisés akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

gi SUTARTIS sudaryta dviem vienodg juriding galig turinCiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
ALIAL
SUTARTIS sigalioja nuo jos pasiradymo dienos ir galioja iki visisko SUTARTINIY jsipareigojimy
ivykdymo dienos.

ALYS [sipareigoja imtis visy priemoniy, kad baty laiku ir sgziningai jvykdytos SUTARTIES sglygos.
Jeigu viena i$ SALIY nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti radtu ir pasiradyti SALIV.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama sios SUTARTIES dalis:

1 priedas. Darbo grupés nariy sgrasas;

2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo parei$kimas;

3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priemimo aktas;

4 priedas. Aktas del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

9.1 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciugkos g. 30, 01100 Vilnius, jmoneés
kodas 188640467, sgskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank").
9.2 VYKDYTOJAS -

Vitalija Rubeziené
(vardas ir pavardé)

UZSAKOVAS VYKDYTO
Direktoriu /
M Daivis Zabulionis Vitalija Rubeziene
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Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty vieSyjy pirkimy taisykliy

5 priedas
VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu) -
2014 m. balandzio 2 d. 7
Vilnius ‘ 79-34
Tiekejas apklaustas rastu ar ZodZiu |:]

1. Pirkimo objektas LST EN ISO 105-E04:2013 projekto lietuviskosios versijos parengimas

2. Trumpas pirkimo objekto apraymas: Angliskosios LST EN ISO 105-E04:2013 versijos
vertimas j lietuviy kalbg ir lietuviskosios versijos projekto parengimas

3. Tiekéjo apklausa atliko Vilma Masalskyte

4. Tiekéjo paieskos biidas Apklausa rastu

5. Duomenys|5.1. Pavadinimas ESTTE 21

apie tiekéja
5.2. Adresas T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius
5.3. Telefonas (8~5)279 1134
5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinktg|Tiekéjo pasirinkta darbo grupé, vadovaujama V. RubeZienés,
tickéjg ir biisimos pirkimo sutarties| LST TK 21 Tekstilé jgaliotojo atstovo. Darbo grupés vadovas
salygos (glaustai, esminés) sutaria su pirkimo vykdytoju dél autorinés sutarties, kurioje
iSdestyti:

1) pavadinimas — LST EN ISO 105-E04:2013 Tekstile.
Bandymai spalvos atsparumui nustatyti. E04 dalis. Spalvos
atsparumas prakaitui (ISO 105-E04:2013);

2) suma — 135 (vienas §imtas trisdeSimt penki) Lt;

3) atsiskaitymo tvarka;

4) Saliy atsakomybe.

7. Sprendimo pasirinkti nurodyta tiekéja motyvai bei kitos su tiekéjo apklausa susijusios aplinkybes:
Kiekvienas LST TK turi aiskiai apibréZtg sritj, kurioje jis veikia. Tekstilés srityje veikia LST TK 21
Tekstile. Tik §is technikos komitetas gali rengti tekstilés srities Lietuvos standarty projektus.

Darbo grupe ir jos vadova tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 21 (pridedamas LST TK 21
2014 m. balandZio 2 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-62).

Pazymg parengé (Pirkimy organizatorius):

_________ PTLS ved¢j _....Vilma Masalskyté ..2014-04-02
v (paféiééé) ------------ (vardas, pavarde) (data)
Suderinta su pirkimy veréiy apskaita vedanciu asmeniu: /7
___________ FASvedéja _ ~ AldonaBiclovolskiens . j .2014-04-02
(pareigos) (vardas, pavarde) (parasas) (data)



