Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS

(Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto sukirimo lietuviy kalba)

2014 m.  bgwos | d.Nr AR~ 104

Vilnius

Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus Daivis Zabulionis
(vardas ir pavarde)

(toliau — UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011,
Nr. 157-7440; 2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto arba
laikinosios darbo grupés (toliau — LST TK arba LDG)
LST TK 56 Naftos pramonés jrenginiai
(LST arba LDG numeris ir pavadinimas)

-

sudarytos darbo grupés vadovas Antanas Rimantas Sudintas
(vardas’ ir pavarde)

toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
ALIMIS), susitaré ir sudaré sig AUTORINE SUTART] (toliau — SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto (toliau - Lietuvos standarto projekto)
Pr LST EN 13480-6:2012 sukdrimas.

(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo)
1.2.  Autoriy turtiniy teisiy j sukurtg Lietuvos standarto projektg perdavimas.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMAI

21. VYKDYTOJAS jsipareigoja:
2.1.1. Sukurti Lietuvos standarto projekta lietuviy kalba Pr LST EN 13480-6:2012 Metaliniai pramoniniai

vamzdynai. 6 dalis. Papildomi reikalavimai, keliami uZkastiesiems vamzdynams
(Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo ir antraste)

dalykiniu turiniu ir sandara tapaty UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar kito
leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba.

2.1.2. 1ki 2014 m. d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka
jformintus Lietuvos standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skai€ius — ) elektroniniu
formatu (.doc). 3

2.1.3. Iki 2014 m. rugsejo 22 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projektg elektroniniu
formatu (.doc) kartu su lydrasciu.

2.1.4. Neplatinti pagal 2.2.1 p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopijy, i§skyrus tuos atvejus, kai Sios kopijos teikiamos LST TK 56 arba
LDG ____ nariams Lietuvos standarto projekto kirimo tikslais.

2.1.5. Perduoti autoriy turtines teises j Lietuvos standarta UZSAKOVUI, pasirasant Autoriy turtiniy teisiy

perdavimo pareiskima (2 priedas).

Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, del kuriy negali vykdyti SUTARTIES.

Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto iSleidimo dienos.

Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos

komisija) posédziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniy, o terminy

standarto kirimo atveju — Terminologijos komisijos ir Valstybinés lietuviy kalbos komisijos
poseédziuose.
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2.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:
2.2.1. Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti:

EN 13480-6:2012 Metallic industrial piping — Additional requirements for buried piping.
(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis Zymuo ir antraste)

Biitina nurodyti visus asmens dokumente jradytus vardus.
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Iki 2014 m. ___d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posédzZio, kuriame buvo
apsvarstyti pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopija.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sumoketi
VYKDYTOJO darbo grupés nariams autorinj atlyginimg uz laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projekts.

Pratesti Sia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius del nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) del
atliekamy Terminy ekspertizés taisyklese nustatyty procediry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal Sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurty Lietuvos standarto projektg pateikia su neatitikimais, !s\/ardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m. lapkricio 21 d. suraso juos Akte
del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOJUI jj pasirasdyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte dél Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esancius_Lietuvos standarto
projekte, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) grazina UZSAKOVUL.
UZSAKOVAS ne veliau kaip iki 2014 m. lapkricio 28 d. perduoda VYKDYTOJUI pasiradyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy sgradg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstyta autorinj atlyginima, nurodydamas autorinio
atlyginimo suma skaiiais bei Zodziais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo parei$kimg (2 priedas),
pasirasytus visy darbo grupés nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

Autorinio atlyginimo suma 2 160 Lt (du tOkstanéiai vienas Simtas SeSiasdesimt lity).

(suma skaiéiais ir ZodzZiais)
UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priémimo akto pasiradymo dienos. Tais atvejais, kai UZSAKOVAS néra gaves lesy i
Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny
nuo pinigy jplaukimo | UZSAKOVO saskaita dienos.
UZSAKOVAS autorinj atlyginima (atskaidius mokestius Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateiktg Darbo grupés nariy sgradg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytq autorinj atlyginimg perveda [jL[ banko
saskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose prasymuose dél autorinio atlyginimo pervedimo j banko
saskait
E%ant rgétlékam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokejimo tvarka gali blti pakeista.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildoma ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos isskaic¢iuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uz kiekvieng uzdelstg kalendoring
dieng.

Jei \?YKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projektg iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginima, i§skai¢iuodamas:

iki 10 % — jei neigversti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitines dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale;

iki 5% — jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuviski atitikmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminy.

6. KITOS SALYGOS

UZSAKOVAS nesprendzia gindy del darbo grupeés nariy darbo indelio ir autorinio atlyginimo dalies
paskirstymo.

UZSAKOVAS, nesikreipdamas | teisma pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART] viena$alidkai, apie tai prane$damas VYKDYTOJUI ne veliau kaip pries
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatytg terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).



6.3. Gincai ar nuomoniy nesutapimas dél Sios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendziami SALIY tarpusavio derybomis. _Nepavykus susitarti per 10 (desimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paaigkejimo dienos, gindai tarp SALIY sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.

6.4. SALIY tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.5. SALYS atleid?iamos nuo atsakomybés dél dalinio arba visiko $ios SUTARTIES isipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko del nenugalimos jégos aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybés turi bati
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakei€ianciy teisés akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

71 §| SUTARTIS sudaryta dviem vienodg juriding galig turin¢iais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
ALIAL
7.2. SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasiraS8ymo dienos ir galioja iki visiSko SUTARTINIY sipareigojimy
[vykdymo dienos.
7.3. SALYS sipareigoja imtis visy priemoniy, kad bty laiku ir sgzZiningai jvykdytos SUTARTIES sglygos.
Jeigu viena i§ SALIY nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti SALIY.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama Sios SUTARTIES dalis:
1 priedas. Darbo grupés nariy sgrasas;
2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimas;
3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priemimo aktas;
4 priedas. Aktas del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

9.1 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius, jmonés
kodas 188640467, sgskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank).
9.2 VYKDYTOJAS -
Antanas Rimantas Sudintas
(vardas ir pavardé)

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Direktorius _
M Daivis Zabulionis MAntanas Rimantas Sudintas

(vardas’ ir pavarde) V(paraéas) (vardas’ ir pavarde)
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Batina nurodyti visus asmens dokumente jrasytus vardus.



Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty vieSyjy pirkimy taisykliy
5 priedas
VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu)
2014 m. vasario 7 d.
Vilnius

Tiekejas apklaustas rastu ar zodziu S

1. Pirkimo objektas: LST EN 13480-6:2012 projekto lietuviskosios Versijos parengimas

2. Trumpas pirkimo objekto apra§ymas: Angliskosios LST EN 13480-6:2012 versijos vertimas j
lietuviy kalbg ir lietuviskosios versijos projekto parengimas

3. Tiekéjo apklausg atliko Vilma Masalskyté

4. Tiekéjo paieskos biidas Apklausa rastu

5. Duomenys|5.1. Pavadinimas LST TK 56

apie tiekéja
5.2. Adresas T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius
5.3. Telefonas (8~5)279 1150
5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinkta|Tiekéjo pasirinkta darbo grupé, vadovaujama A. Sudinto, LST
tiekéjg ir bisimos pirkimo sutarties|TK 56 Naftos pramonés jrenginiai jgaliotojo atstovo. Darbo
sglygos (glaustai, esminés) grupes vadovas sutaria su pirkimo vykdytoju dél autorines
sutarties, kurioje i§déstyti:

1) pavadinimas — LST EN 13480-6:2012 Metaliniai
pramoniniai  vamzdynai. 6 dalis. Papildomi reikalavimai,
keliami uZzkastiesiems vamzdynams;

2) suma — 2160 (du tikstanciai vienas $imtas SeSiasdesimt) Lt;
3) atsiskaitymo tvarka;

4) Saliy atsakomybe.

7. Sprendimo pasirinkti nurodytg tiekéja motyvai bei kitos su tiekéjo apklausa susijusios aplinkybeés:
Kiekvienas LST TK turi aiskiai apibrezta sritj, kurioje jis veikia. Naftos pramonés irenginiy srityje
veikia LST TK 56 Nafios pramonés jrenginiai. Tik Sis technikos komitetas gali rengti naftos
pramonés jrenginiy srities Lietuvos standarty projektus.

Darbo grupe ir jos vadova tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 56 (pridedamas LST TK 56
2014 m. vasario 7 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-26).

Pazymg parengé (Pirkimy organizatorius):

__________ PTLS vedéja _~ _ VilmaMasalskyte 2014-02-07
(pareigos) (vardas, pavardeé)
Suderinta su pirkimy ver¢iy apskaitg vedan&iu asmeniu:
FAS vedéj Aldona Bielovolskiené

(pareigos) (vardas, pavardé)



