Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS

(Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto sukdrimo lietuviy kalba)

2014 m. __ lupod N g e - M8
Vilnius
Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus Daivio Zabulionio

(vardas ir pavardé)

(toliau — UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011,
Nr. 167-7440; 2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto arba
laikinosios darbo grupés (toliau — LST TK arba LDG)
LST TK 56 Naftos pramonés jrenginiai
(LST arba LDG numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupés vadovas Antanas Rimantas Sudintas
(vardas ir pavarde)

(toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
SALIMIS), susitare ir sudare Sig AUTORINE SUTART] (toliau — SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto (toliau - Lietuvos standarto  projekto)
Pr LST EN 13480-4:2012 sukirimas.
(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo)
1.2. Autoriy turtiniy teisiy | sukurtg Lietuvos standarto projektg perdavimas.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMALI

2.1. VYKDYTOJAS jsipareigoja:
2.1.1. Sukurti Lietuvos standarto projekta lietuviy kalba Pr LST EN 13480-4:2012 Metaliniai pramoniniai

vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas (jskaitant LST EN 13480-4:2012/A1:2014 tekstg)
(Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo ir antraste)
dalykiniu turiniu ir sandara tapaty UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar kito
leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba. y
2.1.2. 1ki 2014 m. liepos 7 d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka jformintus

Lietuvos standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skaicius — 4) elektroniniu formatu

(.doc). ;

2.1.3. ki 2014 m. rugseéjo 29d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projektg elektroniniu
formatu (.doc) kartu su lydrasciu.

2.1.4. Neplatinti pagal 2.2.1 p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopijy, i§skyrus tuos atvejus, kai Sios kopijos teikiamos LST TK 56 arba
LDG ___ nariams Lietuvos standarto projekto karimo tikslais.

2.1.5. Perduoti autoriy turtines teises | Lietuvos standartg UZSAKOVUI, pasirasant Autoriy turtiniy teisiy
perdavimo pareiskimg (2 priedas).

2.1.6. Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, dél kuriy negali vykdyti SUTARTIES.

2.1.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto i§leidimo dienos.

2.1.8. Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos
komisija) posedziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniy, o terminy
standarto kdrimo atveju - Terminologijos komisijos ir Valstybines lietuviy kalbos komisijos
posédziuose.

Badtina nurodyti visus asmens dokumente jraSytus vardus.
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3.4.
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5.21.

5.2.2.
5.2.2.

UZSAKOVAS jsipareigoja:

Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti:
EN 13480-4:2012, EN 13480-4:2012/A1:2013 Metallic industrial piping — Part 4: Fabrication and
installation.

(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis Zymuo ir antraste)

Iki 2014 m. rugpjacio 8 d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posédzio, kuriame buvo
apsvarstyti pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopijg.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sumoketi
VYKDYTOJO darbo grupés nariams autorinj atlyginimg uz laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projekta.

Pratgsti Sia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius del nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) del
atliekamy Terminy ekspertizés taisyklése nustatyty procediry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal Ssios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurtg Lietuvos standarto projektg pateikia su neatitikimais, iSvardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m. lapkri¢io 21 d. surao juos Akte
del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte dél Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esanéius Lietuvos standarto
projekte, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) grazina UZSAKOVUI.
UZSAKOVAS ne veéliau kaip iki 2014 m. lapkric¢io 28 d. perduoda VYKDYTOJUI pasirasyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy sarasg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginima, nurodydamas autorinio
atlyginimo sumg skaiciais bei Zodziais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimg (2 priedas),
pasirasytus visy darbo grupés nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

Autorinio atlyginimo suma 6 345 Lt (Sesi tikstandiai trys Simtai keturiasdesimt penki litai).
(suma skaiciais ir zodziais)

UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo akto pasirasymo dienos. Tais atvejais, kai UZSAKOVAS neéra gaves ledy i§
Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny
nuo pinigy jplaukimo | UZSAKOVO saskaitg dienos.

UZSAKOVAS autorinj atlyginimg (atskaitius mokescius Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateikta Darbo grupés nariy sgrasg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupes nariui paskirstytg autorinj atlyginimag perveda | jy banko
sgskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose prasymuose del autorinio atlyginimo pervedimo j banko
sgskaita.

Esant rastiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokejimo tvarka gali bti pakeista.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildomg ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos isskaiciuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uz kiekvieng uzdelstg kalendorine
diena.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projektg iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginima, i$skai¢iuodamas:

iki 10 % — jei neiSversti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitinés dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale;

iki 5% — jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuviski atitikmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminy.



6. KITOS SALYGOS

6.1. UZSAKOVAS nesprendzia gindy del darbo grupés nariy darbo indélio ir autorinio atlyginimo dalies
paskirstymo.

6.2. UZSAKOVAS, nesikreipdamas | teismg pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART] vienasaliS$kai, apie tai prane$damas VYKDYTOJUI ne veéliau kaip pries$
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatytg terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).

6.3. Gincai ar nuomoniy nesutapimas del sios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendziami SALIY tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per 10 (desimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paaiskéjimo dienos, gin€ai tarp SALIY sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.

6.4. SALIVY tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kity teises akty nustatyta tvarka.

6.5. SALYS atleidziamos nuo atsakomybeés dél dalinio arba visisko $ios SUTARTIES sipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko dél nenugalimos jégos aplinkybiy. Nenugalimos jegos aplinkybeés turi biti
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakeicianciy teisés akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

71. Si SUTARTIS sudaryta dviem vienodg juriding galig turin€iais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
SALIAL

7.2. SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasiradymo dienos ir galioja iki visiSko SUTARTINIY jsipareigojimy
{vykdymo dienos.

7.3. SALYS [sipareigoja imtis visy priemoniy, kad baty laiku ir saZiningai jvykdytos SUTARTIES salygos.
Jeigu viena i§ SALIY nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti SALIU.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama $ios SUTARTIES dalis:
1 priedas. Darbo grupés nariy sgrasas;
2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimas;
3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priemimo aktas;
4 priedas. Aktas del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

9.1 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciugkos g. 30, 01100 Vilnius, jmonés
kodas 188640467, saskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank").

9.2 VYKDYTOJAS -
Antanas Rimantas Sudintas
(vardas ir pavardé)

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Direktorius
?"'fﬂ)aivis Zabulionis M Antanas Rimantas Sudintas
(vardas’ ir pavarde) ~ (parasas) (vardas' ir pavarde)
Finansy Iradministravimo A,,_l?f/t(f‘/(‘l /
skyriaus vedéja Y Masals
Aldona Bielovolskiené N mo, tkrinimo Irleldybos
Ao( (//’ € / ”[{ 5 skyrlaus veddja
» AC1Y -0?-09
" Ramuné:}{(;\/\
/’( 6\( /ZO % Oﬁ/@M Standartizacij skynfulrs"\ir.}fj
Gt 20 Rotsr- o g-0 3

Bdatina nurodyti visus asmens dokumente jrasytus vardus.
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Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty viesyjy pirkimy taisykliy
5 priedas
VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu)
2014 m. vasario 7 d.
Vilnius

Tiekeéjas apklaustas rastu ar zodziu I:

1. Pirkimo objektas: LST EN 13480-4:2012 projekto lietuviskosios versijos parengimas

2. Trumpas pirkimo objekto apra§ymas: Angliskosios LST EN 13480-4:2012 versijos vertimas i
lietuviy kalbg ir lietuvi§kosios versijos projekto parengimas

3. Tiekejo apklausg atliko Vilma Masalskyté

4. Tiekéjo paieskos budas Apklausa rastu

5. Duomenys|5.1. Pavadinimas LST TK 56

apie tiekéjg
5.2. Adresas T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius
5.3. Telefonas (8~5)279 1150
5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinktg|Tiekéjo pasirinkta darbo grupé, vadovaujama A. Sudinto, LST
tiekeja ir biisimos pirkimo sutarties| TK 56 Nafios pramonés jrenginiai jgaliotojo atstovo. Darbo
salygos (glaustai, esminés) grupes vadovas sutaria su pirkimo vykdytoju dél autorinés
sutarties, kurioje i§destyti:

1) pavadinimas — LST EN 13480-4:2012 Metaliniai
pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas:

2) suma — 3510 (trys tiikstanciai penki §imtai desimt) Lt;

3) atsiskaitymo tvarka;

4) Saliy atsakomybé.

7. Sprendimo pasirinkti nurodyta tiekéja motyvai bei kitos su tiekéjo apklausa susijusios aplinkybés:
Kiekvienas LST TK turi aiskiai apibrézta sritj, kurioje jis veikia. Naftos pramonés jrenginiy srityje
veikia LST TK 56 Naftos pramonés jrenginiai. Tik §is technikos komitetas gali rengti naftos
pramonés jrenginiy srities Lietuvos standarty projektus.

Darbo grupe ir jos vadovg tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 56 (pridedamas LST TK 56
2014 m. vasario 7 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-26).

Pazymy parengé (Pirkimy organizatorius):

__________ PTLS ved¢ja  ~_ VilmaMasalskyte
(pareigos) (vardas, pavardé)
Suderinta su pirkimy ver¢iy apskaita vedan¢iu asmeniu:
— FASvedéja Aldona Bielovolskien¢

(pareigos) (vardas, pavardé)



