Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS

(Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto suktrimo lietuviy kalba)

2014 m. __ (et Y g N AR M
Wilnius
Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus Daivio Zabulionio

(vardas ir pavarde)

(toliau — UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011,
Nr. 157-7440; 2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto arba
laikinosios darbo grupeés (toliau — LST TK arba LDG)

LST TK 56 Naftos pramones jrenginiai

© (LST arba LDG numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupés vadovas Antanas Rimantas Sudintas
(vardas ir pavarde)

(toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
SALIMIS), susitare ir sudaré Sig AUTORINE SUTART] (toliau — SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto (toliau - Lietuvos standarto projekto)
PrLST EN 13480-2:2012 suklrimas.
(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis zymuo)
1.2, Autoriy turtiniy teisiy | sukurtg Lietuvos standarto projektg perdavimas.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMALI

2.1. VYKDYTOJAS jsipareigoja:
2.1.1. Sukurti Lietuvos standarto projektg lietuviy kalba Pr LST EN 13480-2:2012 Metaliniai pramoniniai

vamzdynai. 2-dalis. MedZiagos (jskaitant LST EN 13480-2:2012/A1:2014 tekstg)

(Lietuvos standarto projekto nuorodinis zymuo ir antraste)
dalykiniu turiniu ir sandara tapaty UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar kito
leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba. 5

2.1.2. ki 2014 m. liepos 7 d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka jformintus
Lietuvos standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skai¢ius — 6) elektroniniu formatu
(.doc).

2.1.3. ki 2014 m. rugsejo 29 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projektg elektroniniu
formatu (.doc) kartu su lydrasciu.

2.1.4. Neplatinti pagal 2.2.1 p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopijy, i§skyrus tuos atvejus, kai Sios kopijos teikiamos LST TK 56 arba
LDG ____nariams Lietuvos standarto projekto kirimo tikslais.

2.1.5. Perduoti autoriy turtines teises | Lietuvos standartg UZSAKOVUI, pasiraSant Autoriy turtiniy teisiy
perdavimo pareiskimag (2 priedas).

2.1.6. Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, del kuriy negali vykdyti SUTARTIES.

2.1.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto iSleidimo dienos.

2.1.8. Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos
komisija) posédziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniy, o terminy
standarto klrimo atveju — Terminologijos komisijos ir Valstybines lietuviy kalbos komisijos
posedziuose.

2.2.  UZSAKOVAS jsipareigoja:
2.2.1. Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti:
EN 13480-2:2012, EN 13480-2:2012/A1:2013 Metallic industrial piping — Part 2: Materials.

(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis Zymuo ir antraste)

Bitina nurodyti visus asmens dokumente jradytus vardus.
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Iki 2014 m. rugpjicio 8 d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posédzio, kuriame buvo
apsvarstyti pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopija.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sumoketi
VYKDYTOJO darbo grupés nariams autorinj atlyginimg uz laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projekta.

Pratgsti sia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius del nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) dél
atliekamy Terminy ekspertizés taisyklése nustatyty procediry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal Sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurtg Lietuvos standarto projektg pateikia su neatitikimais, i$vardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m. lapkriio 21 d. surago juos Akte
del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte dél Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esandius Lietuvos standarto
projekte, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) graZina UZSAKOVUI.
UZSAKOVAS ne veliau kaip iki 2014 m. lapkrigio 28 d. perduoda VYKDYTOJUI pasirasyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy sara$g (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginima, nurodydamas autorinio
atlyginimo sumg skaiciais bei Zodziais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimg (2 priedas),
pasirasytus visy darbo grupés nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

Autorinio atlyginimo suma 2 970 Lt (du tikstanciai devyni Simtai septyniasdesimt lity).
(suma skaiciais ir zodziais)

UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo akto pasirasymo dienos. Tais atveiais, kai UZSAKOVAS nera gaves ledy i$
Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny
nuo pinigy jplaukimo | UZSAKOVO saskaitg dienos.

UZSAKOVAS autorin| atlyginima (atskaitius mokeséius Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateiktg Darbo grupés nariy sarada (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytgq autorinj atlyginimg perveda j jy banko
sgskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose prasymuose dél autorinio atlyginimo pervedimo | | banko
sgskaita.

Esant rastiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokejimo tvarka gali biti pakeista.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildomg ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos iSskai€iuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uz kiekvieng uzdelstg kalendorine
diena.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projektg iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginima, i§skai¢iuodamas:

iki 10 % — jei neidversti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitines dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale;

iki 5% — jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuviski atitikmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminy.

6. KITOS SALYGOS

UZSAKOVAS nesprendzia ginéy dél darbo grupés nariy darbo indeélio ir autorinio atlyginimo dalies
paskirstymo.

UZSAKOVAS, nesikreipdamas | teismg pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART] vienasali$kai, apie tai praneSdamas VYKDYTOJUI ne veliau kaip pries
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatytg terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).



6.3. Gincai ar nuomoniy nesutapimas del sios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendziami SALIY tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per 10 (desimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paaiskeéjimo dienos, gindai tarp SALIY sprendZiami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.

6.4. SALIY tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.5. SALYS atleid?iamos nuo atsakomybés del dalinio arba visisko Sios SUTARTIES isipareigojimy,
nevykdymo, jeigu tai atsitiko dél nenugalimos jégos aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybeés turi bt
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakei€iandéiy teises akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Si SUTARTIS sudaryta dviem vienodg juridine galig turin¢iais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
SALIAL

7.2. SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visisko SUTARTINIY sipareigojimy
[vykdymo dienos.

7.3. SALYS [sipareigoja imtis visy priemoniy, kad bty laiku ir sgziningai jvykdytos SUTARTIES sglygos.
Jeigu viena i§ SALIY nutaria paplldytl ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti raétu ir pasiradyti SALIY.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama $ios SUTARTIES dalis:
1 priedas. Darbo grupés nariy sgrasas;
2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimas;
3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priémimo aktas;
4 priedas. Aktas del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

9.1 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciudkos g. 30, 01100 Vilnius, jmones
kodas 188640467, sgskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank").
9.2 VYKDYTOJAS -
Antanas Rimantas Sudintas
(vardas ir pavardé)

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Direktorius
: __ Daivis Zabulionis M Antanas Rimantas Sudintas

(vardas’ ir pavarde) =4 (parasas) (vardas’ ir pavarde)

Viida
Finanst/ir adndini travimo

skyriaus vedéja
Aldona Bielovolskiend
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Batina nurodyti visus asmens dokumente jrasytus vardus.



Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty vieSyjy pirkimy taisykliy
5 priedas
VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu)
2014 m. vasario 7 d.
Vilnius

Tiekéjas apklaustas rastu ar zodziu |:

1. Pirkimo objektas: LST EN 13480-2:2012/A1:2014 projekto lietuvigkosios versijos parengimas

2. Trumpas pirkimo objekto aprasymas: Angliskosios LST EN 13480-2:2012/A1:2014 versijos
vertimas | lietuviy kalbg ir lietuviskosios versijos projekto parengimas

3. Tiekéjo apklausg atliko Vilma Masalskyté

4. Tiekejo paieskos budas Apklausa rastu

5. Duomenys|5.1. Pavadinimas LST TK 56

apie tiekéja
5.2. Adresas T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius
5.3. Telefonas (8~5)279 1150
5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinktg|Tiekéjo pasirinkta darbo grupé, vadovaujama A. Sudinto, LST
tickéjg ir bisimos pirkimo sutarties|TK 56 Nafios pramonés jrenginiai igaliotojo atstovo. Darbo
salygos (glaustai, esminés) grupés vadovas sutaria su pirkimo vykdytoju dél autorinés
sutarties, kurioje iSdéstyti:

1) pavadinimas — LST EN 13480-2:2012/A1:2014 Metaliniai
pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. MedZiagos;

2) suma — 270 (du Simtai septyniasdesimt) Lt;

3) atsiskaitymo tvarka;

4) Saliy atsakomybe.

7. Sprendimo pasirinkti nurodyta tiekéja motyvai bei kitos su tiekéjo apklausa susijusios aplinkybés:
Kiekvienas LST TK turi aiskiai apibréztg sritj, kurioje jis veikia. Naftos pramon€s jrenginiy srityje
veikia LST TK 56 Naftos pramonés jrenginiai. Tik $is technikos komitetas gali rengti naftos
pramonés jrenginiy srities Lietuvos standarty projektus.

Darbo grupg ir jos vadova tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 56 (pridedamas LST TK 56
2014 m. vasario 7 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-26).

Pazymg parengé (Pirkimy organizatorius):

__________ PTLS ved¢ja _~ VilmaMasalskyte
(pareigos) (vardas, pavardé)
Suderinta su pirkimy ver¢iy apskaitg vedan¢iu asmeniu:
FAS vedé¢ja Aldona Bielovolskiené

(pareigos) (vardas, pavardé) (para3as)




