Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS

(Originalaus Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto sukirimo)

2044 m. __lovo W d.Nr. 48S 14

Vilnius

Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus Daivio Zabulionio (toliau —
UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011, Nr. 157-7440;
2013, Nr.48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto arba Ialklnosms darbo
grupés (toliau — LST TK arba LDG) LST TK 9 Baldai

(LST TK arba LDG numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupés vadovas Jadvyga Mickiene

(vardas’ ir pavarde)

(toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
SALIMIS), susitare ir sudaré 8$ig AUTORINE, SUTART] (toliau — SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto (toliau — Lietuvos standarto projekto)
_ PrLST 1329:2014
sukdrimas.

(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo)

1.2, Autoriy turtiniy teisiy | sukurtg Lietuvos standarto projektg perdavimas.

2. SALIY JSIPAREIGOJIMAI

2.1. VYKDYTOJAS jsipareigoja:
2.1.1. Sukurti Lietuvos standarto projektq PrLST 1329:2014 Baldai. Terminai ir apibréztys
(Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo ir antraste)

2.1.2. ki 20 m. __ d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka
jfformintus Lietuvos standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skaigius — )
elektroniniu formatu (.doc). B

2.1.3. 1ki 2014 m. liepos 24 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projektg elektroniniu formatu
(.doc) kartu su lydras¢iu.

2.1.4. Neplatinti Lietuvos standarto projekto (2.1.3 p.) kopijy, i$skyrus tuos atvejus, kai $ios kopijos teikiamos
LST TK9 arba LDG ____ nariams Lietuvos standarto projekto kirimo tikslais.

2.1.5. Perduoti autoriy turtines teises | Lietuvos standartg UZSAKOVUI, pasiragant Autoriy turtiniy teisiy
perdavimo pareiskima (2 priedas).

2.1.6. Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, del kuriy negali vykdyti SUTARTIES.

2.1.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto i§leidimo dienos.

2.1.8. Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos
komisija) posedziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy, o terminy standarto
kdrimo atveju — Termmologuos komisijos ir Valstybines lietuviy kalbos komisijos posedziuose.

2.2, UZSAKOVAS jsipareigoja:

221, 1ki20___ m. ___d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posedzio, kuriame buvo
apsvarstyti pagal 2.1.2 p. pateikti terminai, protokolo kopija.

2.2.2. SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lletuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sumokéti
VYKDYTOJO darbo grupés nariams autorinj atlyginimg uz laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projekta.

Bdtina nurodyti visus asmens dokumente jrasytus vardus.



2.2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Pratesti Sia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius del nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) del
atliekamy Terminy ekspertizes taisyklese nustatyty procediry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal Sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitihka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurtg Lietuvos standarto projektg pateikia su neatitikimais, iSvardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m. rugpjticio 22. surado juos Akte
del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir
perduoda VYKDYTOJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esancius Lietuvos standarto
projekte, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) grgzina UZSAKOVUI.
UZSAKOVAS ne veliau kaip iki 2014 m. rugsejo 2 d. perduoda VYKDYTOJUI pasirasyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy sagrasg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupes nariui paskirstytq autorinj atlyginimg, nurodydamas
autorinio atlyginimo sumg skaiciais bei ZzodZiais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo parei§kimg
(2 priedas), pasirasytus visy darbo grupés nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

41. Autorinio atlyginimo suma 1 905 Lt. (tlkstantis devyni Simtai penki litai).
(suma skaiGiais ir zodziais)

UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo akto pasirasymo dienos. Tais atvejais, kai UZSAKOVAS néra gaves lesy is
Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo
dieny nuo pinigy jplaukimo | UZSAKOVO sgskaitg dienos.

UZSAKOVAS autorinj atlyginima (atskaic¢ius mokes¢ius Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateiktq Darbo grupés nariy sagrasa (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginimg perveda j jy banko
sgskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose prasymuose dél autorinio atlyginimo pervedimo j banko
sgskaita.

Esant ratiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokeéjimo tvarka gali biti pakeista.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildomg ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos isskaiCiuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uz kiekvieng uzdelstg
kalendorine diena.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projektg iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginimg, iSskai¢iuodamas iki 5 %, jei
Lietuvos standarto projekte vartojami terminai neatitinka Terminologijos komisijos protokolo i§rase
nurodyty terminy.

6. KITOS SALYGOS

UZSAKOVAS nesprendzia ginéy del darbo grupes nariy darbo indeélio ir autorinio atlyginimo dalies
paskirstymo.

UZSAKOVAS, nesikreipdamas j teismg pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART] viena$aliskai, apie tai prane$damas VYKDYTOJUI ne veéliau kaip prie$
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatytg terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).

Gincai ar nuomoniy nesutapimas dél sios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
ar nutraukimo sprendziami SALIY tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per 10 (desimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paai$kéjimo dienos, gincai tarp SALIY sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.

SALIY tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso ir kity teises akty nustatyta tvarka.



6.5.

7.1.
7.2,

7.3.

SALYS atleidziamos nuo atsakomybés dél dalinio arba visisko $ios SUTARTIES [sipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko del nenugalimos jegos aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybes turi biti
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d.
nutarimo Nr. 222 arba juos pakei€ianciy teisés akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Si SUTARTIS sudaryta dviem vienoda juridine galig turinCiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
SALIAL

SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visiSko SUTARTINIY {sipareigojimy
[vykdymo dienos.

SALYS jsipareigoja imtis visy priemoniy, kad baty laiku ir saZiningai jvykdytos SUTARTIES sglygos.
Jeigu viena i$ SALIY nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasirasyti SALIUY.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama $ios SUTARTIES dalis:

1 priedas. Darbo grupés nariy sgrasas;

2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareikimas;

3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priemimo aktas;

4 priedas. Aktas dél Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

9.1 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciugkos g. 30, 01100 Vilnius, jmones
kodas 188640467, sgskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank").
9.2 VYKDYTOJAS —
Jadvyga Mickiené
(vardas ir pavardé)
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Batina nurodyti visus asmens dokumente jrasytus vardus.
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Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty vieSyjy pirkimy taisykliy
5 priedas
VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu)
2014 m. vasario 14 d.
Vilnius

Tiekejas apklaustas rastu ar zodZiu S

1. Pirkimo objektas: LST 1329:2014 projekto sukiirimas ir parengimas

2. Trumpas pirkimo objekto apraSymas: Lietuvos standarto projekto LST 1329:2014 sukiirimas ir
lietuviskosios versijos parengimas

3. Tiekejo apklausa atliko Vilma Masalskyté

4. Tiekejo paieskos biidas Apklausa rastu

5. Duomenys|5.1. Pavadinimas LSTTK 9

apie tiekéja
5.2. Adresas T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius
5.3. Telefonas (8~5) 234 8397
5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinktg|Tiekéjo pasirinkta darbo grupe, vadovaujama J. Mickienés,
tiekejg ir biisimos pirkimo sutarties|LST TK 9 Baldai jgaliotojo atstovo. Darbo grupés vadovas

salygos (glaustai, esminés) sutaria su pirkimo vykdytoju dél autorinés sutarties, kurioje
iSdéstyti:
1) pavadinimas — LST 1329:2014 Baldai. Terminai ir
apibréztys;

2) suma — 1905 (vienas tikstantis devyni $imtai penki) Lt;

3) atsiskaitymo tvarka;

4) Saliy atsakomybe.,

7. Sprendimo pasirinkti nurodyta tiekéja motyvai bei kitos su tiekéjo apklausa susijusios aplinkybés:
Kiekvienas LST TK turi aiskiai apibrézty sritj, kurioje jis veikia. Baldy srityje veikia LST TK 9
Baldai. Tik $is technikos komitetas gali rengti baldy srities Lietuvos standarty projektus.

Darbo grupg ir jos vadovg tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 9 (pridedamas LST TK 9
2014 m. vasario 14 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-36).

Pazymg parengé (Pirkimy organizatorius): 0/

o fﬁ.s__v_eﬁ_e_i(_ _________ L y_ilm_a_&asa_l_sk_y,@ _________ f%{f?ﬁ’i@ ________ 2014-02-14
(pareigos) (vardas, pavarde) [ (parasas) (data)

Suderinta su pirkimy ver¢iy apskaitg vedan¢iu asmeniu: , //)} o/

___________ FASvedéfa  AldonaBiclovolskiene /70 2014-00-14

(pareigos) (vardas, pavarde) (parasas) (data)



