Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS

(Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto sukarimo lietuviy kalba)

2014 m. __ oy Mg Nr AnS- 49
Vilnius
Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus Daivio Zabulionio

(vardas ir pavarde)

(toliau — U2$AKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011,
Nr. 157-7440; 2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto (toliau -
LST TK) __LST TK 25 ,Ri$amosios medziagos, gipsas ir gipso gaminiai*

(LST arba LDG numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupés vadove Jadvyga Zvironaite
(vardas ir pavarde)

(toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
SALIMIS), susitare ir sudaré $ig AUTORINE SUTART] (toliau — SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Lietuvos standarto ar kito leidinio  projekto (toliau - Lietuvos standarto  projekto)
Pr LST EN 459-3:2011 sukirimas.
(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo)
1.2. Autoriy turtiniy teisiy j sukurtg Lietuvos standarto projektg perdavimas.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMAI

21. VYKDYTOJAS jsipareigoja:
2.1.1. Sukurti Lietuvos standarto projektg lietuviy kalba __Pr LST EN 459-3:2011 Statybines kalkes. 3 dalis.

Alitikties jvertinimas

(Lietuvos standarto projekto nuorodinis zymuo ir antraste)
dalykiniu turiniu ir sandara tapaty UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar kito
leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba.

2.1.2. ki 2014 m. kovo 24 d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka jformintus
Lietuvos standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skaicius — 7) elektroniniu formatu
(.doc).

21.3. Iki 2014 m. geguzés 15 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projektg elektroniniu
formatu (.doc) kartu su lydraséiu.

2.1.4. Neplatinti pagal 2.2.1 p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopijy, i$skyrus tuos atvejus, kai Sios kopijos teikiamos LST TK 25
nariams Lietuvos standarto projekto kiirimo tikslais.

2.1.5. Perduoti autoriy turtines teises j Lietuvos standartg UZSAKOVUI, pasirasant Autoriy turtiniy teisiy
perdavimo pareiskimg (2 priedas).

2.1.6. Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, del kuriy negali vykdyti SUTARTIES.

2.1.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto igleidimo dienos.

2.1.8. Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos
komisija) posedziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniy, o terminy
standarto klrimo atveju - Terminologijos komisijos ir Valstybineés lietuviy kalbos komisijos
posédziuose.

Batina nurodyti visus asmens dokumente jrasytus vardus.
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UZSAKOVAS jsipareigoja:
Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti:
EN 459-3:2011 Building lime - Part 3: Conformity evaluation

(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis Zzymuo ir antrasté)

Iki 2014 m. balandzio 11 d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posédzio, kuriame buvo
apsvarstyti pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopija.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sumokeéti
VYKDYTOJO darbo grupes nariams autorinj atlyginimg uz laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projektg.

Pratesti Sia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius del nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) del
atliekamy Terminy ekspertizés taisyklése nustatyty procediry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurtg Lietuvos standarto projektg pateikia su neatitikimais, iSvardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m. birzelio 11 d. surago juos Akte del
Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte dél Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esancius_ Lietuvos standarto
projekte, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) grazina UZSAKOVUI.
UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m. birzelio 18 d. perduoda VYKDYTOJUI pasiradyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupes nariy sarasg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginima, nurodydamas autorinio
atlyginimo sumg skaiciais bei Zodziais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimg (2 priedas)
pasirasytus visy darbo grupés nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

Autorinio atlyginimo suma __1080,00 LT (vienas tiikstantis astuoniasdesimt lity).

(suma skaiciais ir Zodziais)
UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo akto pasirasymo dienos. Tais atvejais, kai UZSAKOVAS néra gaves léesy is
Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny
nuo pinigy jplaukimo j UZSAKOVO saskaitg dienos.
UZSAKOVAS autorin; atlyginimg (atskaicius mokescius Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateiktg Darbo grupes nariy sgrasg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginima perveda | jy banko
sgskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose prasymuose dél autorinio atlyginimo pervedimo | banko
sgskaita.
Esant rastiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokejimo tvarka gali bati pakeista.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildomg ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos isskaiciuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uz kiekvieng uzdelstg kalendorine
diena.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projektg iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginima, i$skaiciuodamas:

iki 10 % — jei neiSversti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitinés dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale;

iki 5 % — jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuviki atitikmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminy.



6. KITOS SALYGOS

6.1. UZSAKOVAS nesprendzia gincy del darbo grupés nariy darbo indélio ir autorinio atlyginimo dalies
paskirstymo.

6.2. UZSAKOVAS, nesikreipdamas | teismg pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART] vienasaliskai, apie tai praneSdamas VYKDYTOJUI ne veliau kaip pries
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatytg terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).

6.3. Gincai ar nuomoniy nesutapimas dél ios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendziami éALIU tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per 10 (desimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paaiskejimo dienos, gincai tarp SALIY sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.

6.4. SALIU tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kity teises akty nustatyta tvarka.

6.5. SALYS atleidziamos nuo atsakomybes del dalinio arba visiS8ko $ios SUTARTIES jsipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko dél nenugalimos jégos aplinkybiy. Nenugalimos jegos aplinkybes turi bati
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakei¢ianéiy teisés akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Si SUTARTIS sudaryta dviem vienodg juridine galig turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
SALIAL

7.2. SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasirasymo dienos ir galioja iki visisko SUTARTINIY jsipareigojimy
jvykdymo dienos.

7.3. SALYS jsipareigoja imtis visy priemoniy, kad baty laiku ir sgZiningai jvykdytos SUTARTIES sglygos.
Jeigu viena i$ SALIY nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiragyti SALIU.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama Sios SUTARTIES dalis:
1 priedas. Darbo grupés nariy sgrasas;
2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimas;
3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priemimo aktas;
4 priedas. Aktas del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

9.1 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius, jmones
kodas 188640467, sgskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank").
9.2 VYKDYTOJAS —
Jadvyga Zvironaite
(vardas ir pavarde)

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS

Direktariys /]

. —— Daivis Zabulionis /OW/ Jadvyga Zvironaite
Mparaéas) (vardas’ ir pavardé) ] @{alraéas) (vardas’ ir pavarde)
A‘ > Y

- VL
e Veyellond YVelorar o Dpmdoces

944 -03 47 2079 0341

Ramun¢ Rukséniené ) . ,
Standartizafijos skyriaus vedeja ( ;"?/C‘(’/( ) y
Nilma Masalskyte

Plemavimo, tikrinimo Ir leldybos
skyriaus veddja

A01¢-of. 7%

Batina nurodyti visus asmens dokumente jradytus vardus.



Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty vieSujy pirkimy taisykliy

5 priedas
VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu)
2014 m. vasario 12 d.
Vilnius
Tiekéjas apklaustas rastu ar ZodZiu |:|

1. Pirkimo objektas LST EN 459-2:2010 projekto lietuviskosios versijos parengimas

2. Trumpas pirkimo objekto apraSymas: Angliskosios LST EN 459-2:2010 versijos vertimas j
lietuviy kalba ir lietuviskosios versijos projekto parengimas

3. Tiekejo apklausg atliko Vilma Masalskyté

4. Tiekéjo paieskos biidas Apklausa rastu

5. Duomenys|5.1. Pavadinimas LST TK 25

apie tiekeja
5.2. Adresas T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius
5.3. Telefonas (8~5) 270 9341
5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinkta|Tiekéjo pasirinkta darbo grupe, vadovaujama Jadvygos
tiekejg ir biisimos pirkimo sutarties|Zvironaités, LST TK 25 Risamosios medZiagos, gipsas ir

salygos (glaustai, esminés) gipso gaminiai jgaliotojo atstovo. Darbo grupés vadovas
sutaria su pirkimo vykdytoju dél autorinés sutarties, kurioje
iSdéstyti:

1) pavadinimas — LST EN 459-2:2010 Statybinés kalkes. 2 dalis.
Bandymo metodai,

2) suma — 4860 (keturi tikstanciai aStuoni Simtai SeSiasdeSimt)
Lt;

3) atsiskaitymo tvarka;

4) Saliy atsakomybe.

7. Sprendimo pasirinkti nurodyta tiekeéjg motyvai bei kitos su tiekéjo apklausa susijusios aplinkybés:
Kiekvienas LST TK turi aiskiai apibrézta sritj, kurioje jis veikia. RiSamyjy medziagy, gipso ir gipso
gaminiy srityje veikia LST TK 25 RiSamosios medZiagos, gipsas ir gipso gaminiai. Tik $is
technikos komitetas gali rengti riSamyjy medziagy, gipso ir gipso gaminiy srities Lietuvos standarty
projektus.

Darbo grupe ir jos vadova tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 25 (pridedamas LST TK 25
2014 m. vasario 12 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-30).

Pazymg parengé (Pirkimy organizatorius): ) P
__________ PTLSvedéja ~  VilmaMasalskyte =) M/S{/ . 2014-02-12
(pareigos) (vardas, pavardeé) / YparaSas) (data)
Suderinta su pirkimy verciy apskaitg vedan¢iu asmeniu: /;) /
FAS vedéja Aldona Bielovolskiené NS~ 2014-02-12

(pareigos) (vardas, pavarde) (parasas) (data)



