Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS
(Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto suklrimo lietuviy kalba)

2014 m. kovo 4§  d.Nr. AR -4
Vilnius

Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus Daivio Zabulionio

(vardas ir pavarde)
(toliau — UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011,
Nr. 157-7440; 2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto arba

laikinosios darbo grupes (toliau — LST TK arba LDG) LST TK 43 GeleZinkeliy transportas
(LST arba LDG numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupés vadovas Jonas Raimondas Puisys
(vardas ir pavarde)

(toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
SALIMIS), susitare ir sudare $ig AUTORINE SUTART]| (toliau — SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

1:1: Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto (toliau - Lietuvos standarto projekto)

PrLST EN 15689:2010 suklrimas.
(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo)
1.2. Autoriy turtiniy teisiy j sukurtg Lietuvos standarto projektg perdavimas.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMALI

21.  VYKDYTOJAS jsipareigoja:
2.1.1. Sukurti Lietuvos standarto projekts lietuviy kalba

PrLST EN 15689:2010 GeleZinkelio taikmenys. GeleZinkelio kelias. le$mai ir bégiy sankryZos. Bégiy
sankryZy komponentai, gaminami i$ austenitinio manganinio plieno lydinio,
. (Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo ir antraste)
dalykiniu turiniu ir sandara tapaty UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar kito
leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba.
2.1.2. ki 2014 m. kovo 20 d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka jformintus
Lietuvos standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skaigius — 6) elektroniniu formatu
(.doc).
2.1.3. Iki 2014 m. balandZio 7 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projektg elektroniniu
formatu (.doc) kartu su lydras¢iu.
2.1.4. Neplatinti pagal 2.2.1 p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopijy, i8skyrus tuos atvejus, kai $ios kopijos teikiamos LST TK 43 arba
LDG ___ nariams Lietuvos standarto projekto karimo tikslais.
2.1.5. Perduoti autoriy turtines teises | Lietuvos standarta UZSAKOVUI, pasirasant Autoriy turtiniy teisiy
perdavimo pareiskimag (2 priedas).
Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, dél kuriy negali vykdyti SUTARTIES.
Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto i§leidimo dienos.
Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos
komisija) posedziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniy, o terminy
standarto kdrimo atveju - Terminologijos komisijos ir Valstybinés lietuviy kalbos komisijos
posédziuose.
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2.21.

2.2.2,

2.2.3.

2.24.

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

4.1.
4.2,

4.3.

4.4.

5.1.

5.2,

5.21.

5.2.2.

5.2.2.

UZSAKOVAS jsipareigoja:
Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti:
EN 15689:2009 Railway applications - Track - Switches and crossings - Crossing components made

of cast austenitic manganese steel.
(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis Zymuo ir antraiteé)

ki 2014 m. kovo 27 d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posédzio, kuriame buvo
apsvarstyti pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopija.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sumoketi
VYKDYTOJO darbo grupeés nariams autorinj atlyginimag uz laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projekta.

Pratgsti Sia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius del nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) dél
atliekamy Terminy ekspertizes taisyklése nustatyty procedlry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurtg Lietuvos standarto projektg pateikia su neatitikimais, i§vardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne veliau kaip iki 2014 m. balandzio 30 d. surago juos Akte
del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOQJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esandius Lietuvos standarto
projekte, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) grgzina UZSAKOVUI.
UZSAKOVAS ne veliau kaip iki 2014 m. geguzés 7 d. perduoda VYKDYTOJUI pasiradyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy sgrasg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstyta autorinj atlyginimg, nurodydamas autorinio
atlyginimo suma skaiciais bei ZodZiais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimg (2 priedas),
pasirasytus visy darbo grupes nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

Autorinio atlyginimo suma 1215.0 Lt (vienas thkstantis du $imtai penkiolika Lt).

(suma skaiciais ir Zodziais)
UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo akto pasirasymo dienos. Tais atvejais, kai UZSAKOVAS neéra gaves lesy is
Lietuvos Respublikos valstybes biudzeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny
nuo pinigy jplaukimo | UZSAKOVO sgskaita dienos.
UZSAKOVAS autorinj atlyginimg (atskaiCius mokescius Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateiktgq Darbo grupés nariy sarasa (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupeés nariui paskirstytg autorinj atlyginimg perveda j jy banko
saskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose prasymuose del autorinio atlyginimo pervedimo j banko
sgskaita.
Esant rastiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokeéjimo tvarka gali bt pakeista.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildoma ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos isskai¢iuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uz kiekvieng uzdelsta kalendoring
diena.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projekta iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginima, i$skai¢iuodamas:

iki 10 % — jei nei8versti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitines dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale;

iki 5 % — jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuviki atitikmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminy.




6. KITOS SALYGOS

6.1. UZSAKOVAS nesprendzia gindy del darbo grupés nariy darbo indélio ir autorinio atlyginimo dalies
paskirstymo.

6.2. UZSAKOVAS, nesikreipdamas | teismg pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART] vienasaliskai, apie tai pranesdamas VYKDYTOJUI ne veliau kaip prie$
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatyta terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).

6.3. Gincai ar nuomoniy nesutapimas del $ios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendziami SALIY tarpusavio derybomis. _Nepavykus susitarti per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paaiskejimo dienos, ginéai tarp SALIY sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.

6.4. SALIY tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kity teises akty nustatyta tvarka.

6.5. SALYS atleidziamos nuo atsakomybés del dalinio arba visiko Sios SUTARTIES |sipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko dél nenugalimos jégos aplinkybiy. Nenugalimos jegos aplinkybes turi bati
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakeicianciy teisés akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. $i SUTARTIS sudaryta dviem vienodg juriding galig turinCiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
SALIAL

7.2. SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasira8ymo dienos ir galioja iki visiSsko SUTARTINIY jsipareigojimy
ivykdymo dienos.

7.3. SALYS [sipareigoja imtis visy priemoniy, kad baty laiku ir sgZiningai jvykdytos SUTARTIES salygos.
Jeigu viena i§ SALIY nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasirayti SALIY.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama $ios SUTARTIES dalis:
1 priedas. Darbo grupés nariy sarasas;
2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimas;
3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priemimo aktas;
4 priedas. Aktas deél Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

9.1 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciudkos g. 30, 01100 Vilnius, jmonés
kodas 188640467, sgskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank").
9.2 VYKDYTOJAS -
Jonas Raimondas Puisys
(vardas ir pavarde)

UZSAKOVAS

Direktori
ﬂb Daivis Zabulionis

O/‘(baraéas) (vardas’ ir pavarde)

Jonas Raimondas Puisys
(vardas’ ir pavarde)
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