Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS

(Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto sukrimo lietuviy kalba)

2014 m. balandzio 4 d. Nr. IAS-5

Vilnius

Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus Daivio Zabulionio

(vardas ir pavarde)

(toliau — UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011,
Nr. 167-7440; 2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto arba
laikinosios darbo grupés (toliau — LST TK arba LDG) LST TK 43 GeleZinkeliy transportas

(LST arba LDG numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupés vadovas Jonas Raimondas Puidys

(vardas ir pavarde)

(toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
SALIMIS), susitaré ir sudaré $ig AUTORINE SUTART] (toliau — SUTARTIS).

1.1.

1.2.

21.
211,

2.1.2.
2.1.3.

21.4.

1. SUTARTIES DALYKAS

Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto (toliau - Lietuvos standarto projekto)
PrLST EN 13231-4:2013 sukirimas.

(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo)
Autoriy turtiniy teisiy j sukurtg Lietuvos standarto projekta perdavimas.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMAI

VYKDYTOJAS |sipareigoja:
Sukurti Lietuvos standarto projekta lietuviy kalba

PrLST EN 13231-4:2013 GeleZinkelio taikmenys. Bégiy kelias. Atlikty darby priemimas. 4 dalis. lesmy
ir bégiy sankryZy bégiy perprofiliavimo darby priemimas,

. (Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo ir antraste)
dalykiniu turiniu ir sandara tapaty UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar kito
leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba. }
| R — pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka jformintus Lietuvos
standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skaicius - ...) elektroniniu formatu (.doc).
Iki 2014 m. balandzio 14 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projektg elektroniniu
formatu (.doc) kartu su lydras¢iu.
Neplatinti pagal 2.2.1 p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopijy, i§skyrus tuos atvejus, kai $ios kopijos teikiamos LST TK 43 arba
LDG __ nariams Lietuvos standarto projekto karimo tikslais.
Perduoti autoriy turtines teises | Lietuvos standartg UZSAKOVUI, pasirasant Autoriy turtiniy teisiy
perdavimo pareiskima (2 priedas).
Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, del kuriy negali vykdyti SUTARTIES.
Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto i$leidimo dienos.
Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos
komisija) posedziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniy, o terminy
standarto kirimo atveju - Terminologijos komisijos ir Valstybinés lietuviy kalbos komisijos
posedziuose.

UZSAKOVAS jsipareigoja:
Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti;
EN 13231-4:2013 Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 4: Acceptance of

reprofiling rails in switches and crossings
(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis Zymuo ir antraste)

Batina nurodyti visus asmens dokumente jragytus vardus.
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2.2.3.

2.2.4.
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41.
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5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.
5.2.2.

6.1.

6.2.

IKi o, pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posédzio, kuriame buvo apsvarstyti
pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopijg.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sumokéti
VYKDYTOJO darbo grupés nariams autorinj atlyginimg uz laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projekta.

Pratesti Sia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius deél nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) del
atliekamy Terminy ekspertizes taisyklese nustatyty proceddry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurtg Lietuvos standarto projekta pateikia su neatitikimais, i$vardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne veliau kaip iki 2014 m. geguzés 14 d. surao juos Akte
del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esancius Lietuvos standarto
projekte, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) graZina UZSAKOVUI.
UZSAKOVAS ne veliau kaip iki 2014 m. geguzés 20 d. perduoda VYKDYTOJUI pasiradyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy sarasg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginima, nurodydamas autorinio
atlyginimo sumg skaiiais bei ZodZiais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareigkimg (2 priedas),
pasirasytus visy darbo grupés nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

Autorinio atlyginimo suma 540.0 Lt (penki Simtai keturiasdesimt Lt).

(suma skaiCiais ir zodziais)
UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo akto pasiraymo dienos. Tais atvejais, kai UZSAKOVAS néra gaves le3y i$
Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny
nuo pinigy jplaukimo j UZSAKOVO saskaita dienos.
UZSAKOVAS autorinj atlyginimg (atskaidius mokestius Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateiktg Darbo grupés nariy sarasa (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupeés nariui paskirstytg autorinj atlyginimg perveda j jy banko
saskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose prasymuose deél autorinio atlyginimo pervedimo | banko
saskaitg.
Esant rastiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokeéjimo tvarka gali biti pakeista.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildoma ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos iSskaiciuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uz kiekvieng uzdelstg kalendoring
diena.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projektg iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginima, iSskai¢iuodamas:

iki 10 % — jei neiSversti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitines dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale;

iki 5 % — jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuviski atitikmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminy.

6. KITOS SALYGOS

UZSAKOVAS nesprendzia gindy deél darbo grupeés nariy darbo indelio ir autorinio atlyginimo dalies
paskirstymo.

UZSAKOVAS, nesikreipdamas | teisma pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART] viena$aliSkai, apie tai pranesdamas VYKDYTOJUI ne veéliau kaip pries
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatytg terming
(Zr. SUTARTIES 5.1 p.).




6.3. Gincai ar nuomoniy nesutapimas del Sios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendzZiami SALIY tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paaiskejimo dienos, gincai tarp SALIY sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.

6.4. SALIY tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.5. SALYS atleidziamos nuo atsakomybés dél dalinio arba visisko $ios SUTARTIES jsipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko del nenugalimos jégos aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybés turi bati
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakeicianciy teisés akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. gi SUTARTIS sudaryta dviem vienodg juridine galig turinCiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
ALIAL
7.2. SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasira8ymo dienos ir galioja iki visisko SUTARTINIY jsipareigojimy
jvykdymo dienos.
7.3. SALYS [sipareigoja imtis visy priemoniy, kad baty laiku ir saZiningai jvykdytos SUTARTIES salygos.
Jeigu viena i§ SALIY nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti SALIU.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama $ios SUTARTIES dalis:
1 priedas. Darbo grupés nariy sarasas;
2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimas;
3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priemimo aktas;
4 priedas. Aktas dél Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIYU ADRESAI IR REKVIZITAI

9.1 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciudkos g. 30, 01100 Vilnius, jmoneés
kodas 188640467, sgskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank").
9.2 VYKDYTOJAS -
Jonas Raimondas Puisys
(vardas ir pavarde)

UZSAKOVAS
Direktorius

7 —7.—DRivis Zabulionis Jonas Raimondas Puisys
(pajésas) (vardas  ir pavarde) | (parasas) (vardas’ ir pavarde)
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Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty vieSyjy pirkimy taisykliy

5 priedas
VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu)
2014 m. vasario 25 d.
Vilnius
Tiekéjas apklaustas rastu ar zodZiu |:|

1. Pirkimo objektas LST EN 13231-4:2013 projekto lietuvidkosios versijos parengimas

2. Trumpas pirkimo objekto aprasymas: Anglidkosios LST EN 13231-4:2013 versijos vertimas j
lietuviy kalbg ir lietuviSkosios versijos projekto parengimas

3. Tiekejo apklausg atliko Vilma Masalskyte

4. Tiekéjo paieskos buidas Apklausa rastu

5. Duomenys|5.1. Pavadinimas LST TK 43

apie tiekéja
5.2. Adresas T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius
5.3. Telefonas (8~5) 234 8396
5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinktg|Tiekéjo pasirinkta darbo grupé, vadovaujama R. Puisio, LST
tickejg ir busimos pirkimo sutarties| TK 43 GeleZinkeliy transportas jgaliotojo atstovo. Darbo

salygos (glaustai, esminés) grupés vadovas sutaria su pirkimo vykdytoju dél autorinés
sutarties, kurioje i§déstyti:
1) pavadinimas - LSTEN 13231-4:2013 GeleZinkelio

taikmenys. Begiy kelias. Atlikty darby priémimas. 4 dalis.
lesmy ir bégiy sankryZy bégiy perprofiliavimo darby
\priemimas,

2) suma — 540 (penki $imtai keturiasde3imt) Lt;

3) atsiskaitymo tvarka;

4) Saliy atsakomybe.

7. Sprendimo pasirinkti nurodytg tiekéja motyvai bei kitos su tiekéjo apklausa susijusios aplinkybeés:
Kiekvienas LST TK turi aiSkiai apibrézt sritj, kurioje jis veikia. GeleZinkeliy transporto srityje
veikia LST TK 43 GeleZinkeliy transportas. Tik $is technikos komitetas gali rengti gelezinkeliy
transporto srities Lietuvos standarty projektus.

Darbo grupe ir jos vadova tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 43 (pridedamas LST TK 43
2014 m. vasario 25 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-44).

PaZymg parengeé (Pirkimy organizatorius):

__________ PTLSvedéja ~_ VilmaMasalskyte
(pareigos) (vardas, pavardé)
Suderinta su pirkimy veréiy apskaita vedanéiu asmeniu:
FAS vedéj Aldona Bielovolskiené

(pareigos) (vardas, pavardé)




