MATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

tinių **175 Kybartų K.Donelaičio gimnazijos pastato rekonstravimo darbai / patikslintas projektas**
pė

tinys **1 Papildomi darbai**

Lapas: 1

okalinės ąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Bendrastatybiniai darbai	20395.03		20395.03	16855.40
2	Bendrastatybiniai darbai - monolitinė gelžb. perdanga	34596.21		34596.21	28591.91
3	Santechnikos darbai	4087.90		4087.90	3378.43
4	Bendrastatybiniai darbai - esamų langų reguliavimas	1582.05		1582.05	1307.48
5	Papildomi darbai : vidaus multimedija, priešgaisrinis informacinis ryšys(kabelio tiesimas)	2627.55		2627.55	2171.53
6	Papildomi darbai	4611.26		4611.26	3810.96
	Iš viso:	**67900.00**		**67900.00**	**56115.71**

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VilkaSTA
GTS VIRŠININKAS
VILMANTAS ŠMIGELSKIS

LIETUVOS RESPUBLIKA UŽDAROJI AKCINĖ VilkaSTA BENDROVĖ ILKAVIŠKIS