

PASIŪLYMO FORMA

2016-01-05

STATYBOS- REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) PIRKIMAS

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Gedulis“ įmonės kodas 300821637
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus raj.
Igaloto asmens vardas ir pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8-686-18-695
Fakso numeris	8-5-240-1624
E. pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT967300010101050794
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Swedbank

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us).

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas (ai)	Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)
1.	UAB „Forteco“	Ankštoji g. 3, LT-01109 Vilnius	5,6 %
2.	UAB „Santjana“	Gelvonų g. 2, LT-07149 Vilnius	7,6 %

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
I E T A P A S (VIRTUVĖ, VONIA, TUALETAS)					
<u>Santechnikos darbai</u>					
1.1.1	Keraminio baltos spalvos praustuvo demontavimas ir montavimas	vnt.	1	61,10	73,93
1.1.2	Plieninės vonios demontavimas ir montavimas	vnt.	1	129,43	156,61
1.1.3	Unitazo demontavimas ir montavimas	vnt.	1	103,77	125,56
1.1.4	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt.	3	12,87	15,57
<u>Elektros montavimo darbai</u>					
1.2.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai, rozetės)	vnt.	3	15,39	18,62
1.2.2	Lempų lizdų (patronų) su kaitrinėmis lempomis montavimas	vnt.	1	5,17	6,26

A. Janavičius
Direktorius
2016.01.05.



1.2.3	Plafonų su kaitrinėmis lempomis keitimas	vnt.	2	24,40	29,52
1.2.4	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2	10,26	12,41
1.2.5	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1	5,13	6,21
1.2.6	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	m	16,90	13,52	16,36
1.2.7	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuose lubose	m	1,20	1,27	1,54
1.2.8	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose	vnt.	3	3,72	4,50
1.2.9	Apšvietimo tinklų dviejų- trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose	m	18,60	22,13	26,78
1.2.10	Vagų užtaisymas paklojus laidus sienų paviršiuose	m	16,90	18,25	22,08
1.2.11	Vagų užtaisymas paklojus laidus lubų paviršiuose	m	1,20	1,30	1,57
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
1.3.1	Smulkus durų varčių remontas	vnt.	3	37,14	44,94
1.3.2	Vidaus durų rankenų su spragtukais keitimas	vnt.	1	12,38	14,98
1.3.3	San.mazgų durų spragtukų su rankenomis keitimas	vnt.	2	47,76	57,79
1.3.4	Medinių grindjuosčių ardymas	m	9,30	0,93	1,13
1.3.5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	kv. m.	7,20	8,93	10,81
1.3.6	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršius	kv. m	11,00	17,49	21,16
1.3.7	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršius	kv.m	22,00	34,98	42,33
1.3.8	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	kv.m	15,50	28,83	34,88
1.3.9	Skylių užtaisymas tinkuose pertvarose, paklojus vamzdžius	vnt.	2	3,18	3,85
1.3.10	Vidaus angokraščių remontas	kv. m.	1,00	11,94	14,45

A. Janavičius
Direktorius
2018.01.05.

-2-



1.3.11	Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu	kv. m.	0,60	3,82	4,62
1.3.12	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	kv. m.	11,00	7,81	9,45
1.3.13	Sienų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	kv. m.	34,80	24,71	29,90
1.3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m.	34,80	76,91	93,06
1.3.15	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m.	11,00	29,70	35,94
1.3.16	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m.	11,00	67,65	81,86
1.3.17	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m.	34,80	201,84	244,23
1.3.18	Anksčiau dažytų langų geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų	kv. m.	3,02	16,55	20,03
1.3.19	Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų	kv. m.	27,80	152,34	184,33
1.3.20	Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas aliejiniais dažais du kartus	kv. m.	1,10	5,54	6,70
1.3.21	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis ant „Atlas“ klijų	kv. m.	12,00	179,28	216,93
1.3.22	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant OSB plokštes	kv.m	6,70	57,49	69,56
1.3.23	Laminuotų grindlenčių (atsparumo klasė - 32) danga su PVC grindjuostėmis	kv. m.	6,70	91,25	110,41
1.3.24	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas	kv. m.	4,30	64,16	77,63

II E T A P A S (KAMBARYS)

Elektros montavimo darbai

2.1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai, rozetės)	vnt.	3	15,39	18,62
2.1.2	Lempų lizdų (patronų) su kaitrinėmis lempomis montavimas	vnt.	1	5,17	6,26
2.1.3	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	m	2,80	2,24	2,71
2.1.4	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose lubose	m	1,50	1,59	1,92
2.1.5	Apšvietimo tinklų dviejų- trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose	m	4,60	5,47	6,62


A. Janavičius
Direktorius
2016.01.05.
-3-



2.1.6	Vagų užtaisymas paklojus laidus sienų paviršiuose	m	2,80	3,02	3,65
2.1.7	Vagų užtaisymas paklojus laidus lubų paviršiuose	m	1,50	1,62	1,96
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
2.2.1	Smulkus durų varčių remontas	vnt.	1	12,38	14,98
2.2.2	Vidaus durų rankenų su spragtukais keitimas	vnt.	1	12,38	14,98
2.2.3	Medinių grindjuosčių ardymas	m	15,00	1,50	1,82
2.2.4	Vidaus angokraščių remontas	kv. m.	1,00	11,94	14,45
2.2.5	Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu	kv. m.	0,40	2,55	3,09
2.2.6	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	kv. m.	15,10	10,72	12,97
2.2.7	Sienų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	kv. m.	43,70	31,03	37,55
2.2.8	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m.	43,70	96,58	116,86
2.2.9	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m.	15,10	40,77	49,33
2.2.10	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m.	15,10	92,87	112,37
2.2.11	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m.	43,70	253,46	306,69
2.2.12	Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų	kv. m.	5,52	30,25	36,60
2.2.13	Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas aliejiniais dažais du kartus	kv. m.	0,80	4,03	4,88
2.2.14	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant OSB plokštes	kv.m	15,30	131,27	158,84
2.2.15	Laminuotų grindlenčių (atsparumo klasė - 32) danga su PVC grindjuostėmis	kv. m.	15,30	208,39	252,15
III E T A P A S (KAMBARYS, KORIDORIUS)					
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
3.1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai, rozetės)	vnt.	5	25,65	31,04
3.1.2	Lempų lizdų (patronų) su kaitrinėmis lempomis montavimas	vnt.	2	10,34	12,51
3.1.3	Paskirstymo dėžučių dangtelių montavimas	vnt.	6	6,18	7,48


A. Janavičius
Direktorius
2016. 01. 05.

-4-



3.1.4	Vagų išskirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	m	7,80	6,24	7,55
3.1.5	Vagų išskirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose lubose	m	1,80	1,91	2,31
3.1.6	Apšvietimo tinklų dviejų- trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose	m	10,20	12,14	14,69
3.1.7	Vagų užtaisymas paklojus laidus sienų paviršiuose	m	7,80	8,42	10,19
3.1.8	Vagų užtaisymas paklojus laidus lubų paviršiuose	m	1,80	1,94	2,35
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.2.1	Smulkus durų varčių remontas	vnt.	1	12,38	14,98
3.2.2	Vidaus durų rankenų su spragtukais keitimas	vnt.	1	12,38	14,98
3.2.3	Medinių grindjuosčių ardymas	m	19,00	1,90	2,30
3.2.4	Seno linoleumo nuėmimas	kv.m	7,30	3,36	4,07
3.2.5	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršius	kv.m	5,70	9,06	10,96
3.2.6	Vidaus angokraščių remontas	kv. m.	3,35	40,00	48,40
3.2.7	Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu	kv. m.	0,60	3,82	4,62
3.2.8	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	kv. m.	17,30	12,28	14,86
3.2.9	Sienų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	kv. m.	60,00	42,60	51,55
3.2.10	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m.	60,00	132,60	160,45
3.2.11	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m.	17,30	46,71	56,52
3.2.12	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m.	17,30	106,40	128,74
3.2.13	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m.	60,00	348,00	421,08
3.2.14	Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų	kv. m.	18,60	101,93	123,34
3.2.15	Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas aliejiniais dažais du kartus	kv. m.	0,74	3,73	4,51
3.2.16	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant OSB plokštes	kv.m	17,70	151,87	183,76
3.2.17	Laminuotų grindlėnčių (atsparumo klasė - 32) danga su PVC grindjuostėmis	kv. m.	17,70	241,07	291,69

A. Janavičius
Direktorius
2016. 01. 05.



3.2.18	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas	t	1,20	67,92	82,18
3.2.19	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	0,80	61,48	74,39
Iš viso:				4.057,25	4.909,27

Bendra suma pasiūlymų palyginimui4.909,27..Eur su PVM (keturi tūkstančiai devyni šimtai devyni eurai 27 ct).

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Lapų nr.
1.	Pasiūlymas	1-7 psl
2.	VI Registrų centro pažyma	8-9 psl
3.	UAB „Gedulis“ įmonės registravimo pažymėjimas	10 psl
4.	UAB „Gedulis“ atestatas	11 psl
5.	UAB „Gedulis“ įstatai	12-16 psl
6.	Tiekėjo deklaracija	17 psl
7.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	18 psl
8.	Atsiliepimai apie atliktus darbus	19-20 psl
9.	Darbų vadovų ir specilaistų sąrašas	21 psl
10.	Darbų vadovų atestatai ir darbo patirties aprašymas	22-27 psl
11.	Specialisto atestatas	28 psl
12.	UAB „Forteco“ registravimo pažymėjimas	29 psl
13.	UAB „Forteco“ atestatas	30 psl
14.	UAB „Forteco“ įstatai	31-40 psl
15.	UAB „Santjana“ registravimo pažymėjimas	41 psl
16.	UAB „Santjana“ atestatas	42 psl
17.	UAB „Santjana“ įstatai	43-48 psl
	Viso:	48 psl

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*
2.	VI Registrų centro pažyma
3.	UAB „Gedulis“ įmonės registravimo pažymėjimas
4.	UAB „Gedulis“ atestatas
5.	UAB „Gedulis“ įstatai
6.	Tiekėjo deklaracija
7.	Įvykdytų sutarčių sąrašas
8.	Atsiliepimai apie atliktus darbus
9.	Darbų vadovų ir specilaistų sąrašas
10.	Darbų vadovų darbo patirties aprašymas ir atestatai
11.	Specialisto atestatas
12.	UAB „Forteco“ registravimo pažymėjimas
13.	UAB „Forteco“ atestatas
14.	UAB „Forteco“ įstatai
15.	UAB „Santjana“ registravimo pažymėjimas
16.	UAB „Santjana“ atestatas
17.	UAB „Santjana“ įstatai

A. Janavičius
Direktorius
2016.01.05.
-6-



*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidenciali. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

Direktorius
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

vardas ir pavardė

A. Janavičius
Direktorius
2016. 01. 05.

-7-

