

SUTARTIS 16/01-03

2016 m. sausio mėn. 15 d.

UAB "Giraitės Vandenys", atstovaujama direktoriaus Gičio Urbelio, toliau vadinama "UŽSAKOVU", iš vienos pusės, ir UAB "Vandens kodas", atstovaujama direktoriaus Petro Baranausko, toliau vadinama "RANGOVU" iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį:

Sutarties objektas: Kauno r. Ežerėlio gyv. vandens gerinimo įrenginių remontas

Sutarties objekto kaina 4034,58 Eur (Keturi tūkstančiai trisdešimt keturi Eurai, 58 ct), PVM mokestis 21% įskaičiuotas.

Užsakovas vykdo ekonominę veiklą, yra PVM mokėtojas ir PVM (700,22 Eur), apskaičiuotą sąskaitoje faktūroje į VMI sąskaitą sumoka pats, tai yra taikomas „atvirkštinis“ PVM mokėjimas. (PVMĮ 96str.), o rangovui apmoka sumą be PVM 3334,36 Eur.

Užsakovas už visą sutarties objektą apmoka dalimis (pagal pateiktus darbų atlikimo aktus ir išrašytas sąskaitas faktūras), ne vėliau kaip per 30 d. d. nuo išrašymo datos.

Darbų atlikimo terminas: 2016 m. sausio mėn. 15 d. – 2016 m. vasario mėn. 15 d.

Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti: paruošti darbų vietą.

Rangovas įsipareigoja atlikti: vandens gerinimo įrenginių einamojo remonto darbus.

-Darbus atlikti, laikydamasis esamų normų ir taisyklių;

-Darbo metu atsako už saugų darbą, priešgaisrinį stovį ir jam patikėtų materialinių vertybių apsaugą;

Šalių atsakomybė neįvykdžius sutarties, joje ar šalių vėliau nustatytu laiku arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

Nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka subrangovui 0,06 % pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

Rangovas:

Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka užsakovui 1 % sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio baudą;

Iškilę nesutarimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Užsakovas:

UAB „Giraitės vandenys“
Topolių g. 5, Giraitės k., 54310 Kauno r.
Įmonės kodas 159702357;
PVM mokėtojo kodas LT597023515.
AB DnB NORD bankas
LT104010042500071800

Rangovas:

UAB "Vandens kodas"
Rinkūnų k., Garliavos sen., LT-53280 Kauno r.,
tel.552646, fax 558720;
A/s LT91 7044 0600 0323 3022 AB "SEB bankas"
Įmonės kodas 159976931;
PVM mokėtojo kodas LT599769314;

Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas:



UAB „Giraitės vandenys“
Direktorius
Gitis Urbelis



Rangovas:

Rangovas: UAB "Vandens kodas"

Užsakovas: UAB "Giraitė vandenys"

2016 01 15

Objektas: Ežerėlio vandens gerinimo įrenginių remontas

S A M A T A Nr. 9

I Medžiagos ir įrengimai.

El. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma EUR
1	Detalės (tarpinės važtuvai laikikliai jungtys....	kompl	1	36,00	36,00
2	Užpildas Brogardsand	kg	150	0,49	73,50
3	Užpildas Manganox	kg	50	2,30	115,00
					224,50

II Darbai

1	Filtrų automatikos remontas	vnt	1	450,00	450,00
2	Filtrų vožtuvų remontas	vnt	8	38,00	304,00
3	Filtrų atbulinio praplovimo sistemos valymas	vnt	1	126,00	126,00
4	Oksidacinės talpos išvalymas	vnt	2	184,68	369,36
5	Oro šalinimo vožtuvų remontas	vnt	2	36,20	72,40
6	Filtrų įkrovos patikrinimas lygio nustatymas papildymas	vnt	4	10,00	40,00
7	Filtrų distribucinės sistemos išvalymas	vnt	4	268,00	1072,00
8	Filtrų užpildo išpūrimas siurbliu suspaustu oru	vnt	4	98,30	393,20
9	Vamzdinių valymas	vnt	1	189,00	189,00
10	Sistemos reguliavimas	vnt	1	69,30	69,30
11	Transporto išlaidos	km	60	0,41	24,60

viso 3109,86

viso I + II 3334,36

PVM 21 % 700,22

Viso su PVM 4034,58

Direktorius

Petras Baranauskas

