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REMONTO DARBU SUTARTIS Nr.160329/1
2016 m. kovo 29 d.

Vilnius

AB ,Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau
vadinama Uisakovu, ir UAB ,Kauno dujotiekio statyba“ (veikianti pagal 2016-03-22 sudaryta
jungtinés veiklos sutartj su UAB ,Alvora“) atstovaujama generalinio direktoriaus Aurelijaus
Deviatnikovo, toliau vadinama Rangovu, kartu vadinamos S3alys, o kiekviena atskirai — Salimi,
remdamiesi 2016 m. kovo 22 d. Vie3yjy pirkimo komisijos protokolu Nr. 160322/2 patvirtintomis
magistraliniy dujotiekiy remonto darby pirkimo supaprastinty neskelbiamy deryby bidu salygomis,
Rangovo pateiktu pasidlymu ir rezultatais, sudaréme 3ig sutartj (toliau — Sutartis).

1. Sutarties objektas:

1.1. Magistraliniy dujotiekiy remonto darbus ir su jais susijusias paslaugas nurodytas Sios Sutarties
B priede, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, kuriy bitinybe i3aitkeja Sutarties vykdymo
eigoje (toliau visi pagal Sutartj atliekami darbai, jskaitant su jais susijusias paslaugas, vadinami
Darbais). Darby apimtys ir atlikimo salygos yra pateikta Sioje Sutartyje, jos B priede (pridedama) ir
pirkimo salygose.

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina ir mokéjimo tvarka:

2.1. Darbai vykdomi pagal Sutarties A priede nurodytus jkainius, kurie $iame priede nurodyti be
pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM). PVM skaiciuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos galiojanciais teisés aktais. Taikomas sgskaitos fakttros isradymo metu galiojantis PVM
tarifas.

2.2. Maksimali sutarties verté yra 700000 Eur nejskaitant PVM.

2.3. Darby priémimas — perdavimas fiksuojamas Salims pasiradant atlikty Darby akta.

2.4. UZ faktiskai ir kokybiSkai atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui Salims pasiraius atlikty
Darby aktg ir Rangovui pateikus PVM saskaita faktira. UZsakovas atlieka mokéjima Rangovui pagal
pateikta PVM saskaitg faktlirg ne véliau kaip per 45 (keturiasde$imt penkias) kalendorines dienas
nuo atlikty Darby akto pasiradymo, Sutarties 6.7 punkte nurodytos techninés dokumentacijos
pateikimo ir sgskaitos gavimo dienos.

2.5. Pasiradytas atlikty Darby aktas ir PVM saskaitos faktdira turi bati pristatyti Uzsakovui i
Eksploatavimo departamenta (Gudeliy g. 49, Vilnius).

2.6. Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokejima uZ atliktus Darbus, kol Rangovas pa3alins Uzsakovo
nurodytus Darby triikumus, atlygins Uzsakovui materialine 7alg uz pazeista dujotiekj ar sutrikdytg jo
veikla, ar pasalins bet kokius kitus Sutarties paZeidimus. UZsakovas turi teisg jspéjes ne véliau kaip
prie$ 7 (septynias) kalendorines dienas, viena3aliskai nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas per Uisakovo
nurodyta terming nepadalino UZsakovo nurodyty Darby trikumy arba pazeidé dujotiekj bei
jrenginius ir/ar padaré ir neatlygino UZsakovui materialine ala ar kitaip paZeidé Sios Sutarties
sglygas bei Siy paZeidimy nepasalino.

2.7. Visi mokéjimai Rangovui pagal 3ig Sutartj atliekami eurais bankiniu pavedimu j Rangovo
nurodytg saskaita. PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio 96 straipsnio 1
dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir salygomis.

2.8. Draudziama didinti Darby jkainius per visa Sutarties galiojimo laika ir keisti esmines apklausos
metu nustatytas sudarytos Sutarties salygas, iSskyrus kainy pasikeitima dél pasikeitusio PVM.



3. Darby atlikimo trukmé ir jy eiga:

3.1. Rangovas darbus pradeda jsigaliojus $iai Sutarciai ir uzbaigia ne véliau, kaip 2016 m. balandZio
22 d. Magistralinio dujotiekio plieniniy sustiprinimo movy montavimo ir vamzdZiy intarpy keitimo
(iskaitant suvirinimg) darbus uZbaigia iki 2016 m. balandZio 5 d.

3.2. Uzsakovas turi Darby atlikimo prieZilros teise ir teise pateikti Rangovui privalomus nurodymus
Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu.

3.3. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teise rastu pareiksti savo
abejones per laikotarpj, ne ilgesnj kaip 7 darbo dienos.

4. Uisakovo ir Rangovo jsipareigojimai:

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus Sios Sutarties 4.2.1 punkte nurodytus dokumentus, iduoti rastiska sutikima
atlikti darbus veikianciy gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose (jrenginiuose) ir/ar jy
apsaugos zonoje.

4.1.2. Priimti Rangovo faktiSkai ir kokybiskai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal 3ios
Sutarties 2 punkte nurodyta mokéjimo tvarkg. Darbus priimti pasirasant atlikty Darby aktus 5 darbo
dieny laikotarpyje po jy gavimo. Nustacius darby trikumus, nurodyti juos atlikty Darby akte bei
nustatyti terminus trikumams pasalinti.

4.1.3. Vykdyti Sutarties vykdymo kontrole.

4.1.4. |sigaliojus Sutarciai, rastu pranesti Rangovui, kas vykdys technine prieZiira.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. Atlikti Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus kokybiskai, vadovaujantis 3ia Sutartimi, darby
pirkimo salygomis, taip pat Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais.

4.2.2. Apsirapinti reikiamomis medziagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi
Darby atlikimui.

4.2.3. Pateikti UZsakovui kvalifikacijg patvirtinancius galiojancius dokumentus, nurodytus
https://www.ambergrid.lt/It/perdavimo-sistema/saugumas/kvalifikaciniai-reikalavimai, gauti AB
»~Amber Grid“ Eksploatavimo departamento rastiska sutikimg atlikti darbus veikian&iy gamtiniy dujy
perdavimo sistemos objektuose (jrenginiuose) ir/ar jy apsaugos zonoje iki darby atlikimo pradzios ir
neatlikti jokiy darby be 3io sutikimo. UZsakovo iSduotas sutikimas turi galioti visu $iy darby atlikimo
metu. Sj sutikimg privalo gauti ir visi Darbus vykdantys subrangovai, pasirase subrangos sutartj su
Rangovu Sios sutarties apimtyje darbams atlikti. UZtikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj
Darbus atlikty kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojancius kvalifikacijg patvirtinanéius dokumentus,
darbuotojai.

4.2.4. Jsigaliojus Sutarciai, rastu pranesti UZsakovui specialiy statybos darby vadovo pavarde, adresa
ir telefono numerius.

4.2.5. Atsakyti ir padengti nuostolius uz sutrikdyta magistralinio dujotiekio darbg ir jo paZeidimus,
taip pat magistraliniy dujotiekiy prieZitros ir kity teisés akty pazeidimus, jei jie padaryti dél Rangovo
ar subrangovy kaltés.

4.2.6. 13mokéti kompensacijas Zemés savininkams ir/ar naudotojams uZ magistralinio dujotiekio
statybos darbo zonos riby ir pateikti pazymas, kad Zemeés savininkai neturi pretenzijy.

4.2.7. Uztikrinti statybvietéje gaisrine apsauga, aplinkos apsauga, tinkama atlieky idvezima ir
utilizavima.

4.2.8. Visiskai atsakyti uz subrangovine veikla.

4.2.9. Visiskai atsakyti uz savo ir subrangovy darbuotojy sauga, jrangos saugy darba bei uZtikrinti
saugias darbo salygas visy darby vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamy atsargumo priemoniy, kurios
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uztikrinty jo personalo ir darbininky sauguma, bei bendradarbiaujant su vietinémis sveikatos
apsaugos institucijomis ir laikydamasis jy reikalavimy uztikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo
metu Statybvietéje baty reikiamos medicinos priemonés ir jy atsargos pirmajai pagalbai suteikti.
UZtikrinti, kad visg sutarties galiojimo laikotarpj darbus atlikty kvalifikuoti, turintys reikiamus
galiojancius kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus, darbuotojai.

4.2.10. |sigyti statybos Zurnala ir uztikrinti, kad jis kasdien baty tinkamai pildomas.

4.2.11. Apsirapinti visais statybos darby vykdymui reikalingais leidimais.

4.2.12. Vykdant darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
reikalavimy, jskaitant bet neapsiribojant:

- Magistralinio dujotiekio jrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12;

- Gamtiniy dujy perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. 1-128;

- Gamtiniy, suskystintyjy naftos dujy ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymu Nr. 1-191 ir kt.
4.2.13. [forminti darby atlikima atlikty darby aktu pagal suderintg su UZsakovu forma.

4.2.14. Nekokybiskai atliktus Darbus perdaryti savo saskaita per UZsakovo nurodytg termina.
4.2.15. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybinémis institucijomis, priZidrinéiomis
statybos darby vykdymo procesus, dalyvauti $iy institucijy atliekamuose tikrinimuose ir Rangovo
saskaita istaisyti trikumus, kurie nustatomi tikrinimy metu.

4.2.16. Vykdyti reikalavimus, kurie yra iSdéstyti gautuose leidimuose, suteikti galimybe juos
iSdavusioms institucijoms kontroliuoti ir tikrinti darbus.

4.2.17. Suteikti galimybe kontroliuojanc¢ioms institucijoms dalyvauti bandymuose ir tikrinimy
procedirose, neilaisvinant Rangovo nuo atsakomybés pagal sutartj.

4.2.18. Nedelsiant, tadiau visais atvejais ne véliau kaip per dvi dienas, pranedti UZsakovui (ir
atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkg ir Zmoniy saugg paZeidZiancius
incidentus.

4.2.19. Atliekant tikrinimus statybvietéje, kviesti juose dalyvauti UZsakovo atstovus, darby techninius
priZitrétojus ir projekto vykdymo prieziGros atstovus, sudaryti jiems reikiamas sglygas bei suteikti
reikalingas darbo priemones.

4.2.20. Suteikti UZsakovo atstovams, darby techniniams priZiGrétojams ir projekto vykdymo
prieZiuros atstovams galimybe turéti pilng priéjima prie visy statybvietés daliy ir prie visy viety, i3
kuriy gaunamos medZiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medZiagas ir darbo kokybe ir tikrinti
statybos eiga.

4.2.21. UZbaigus Darbus ne véliau kaip 7 kalendoriniy dieny laikotarpyje rastu pranesti UZsakovui
apie Darby pabaiga.

4.2.22. Priduoti Sutartyje numatytus Darbus UZsakovui, statybos uzbaigimo dokumentus jforminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatytg tvarka ir reikalavimus.

4.2.23. Atstatyti paZeistas melioracijos/drenaZo sistemas bei savo lésomis i§mokéti kompensacijas
Zemés savininkams uZ darby metu padarytus nuostolius ir darby metu uZztikrinti privaZiavimg j Zemes
savininky sklypus.

5. Garantijos ir atsakomybeé:

5.1. Rangovas garantuoja, kad atlikty Darby akty pasiraSymo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutarties 1
punkte iSdéstytus reikalavimus, statybos ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai, be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte.



5.2. Darbai, atlikti su triikumais, dél kuriy darby rezultatas negali biti naudojamas pagal paskirtj ar
pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti Uzsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostaty, turi
bati perdirbami Rangovo saskaita per Uzsakovo ra3tu nurodyta terming. Jei minétas terminas virsija
Sios Sutarties 3.1 punkte nustatytus terminus, tai Rangovas moka UZsakovui ios Sutarties 7.5 punkte
nustatytus delspinigius.

5.3. Jei Rangovas Sutarties paZeidimy ar kitokiy trikumy, tarp jy nurodyty Sutarties 5.2 punkte, per
Sioje Sutartyje ar UZsakovo nurodytg protinga terming nepa3alina, arba trilkumai yra esminiai ir
nepasalinami, ar Salys dél trdkumy 3alinimo nesutaria, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj,
sustabdyti bet kokj mokéjima Rangovui uZ atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

5.4. Rangovas dujotiekio su mova daliai suteikia 5 mety garantija.

5.5. Jei kokia nors dujotiekio dalis yra taisoma pagal Sios sutarties 5.4 punkte i$déstyta garantija,
garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratesiami.

5.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus movos trikumus pasalinti per 15
kalendoriniy dieny terming, skaiiuojant jo pradZia nuo gedimy ir trikumy uzfiksavimo dienos.

5.7. Rangovas sutinka su Sutarties objekto kaina (jkainiais) ir uZ jg jsipareigoja jvykdyti visus $ios
Sutarties 1 punkte nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus, kuriy batinybé isaiskéjo
Sutarties vykdymo eigoje.

5.8. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar
pretenzijy, taip pat, kad darbai nearestuoti ir kad jie néra teisminio gin¢o objektas. Rangovas taip pat
patvirtina ir garantuoja, kad nera jokiy vieSosios teisés paZeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti
jtakos UZsakovo nuosavybés teisei j perduodamus Darbus.

5.9. Rangovui paZeidus Sios sutarties 5.8 punkto reikalavimus, UZsakovas turi teise reikalauti
sumafZinti Sutarties objekto kaing, sustabdyti mokeéjima Rangovui pagal $ig Sutartj ir/arba nutraukti
Sutartj dél Rangovo kaltés.

5.10. Rangovas apmoka uZ visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iSkvietimus, vertimus ir kt., kuriy
gali reikalauti bet kuri trecioji 3alis bet kuriai darby daliai patikrinti, bei pateikia visus pranesimus,
isipareigojimus, garantijas ar uZstatus, reikalingus gauti leidimg darby atlikimui ar panasiai.

6. Jranga, medziagos, darby kokybé ir statybos techniné dokumentacija:
6.1. Darbuose naudojamos medZiagos, gaminiai ir jrenginiai turi bati nauji, nenaudoti, naujausio arba
Siuo metu naudojamo pavyzdZio ir i$ patobulinty medZiagy, jei projekto specifikacijose ir bréziniuose
nenurodyta kitaip.
6.2. Rangovas darbams atlikti naudoja medziagas, gaminius ir jrenginius pagal uZsakovo pateiktus
reikalavimus techninéms charakteristikoms.
6.3. Jei Rangovas naudoja su UZsakovu nesuderintas medZiagas, gaminius ir jranga, ir jy techniniai
duomenys netenkina projekto techniniy specifikacijy Uzsakovo, techninis priZitrétojas ar U7sakovas
turi teise bet kuriuo metu pareikalauti Rangova juos pakeisti tinkamais Rangovo saskaita.
6.4. Sumontuota jranga, atskiros dujotiekio dalys turi buti paiyméti tinkamais identifikaciniais
zenklais ir nudaZytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojan&ius normatyvus.
6.5. Rangovas uztikrina, kad darby kokybé atitiks tokios rusies darbams taikomus reikalavimus.
6.6. Rangovas sutinka, kad netinkama Darby kokybé gali bati bet kokiy mokéjimy nutraukimo ir/ar
sustabdymo prieZastimi. Trikumai uifiksuojami perdavimo-priémimo aktuose arba Rangovo
rasytiniais nurodymais.
6.7. Pried surasant Darby uZbaigimo akta, Rangovas turi pateikti UZsakovui popieriuje (1 egz.)
plieniniy stiprinimo movy technine dokumentacija:

- pasus ir aptarnavimo instrukcijas lietuviy kalba;

- techninius ir naudojimo duomenis;



- tikrinimy, bandymuy rezultaty protokolus ir dokumentus;

- sertifikatus;

- technines specifikacijas ir parasais bei kitus reikalingus dokumentus (pateikiama dokumentacija
turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, o visos naudojimo instrukcijos ir bréZiniai
turi bati lietuviy kalba).

7. Sutarties nutraukimas ir atsakomybé:

7.1. Salis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatyty jsipareigojimy, privalo nedelsiant
rastu pranesti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

7.2. Vienai i$ Saliy daugiau kaip 10 kalendoriniy dieny laikotarpyje nevykdant 3ioje Sutartyje
numatyty jsipareigojimy, antroji Salis turi teise atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma.
7.3. Jei Rangovas véluoja jvykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus iki Sutartyje numatyty
terminy, UZsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo
priemoniy, numatyty Sutartyje, pradéti skaiciuoti delspinigius uZ kiekvieng veluojama diena.
Rangovas privalo mokeéti UZsakovui 0,05 % dydZio delspinigius nuo laiku nejvykdyty jsipareigojimy
vertés uZ kiekvieng pavéluoty kalendoring dieng. Nesant galimybiy nustatyti nejvykdyty
isipareigojimy verte, delspinigiy dydis nustatomas po 50 (penkiasde3imt) EUR dienai.

7.4. UZsakovas, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo laiku
neapmokétos sumos uz kiekvieng pavéluota kalendorine dieng.

7.5. Visa atsakomybé uZ aplinkos apsaugos, gaisrinés saugos, darby saugos, sveikatos saugos, dujy
ukio, statybos ir kity teisés akty laikymasi tenka Rangovui.

7.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo ir Uisakovo turto sauguma, jskaitant darbuotojy, darbo
priemoniy, jrenginiy, mechanizmy ir tre€iyjy asmeny nuosavybés sauguma.

7.7. Jei Rangovas vykdydamas Darbus neuZtikrina, kad visy darby atlikimo metu Darbus atlikti tik
kvalifikuoti darbuotojai, turintys kvalifikacijg patvirtinancius galiojanéius paiymeéjimus, neuztikrina
Darby kokybés, kitaip nevykdo Sios Sutarties reikalavimy, tampa nemokus, bankrutuoja, jam
iSkeliama bankroto byla, ar jei UZsakovas dél nesilaikymo darby atlikimo grafiko turi pagrindo manyti,
kad Rangovas negalés uzbaigti darby Sutartyje nustatytu laiku, UZsakovas gali, prie$ keturiasdedimt
aStuonias (48) valandas rastiskai praneSes Rangovui, nutraukti jo teises testi darbus ar jy dalj arba
nutraukti 3ig Sutartj, sustabdyti mokéjima uz darbus bei reikalauti i$ Rangovo atlyginti dél to patirtus
nuostolius.

7.8. UZsakovui turi bati i$ anksto pranesta rastu ir su juo suderinti Darbai, kuriy vykdymui Rangovas
sudarys subrangos sutartis. Rangovo pasiGlyme nurodyti Sie subrangovai: UAB ,Katlinieks”, UAB
~Dekra“, V3] ,Technikos prieZitros tarnyba“. Jeigu Darbams vykdyti pasitelkiami subrangovai,
subtiekéjai ar subtiekéjai, pagrindinius darbus privalo vykdyti pats Rangovas. Pagrindiniai darbai:
magistralinio dujotiekio plieniniy sustiprinimo movy montavimo ir vamzdZiy intarpy keitimo
(jskaitant suvirinima) darbai. Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai
laikoma esminiu sutarties pazeidimu ir UZzsakovas, pries 7 (septynias) dienas praneses rastu, turi teise
nutraukti Sutartj dél esminio sutarties paZeidimo Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, sustabdyti
mokejima pagal Sig Sutartj ir reikalauti atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius dél Sutarties
nutraukimo. Jeigu Rangovas sutartyje numatytiems Darbams atlikti ar su jais susijusioms paslaugoms
suteikti nori samdyti kita, nei nurodyty sutartyje, subrangova (papildyti pasitlyme nurodyty
subrangovy sarasa nauju subrangovu arba pakeisti jau pasamdyta subrangova nauju subrangovu), jis
privalo prie$ tai UZsakovui pateikti subrangovui pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy
atitikima pagrindZiancius dokumentus ir gauti rastiska UZsakovo sutikima dél pasirinkto subrangovo
papildymo ar pakeitimo. Bet koks subrangovy papildymas ar keitimas galimas tik i§imtinais atvejais,
kuomet Rangovas UZsakovui pateikia iSsamius ir argumentuotus pagrindimus dél bitinybeés sutartyje
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numatytiems Darbams atlikti samdyti papildoma subrangova ar pakeisti Sutartyje nurodyta
subrangova nauju subrangovu, ko pasekoje naujas subrangovas atlikty Darbus ir/ar teikty paslaugas
(iy konkrecias dalis), kurie pagal subrangos sutartj buvo pavesti atlikti ankstesniam subrangovui ar
kuriuos buvo numates atlikti pats Rangovas. Bet koks subrangovy papildymas ar pakeitimas,
UZsakovui davus atitinkama sutikima, jforminamas rastisku susitarimu prie sutarties. Jei Rangovas
pasamdo subrangova be iSankstinio UZsakovo rastisko sutikimo, Rangovas, UZsakovui turi teise
pareikalauti, o Rangovas tokiu atveju privalo sumokéti 3 procenty nuo Kainos dydzio baudg. Baudos
sumokeéjimas nesuteikia teises tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus Siame punkte jtvirtintos
subrangovy papildymo ar pakeitimo procediros.

7.9. Jei yra svarbiy priezaséiy, UZsakovas turi teise bet kada, kol darbas nebaigtas, prie3 14 dieny
rastiskai jspéjes Rangova, atsisakyti Sutarties, kartu sumokédamas Rangovui atlyginima u? atlikta
darbo dalj ir atlygindamas tiesioginius ir pagrjstus nuostolius, padarytus dél Sutarties nutraukimo.
7.10. Jei Darby priémimo metu nustatomi darbo trikumai, Uzsakovas turi teise atskaityti i§ sumy,
priklausanciy Rangovui uz atliktus Darbus, suma, reikalingg tiems trikumams pagalinti.

7.11. Tuo atveju, jeigu Rangovas véluoja jvykdyti Sutartj per Sutarties 3.1 punkte nurodyta terming
ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny, UZsakovas turi teise jspéjes Rangova raétu ne véliau nei prie$ 14
kalendoriniy dieny viena3aliskai nutraukti Sutartj dél esminio sutarties paZzeidimo Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, sustabdyti mokéjimus pagal Sig Sutartj ir reikalauti atlyginti UZzsakovo
patirtus nuostolius dél sutarties nutraukimo.

7.12. Jeigu Si Sutartis viena3alikai nutraukiama deél Rangovo kaltés, Rangovas privalo mokéti
UZsakovui 10 (deSimties) procenty nuo maksimalios sutarties vertés su PVM, nurodytos 2.2 punkte,
bauda ir atlyginti visus nuostolius, kuriy nepadengé i bauda.

7.13. Atsiskaitant, priskaiciuoty netesyby (baudy ir delspinigiy suma) bus maZinama Rangovo
pateiktoje PVM sgskaitoje faktiroje nurodyta suma.

8. Nenugalima jega:

8.1. Nenugalima jega (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

8.2. Salis atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta 3alis negaléjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy
atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad 3alis neturi reikiamy finansiniy
iStekliy arba 3alies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradima Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir rastu, privalo informuoti viena kita.
Salis, nepranesusi kitai $aliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis
kaip atleidimo nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma pagrindu. Esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms Salys atleidZiamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo visam minéty
aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) ménesiams. Jei pagrindas nevykdyti
jsipareigojimy dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy iSlieka ilgiau nei 2 (du) ménesius,
bet kuri i$ Saliy turi teise nutraukti Sutartj. Nutraukus sutartj, 3alys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje
numatytus jsipareigojimus.

9. Bendrosios sglygos:
9.1. Si Sutartis jsigalioja, kai Salys jg pasiraso ir patvirtina antspaudais. Sutartis galioja iki visy 3ia
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos.



9.2. Vykdydamos 3ig Sutartj, Salys vadovaujasi apklausos sglygomis, Rangovo pateiktu pasidlymu,
statybos techniniais reglamentais, dujy Gkio prieZiGros ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei
Sios Sutarties salygomis.

9.3. Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti rastu ir abiejy 3aliy
pasirasyti.

9.4. Salys susitaria ir patvirtina, kad vykdydamos $ia Sutartj bendradarbiaus lietuviy kalba. Rangovas
isipareigoja uztikrinti, kad visi dokumentai, siunc¢iami UZsakovui buty lietuviy kalba, o komunikuojant
su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant batinybei, bty uZtikrintas reikiamas vertimas.

9.5. I8kilusius nesutarimus ir gin¢us Salys sprendzia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginéai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka teisme.

9.6. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuviy kalba bei saugoma ja pasirasiusiy 3aliy.

9.7. UiZsakovas turi teise perleisti visas i$ Sios Sutarties kylandias teises ir pareigas be atskiro kitos
Salies sutikimo, informuodamas kit Salj apie perleidimg ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo tokio
perleidimo dienos.

10. Sutarties priedai:
10.1. Priedas A. Darby jkainiai, 2 lapai.
10.2. Priedas B. Darby techniné specifikacija, 19 lapy.

11. Saliy adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sgskaitos:

11.1. UZsakovo: Savanoriy pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p.
info@ambergrid.lt, www.ambergrid.It, jmonés kodas 303090867, PVM mokétojo kodas
LT100007844014, jregistruota LR juridiniy asmeny registre, registro tvarkytoja V] Registry centras.
Atsiskaitomoji sgskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.
11.2. Rangovo: Elektrény g. 7, LT-51193 Kaunas, tel. (8 37) 351 398, faks. (8 37) 797 673, el. p.
info@kds.It, Jmonés kodas 133276384, PYM mokétojo kodas LT332763811. Atsiskaitomoiji saskaita
(IBAN): LT95 4010 0425 0095 4134, AB DNB bankas, banko kodas 40100.

Uzsakovas Rangovas



Priedas A prie 2016-03-29 sutarties Nr. 160329/1

DARBUY |KAINIAI

Bendra pirkimo objekto pasiilymo | 686.982,00 EUR

kaina be PYM —

21 % PVM 144.266,22 EUR

Bendra pasitlymo kaina 21 % su 831.248,22 EUR (astuoni Simtai trisdeSimt vienas tukstantis du
PVM - Simtai keturiasdeSimt astuoni eurai ir 22 centai)

(skaiciais ir Zodziais)

Pirkimo objekto - magistraliniy dujotiekiy remonto darby dedamosios kainos (jkainiai) yra

S10S:
Eil. Darby/islaidy pavadinimas Kiekis Vieneto kaina, Suma,
Nr. Eur be PVM Eur be PVM
1. Magistraliniy dujotiekiy remonto darbai ir su jais 686982,00
susijusios prekeés ir paslaugos (viso) :
ir is jy:
1.1. Dujotiekio atkasimas/uzkasimas, movos pagaminimas
ir jos montavimo darbai, suvirinty sidliy patikrinimas,
dujotiekio izoliavimo darbai,
I35 jy:
1.1.1. | Magistralinio dujotiekio atkasimas/uzkasimas, uz 1 75
metrq
1.1.2. | Movos pagaminimas (jskaitant medZiagas, uZ 1 metrg 20,6
1.1.3. | Visy suvirinty sialiy kontrolé neardomaisiais metodais 13
{vykdo kompetentinga akredituota neardancios
kontroles laboratorija, pagal EN ISO/1EC 17025
standartg)., uZ movos vienetq
1.1.4. | Movos sumontavimo darbai, uZ vienetg i3
1.1.5. | Dujotiekio izoliavimo darbai, uz 1 metrg 75
1.1.6. | Darby pridavimas ir atlikty darby technines 13
dokumentacijos pateikimas.
1.2, Dujotiekio atkasimas/uzkasimas, dujotiekio intarpo
montavimo darbai, suvirinty sialiy patikrinimas,
dujotiekio izoliavimo darbai,
15 jy:
1.2.1. | Magistralinio dujotiekio atkasimas/uzkasimas, uz 1 155
metrg
1.2.2. | Visy suvirinty siiliy kontrolé neardomaisiais metodais 20
{vykdo kompetentinga akredituota neardancios
kontrolés laboratorija, pagal EN ISO/1EC 17025
standartq), uZ intarpo vienetg
1.2.3. | Dujotiekio intarpo montavimo darbai, uZ vienetq 20
1.2.4. | Dujotiekio izoliavimo darbai, uz 1 metrg 40
1.2.5. | Darby pridavimas ir atlikty darby technines 20
dokumentacijos pateikimas.
1.3. Dujotiekio sutvirtinimo medZiagos,
15 jy:
1.3.1 | Vamzdyny sutvirtinimo medziagos Syntho-Glass TX kit* | 20
DN700 (28“), 1 kompl.
1.4.** i f‘i\ltrq panaudojimas 1 para




*Darby kiekis yra orientacinis. Bus atsiskaitoma uz faktiskai atliktus darbus pagal Sioje lenteléje
nustatytus jkainius. Darby kiekis gali dideti/maZéti iki 50 proc.
Pastabos ir papildomi reikalavimai:

1. Intarpas —vientisa vamzdzio dalis tarp dviejy suvirinimo sialiy (Pvz.: nuo 1 iki 12m).

2. Jeigu vienoje darbo vietoje reikés pakeisti daugiau nei vieng intarpa (taj yra, prie tai
buvusio intarpo pabaiga yra naujojo intarpo pradzia), pradedant nuo antrojo intarpo,
demontavimo/sumontavimo darbams taikomas koeficientas k=0,5.

3. Laikyti, kad tran3éjos ilgis prilyginamas atkasto dujotiekio vamzdZio ilgiui.

4. Jeigu buvo vykdomi tiktai trandéjos uzkasimo arba atkasimo darbai, atkasimo/uzkasimo
jkainiui taikomas koeficientas k=0,5.

5. Plieninés stiprinimo movos sumontavimo darby kainoje turi biti jvertinti pragrezimo
atvamzdziai, movos padengimas izoliacine danga.

** Adatiniy filtry panaudojimas su sumontavimo ir iSmontavimo darbais, jkainis taikomas tiek
intarpy montavimo tiek stiprinimo movy montavimo darbams.

UZsakovas Rangovas



Priedas b prie 2016-03-29 sutarties Nr. 160329/1

DARBY TECHNINE SPECIFIKACIJA

MAGISTRALINIY DUJOTIEKIY REMONTO DARBY PIRKIMO TECHNINE UZDUOTIS

PLIENINIY STIPRINIMO MOVY |SIGJIMO IR JY SUMONTAVIMO (SUVIRINANT), BEI VAMZDZIY
INTARPY VIRINIMO DARBY APIMTYS IR TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Magistralinio dujotiekio ] Kaliningrada DN700 plieniniy stiprinimo movy montavimo ir
vamzdZiy intarpy keitimo darbai vykdomi 2016 m. kovo 29 — balandZio 5 dienomis. Rangovas atlieka
darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, norminiy teisés akty ,,Magistralinio
dujotiekio jrengimo taisyklés”, ,Gamtiniy dujy perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklés,
»Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisyklés”, kitais Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais,
medZiagy ir jrenginiy gamintojy instrukcijomis bei rekomendacijomis.

2 Perkancioji organizacija pateikia preliminary plieniniy stiprinimo movy ir vamzdziy
intarpy poreikj:
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64365,1 518444,8 6080801 11-15C .
8 ~1 mintarpas
64365,56 518444,3 6080801 11-15C
fle 69202,03 514156,5 6082706 11-15C ~1 m intarpas
Esamos
11A 69375,58 513996,9 6082773 11-15C ~ 3 m intarpas stiprinimo
movos centras
70029,69 513381,9 6082994 11-15C
70029,74 513381,9 6082995 11-15C
12 70030,33 513381,3 6082995 11-15C ~ 8 m intarpas
70033,93 513378 6082996 11-15C
70037,17 513375 6082997 11-15C
17 77627,35 508194,4 6087408 11-15C ~ 1 mintarpas
78510,53 507440,1 6087773 11-15C
78510,75 507440 6087773 11-15C
20 78511,25 507439,7 6087774 11-15C ~ 5 mintarpas
78515,06 507437,6 6087777 11-15C
78515,31 507437,4 6087777 11-15C
21 78519,05 507435,3 6087780 11-15C ~ 11 mintarpas

——
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78519,71 507435 6087781 11-15C
78520,22 507434,7 6087781 11-15C
78520,28 507434,7 6087781 11-15C
78520,56 507434,5 6087782 11-15C
78520,67 507434,4 6087782 11-15C
78521,08 507434,2 6087782 11-15C
78521,16 507434,2 6087782 11-15C
78521,33 507434,1 6087782 11-15C
78521,39 507434 6087782 11-15C
78521,43 507434 6087782 11-15C
78521,63 507433,9 6087782 11-15C
78521,79 507433,8 6087783 11-15C
78522,2 507433,6 6087783 11-15C
78522,24 507433,6 6087783 11-15C
78522,43 507433,4 6087783 11-15C
78522,65 507433,3 6087783 11-15C
78522,77 507433,3 6087783 11-15C
78522,84 507433,2 6087783 11-15C
78522,87 507433,2 6087783 11-15C
78523,04 507433,1 6087784 11-15C
78523,13 507433,1 6087784 11-15C
78523,17 507433 6087784 11-15C
78523,2 507433 6087784 11-15C
78523,27 507433 6087784 11-15C
78523,38 507432,9 6087784 11-15C
78523,41 507432,9 6087784 11-15C
78523,48 507432,9 6087784 11-15C
78523,55 507432,8 6087784 11-15C
78523,6 507432,8 6087784 11-15C
78523,98 507432,6 6087784 11-15C
78524,14 507432,5 6087785 11-15C
78524,32 507432,4 6087785 11-15C
78524,46 507432,3 6087785 11-15C
78524,52 507432,3 6087785 11-15C
78524,69 507432,2 6087785 11-15C
78525,3 507431,8 6087785 11-15C
22 78534,1 507426,9 6087793 11-15C ~ 1 m intarpas
78591,35 507394,8 6087840 11-15C
25 78592,36 507394,2 6087841 11-15C ~ 2,5 mintarpas
78593,19 507393,7 6087842 11-15C
26 78664,49 507353,7 6087900 11-15C ~1m intarpas
78782,04 507289 6087998 11-15C
28 78787,04 507286,2 6088003 11-15C ~ 6 mintarpas
— 7878722 507286,1 6088003 11-15C
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78787,57 507285,9 6088003 11-15C
78787,96 507285,7 6088003 11-15C
29 78793,35 507282,6 6088008 11-15C ~1 m intarpas
79109,76 507092,3 6088260 11-15C
79110,22 507092 6088261 11-15C
- 79110,44 507091,9 6088261 11-15C ~ 11 m intarpas
79117,1 507087,9 6088266 11-15C
79119,11 507086,8 6088268 11-15C
79120,59 507085,9 6088269 11-15C
43 79155,89 507064,9 6088297 11-15C P SE R—
79156,1 507064,7 6088297 11-15C
i 79220,97 507026 6088349 11-15C .
79221,11 507025,9 6088349 11-15C
79226,42 507022,7 6088354 11-15C
79227,06 507022,3 6088354 11-15C
79227,57 507022 6088355 11-15C
79228,11 507021,7 6088355 11-15C
79228,83 507021,2 6088356 11-15C
79229,07 507021,1 6088356 11-15C
79229,32 507020,9 6088356 11-15C
79229,38 507020,9 6088356 11-15C
79229,65 507020,7 6088356 11-15C
36 79230,03 507020,5 6088357 11-15C ~11 mintarpas
79230,17 507020,4 6088357 11-15C
79230,18 507020,4 6088357 11-15C
79231,26 507019,7 6088358 11-15C
792314 507019,7 6088358 11-15C
79233 507018,7 6088359 11-15C
79233,14 507018,6 6088359 11-15C
79233,65 507018,3 6088359 11-15C
79234,52 507017,8 6088360 11-15C
79234,81 507017,6 6088360 11-15C
- 79274,27 506993,7 6088392 11-15C STy S——
79274,32 506993,7 6088392 11-15C
41 79487,88 506865,4 6088562 11-15C ~1 mintarpas
43 79604,38 506796,8 6088656 11-15C ~ 1 mintarpas
79710,54 506735,9 6088743 11-15C
45 79712,46 506734,7 6088745 11-15C ~ 4 m intarpas
79713,92 506733,9 6088746 11-15C
86332,14 500361,4 6088734 15C-17
- 86332,25 500361,4 6088735 15C-17 ~1.8m mova
86332,47 500361,2 6088735 15C-17
86332,84 500361 6088735 15C-17
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86333,46 500360,5 6088735 15C-17
86333,55 500360,5 6088735 15C-17
86333,72 500360,4 6088736 15C-17
86342,24 500354,5 6088742 15C-17 ~1m mova
86343,47 500353,6 6088743 15C-17
86343,77 500353,4 6088743 15C-17
86344,57 500352,9 6088743 15C-17
86344,59 500352,9 6088743 15C-17 ~2,5m mova
86344,82 500352,7 6088744 15C-17
86344,9 500352,6 6088744 15C-17
86345,01 500352,6 6088744 15C-17
52 86347,05 500351,2 6088745 15C-17
86347,18 500351,1 6088745 15C-17
86347,29 500351 6088745 15C-17
863474 500350,9 6088745 15C-17 iR T
86348,81 500349,9 6088746 15C-17
86349,04 500349,8 6088747 15C-17
86351,19 500348,3 6088748 15C-17
86351,3 500348,2 6088748 15C-17 © i mmova
86370,75 500335,4 6088763 15C-17
86371,03 500335,2 6088763 15C-17
25 86371,34 500335 6088763 15C-17 e
86371,45 500334,9 6088763 15C-17
86371,63 500334,8 6088763 15C-17
86371,69 500334,8 6088763 15C-17
86386,51 500325,2 6088775 15C-17
- 86386,62 500325,2 6088775 15C-17 S, P B
86386,77 500325,1 6088775 15C-17
86387,3 500324,7 6088775 15C-17
56 86489,21 500260,6 6088854 15C-17 ~1m mova
63 91306,21 497693,7 6092778 18-Kamera ~1m mova
93443,43 496071,1 6093428 | 18-Kamera
- 93444,29 496070,3 6093428 | 18-Kamera T
93444,38 496070,2 6093428 | 18-Kamera
93444,59 496070 6093428 | 18-Kamera
93457,85 496056,9 6093426 | 18-Kamera
68 93458,72 496056,1 6093426 18-Kamera ~1,5m mova
93458,99 496055,8 6093426 | 18-Kamera
93472,24 496042,8 6093423 | 18-Kamera
93472,68 496042,4 6093423 | 18-Kamera ARmARS
69 93473,55 496041,5 6093423 | 18-Kamera
93473,67 496041,4 6093423 | 18-Kamera ~2m mova
93475 496040,1 6093423 | 18-Kamera

—
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3 Atkasus pazeidimy vietas ir AB ,Amber Grid” specialistams patvirtinus dujotiekiy
vamzdyny remonto (intarpy jvirinimo ar movy sumontavimo) poreikj, imtis veiksmy (darby),
vadovaujantis tokio pobudZio darby praktika ir juos operatyviniu bhGdu derinti su Perkanédiaja
organizacija. Atlikus plieniniy stiprinimo movy ar vamzdziy intarpy virinimo darbus batina atlikti
suvirinimo sitliy tikrinimg neardomosios kontrolés metodu.

4. Perkancioji organizacija Rangovui Siems darbams atlikti pateikia 22 metrus izoliuoto d
720x11,0 mm vamzdZio ir 96 metrus izoliuoto d 720x10,0mm vamzdzio. Pateikiamiems vamzdZiams
atlikti stiprumo ir sandarumo bandymai. MedZiagy perdavimas jforminamas pasira$ant perdavimo
— priemimo aktus.

5; Perkancioji organizacija atliks sumontuoty plieniniy stiprinimo movy sandarumo
bandyma azotu ir pragreZimo darbus.
6. Rangovo tiekiamy medZiagy, gaminiy ir jrenginiy techniniai duomenys turi bati

suderinti su Perkancigja organizacija ir atitikti Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, norminio
teisés akto ,Magistralinio dujotiekio jrengimo taisyklés”, ,Gamtiniy dujy perdavimo sistemos
eksploatavimo taisyklés” ir kity teisés akty reikalavimus. MedzZiagos, gaminiai ir jrenginiai turi bati
nenaudoti ir kokybiski.

7. Plieniniai (izoliuoti) vamzdZiai, skirti intarpams jvirinti, turi bati pagaminti pagal LST EN
ISO 3183:2013 ,,Naftos ir gamtiniy dujy pramoné. Plieniniai vamzdZiai, skirti tiekimo vamzdyny
sistemoms” reikalavimus arba lygiavercio standarto reikalavimus. Gaminiai, kurie bus naudojami
remontui,

8. lzoliacinés dangos atstatymui turi bati naudojama danga suderinama su pagrindinés dangos
charakteristikomis ir sertifikuota pagal atitinkamus standartus LST EN 12068 ,Katodiné apsauga.
UZzkasty arba panardinty plieno vamzdZiy apsauga nuo korozijos iSorinémis organinémis dangomis
kartu su katodine apsauga. Juostos ir susligstancios medZiagos”, LST EN 10289 ,Pakrantés ir
povandeniniy vamzdyny plieno vamzdzZiai ir jungiamosios detalés. ISorinés dangos, gautos dengiant
skystomis epoksidinémis ir modifikuotomis epoksidinémis dervomis”, LST EN 10290 , Pakrantés ir
povandeniniy vamzdyny plieno vamzdZiai ir jungiamosios detalés. ISorinés dangos, gautos dengiant
skystomis poliuretaninémis ir modifikuotomis poliuretaninémis dervomis”. Izoliacines dangas teikia
Rangovas suderings izoliacijos tipg bei izoliavimo darby technologine instrukcija su Perkanéigja
organizacija.Prie5 vamzdyno izoliavimo darbus vamzdyno metalo pavirSius turi bati paruosiamas
pagal standarto LST EN ISO 8501-1 ,,Plieninio pagrindo paruosimas pries padengiant daZais ir su jais
susijusiais produktais. Regimasis pavirSiaus Svarumo jvertinimas. 1 dalis. Nepadengty plieniniy
pagrindy ir plieniniy pagrindy, nuo kuriy visiskai pasalinta ankstesnioji danga, surtdijimo ir
paruosimo laipsniai“ SA2Y/, klasés reikalavimus.

9. Uzkasant dujotiekj, kai darbai vykdomi akmenuotame grunte ar grunte, kurio sudétyje
yra daugiau kaip 15 % statybiniy atlieky, siekiant iSvengti izoliacijos paZeidimo, vamzdis turi bati
uzpilamas 10 cm storio sluoksniu Zvyro ir smeélio misiniu (kietyjy daleliy frakcijy stambumas ne
didesnis kaip 6 mm) arba sméliu.

10. Vykdant darbus Rangovas privalo:

10.1. atkasti reikiamo ilgio dujotiekj;

10.2. darbus suderinti su Zemiy savininkais ir reikiamomis institucijomis, gauti reikiamus
leidimus magistraliniy dujotiekiy remonto darbams vykdyti;

10.3. mobilizuoti mechanizmus, jranga ir darbuotojus;

10.3. pagaminti ir sumontuoti dujotiekio movas (bent viena mova turi bati montuojama
dalyvaujant konsultantui, turin¢iam ne maZesne nei 3 mety patirtj dujotiekio movy
montavimo srityje);
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10.4. sumontuoti/pakeisti dujotiekio intarpus;

10.5. atlikti atkasty ir suremontuoty dujotiekiy uZpylimo Zemémis darbus;

10.6. atstatyti paZeistas melioracijos/drenaZo sistemas, iSmokeéti kompensacijas Zemés
savininkams ar tretiems asmenims uz darby metu padaryta Zalg bei pateikti Perkanciajai
organizacijai tai patvirtinancias pazymas;

10.7. atlikti Zemeés rekultivavimo, aplinkos tvarkymo darbus;

10.8. parengti magistralinio dujotiekio, kuriame buvo vykdomi vamzdyno remonto darbai,
iSpildomasias nuotraukas masteliu 1:500, schemas su izoliacijos remonto viety pririimu
LKS-94 koordinaciy sistemoje ir pateikti Perkanciajai organizacijai (el. forma). Taip pat
pateikti Perkanciajai organizacijai uZpildytus statybos (remonto) darby Zurnalus,
medziagy sertifikatus;

10.9. priduoti Perkanciajai organizacijai suremontuotas dujotiekiy atkarpas naudoti.

Tl Darby technine prieZitrg atliks Perkancioji organizacija.

12. Sialomi garantiniai terminai suremontuotoms dujotiekiy atkarpoms turi bati ne
trumpesni, kaip nustato LR Statybos jstatymo reikalavimai, tai yra - 5 metai, skai¢iuojant nuo
remonto darby pabaigos ir akto pasiraSymo dienos, paslépty elementy - 10 mety, o jeigu nustatyta
ty€ia paslépty defekty — 20 mety.

PLIENINES MOVOS JRENGIMO INSTRUKCIJA Nr. 20151029:

PRAMONINIY PLIENINIY VAMZDYNY DEFEKTY REMONTAS
SUVIRINAMA PLIENINE MOVA SU JUNGIAMOSIOMIS DETALEMIS

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIOS

v Pusmoveés gaminamos i§ 1000,0 + 2500,0 mm ilgio riciy, iSpjauty i3 Dy 720 skersmens
vamzdZio, atsizvelgiant j tai, kad po jy sumontavimo ir uzspaudimo ant dujotiekio tarp briauny baty
uZtikrintas tarpas isilginéms suvirinimo sitléms, kurio dydis baty 2,0 + 6,0 mm ribose. MedZiaga —
mazai anglinis smulkiagridis plienas arba padidinto stiprumo plienas su garantuota maZiausia
takumo riba ReH 2 345 N/mm? pagal EN 10216 ir EN 102017 serijy standarty reikalavimus. LeidZiama
naudoti kity markiy plienus su salyga, kad bus atliktos medzZiagos atitikimo jvertinimo procediros
»Detalus medZiagos jvertinimas” (Particular Material Appraisal PMA) pagal Europos Direktyva (PED)
97/23/EB dél sléginiy jrenginiy. Montuojant mova, pusmoviy isilginiy suvirinty sidliy suvirinimas su
atliktu V formos krasty apdirbimu turi bati atliekamas ant 3,0 - 4,0 mm storio ir 25,0 - 35,0 mm
plogio mazai anglingo plieno padékliniy ploksteliy (P235, P265). Jeigu batina, prie§ montuojant
mova ant ZSS (Ziedinés suvirinimo sidlés) defektinés zonos, perdengiant j3 i§ priedingos puseés,
padékliniy ploksteliy isdéstymo vietoje nuimti ZSS (Ziedinés suvirinimo siGlés) sustiprinima iki
vamzdZio pagrindinio metalo. LeidZiama gaminti pusmoves be briauny i$émimy po padékline
plok3tele, uZtikrinant reikiama Ziedinj tarpa tarp movos ir vamzdZio kokybiskoms kampinéms
sitiléms atlikti. Patogiam montavimui padéklines ploksteles rekomenduojama i$ anksto pritvirtinti
reikiamoje padétyje, tadkiniu suvirinimu pritvirtinant jas ant vienos i$ pusmoviy.
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Briauny apdirbimas ir iSilginiy sandiriniy movy ir elementy jungéiy su
simetriniu ir nesimetriniu V formos apdirbimu surinkimas
Saltinis: http://www.gosthelp.ru
v ISpjaunant i§ vamzdzZio rités virSutine pusmove, jos sudaromosios zonoje ties 12

valanda, pagal ,Latvijas Gaze” technologija (panaudojant T.D.Williamson jrengimus ir technologija)
turi bati jmontuota (jvirinta) privirinama maziausio turimo skersmens ir ne maZesnio kaip 55 bar
darbinio slégio jungiamoji detalé (atvamzdis) vélesniam remontuojamo vamzdZio ruoZui (atkarpai)
iSpjauti. Per visg pusmovés sudaromosios ilgj jungiamoji detalé (atvamazdis) turi bati jmontuota taip,
kad montuojant dujotiekio defektinés ZSS (Ziedinés suvirinimo sitlés) mova jis baty 100-150 mm
atstumu nuo ZSS (1 paveikslélis).

< 1000

2 pav.
Privirinamos jungiamosios detalés (atvamzdzZio) iSdéstymas
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v

v

PPrie$ pradedant remontuoti, reikia atlikti vizualine ir matavimo kontrole, prireikus
(pagal vizualinés ir matavimo kontrolés rezultatus) ultragarsiniu ir/arba radiografiniu
metodu atlikti vamzdyno remontuojamos atkarpos neardanciag kontrole ne maZesniu
kaip 200 mm atstumu nuo movos sumontavimo riby. I3sisluoksniavimai ir kiti
neleistini defektai neleidZiami. Remontuojamo vamzdzio sienelés storis turi biti ne
maZesnis uZ maziausig leisting pagal vamzdZio standarta. Visy suvirinty sialiy
kontrole vykdo kompetentinga neardanéios kontrolés laboratorija, pagal EN
1SO/1EC 17025 standartg akredituota Nacionalinés akredituojancios institucijos.

Esant iSsisluoksniavimams, sienelés storiui esant mazesniam uZ leisting ir kitiems
neleistiniems defektams, reikia pakoreguoti movos montavimo ribas, perdengiant
krastinius defekty ruozus ne mazesniu kaip 100 mm atstumu.

Movos apspaudimui ir reikiamiems tarpams uztikrinti pusmoviy surinkimas ir jy
fiksavimas remontuojamoje dujotiekio atkarpoje turi biti atliekamas naudojant
nuimamus jtaisus.

v"Mova turi bati montuojama ant veikianéio vamzdyno, kai produkto slégis

dujotiekyje nevirsija Siy ribiniy dydZiy:

- leistino slégio, nustatyto duotajam defektui pagal diagnostinio tyrimo rezultatus (P < 25

bar);

- leistino slégio, nustatyto pagal suvirinimo darby saugos reikalavimus remontuojant
vamzdyng (P < 25 bar).

v

Ziedinés suvirinimo sitlés, atliekangios jégos funkcija ir uztikrinanéios movos
sandaruma, turi buti paruo3tos pagal EN 1S0O 9692-1 standarto 3.1.2 punkta.

Prie$ suvirinant movos Ziedinius sujungimus su vamzdziu, lifavimo prietaisu
reikia nupjauti uz movos riby iseinancias padeékliniy ploksteliy briaunas.

Prie$ suvirinant movos Ziedinius sujungimus su vamzdZiu, reikia iki vamzdzio
pagrindinio metalo nuimti vamzdZio isilginiy arba spiraliniy sidliy sustiprinima
Ziediniy suvirinimo sidliy issidéstymo vietose.

NeleidZiama kelti ar nuleisti vamzdyna, taip pat atlikti bet kokius darbus,
susijusius su galimu remontuojamo vamzdyno poslinkiu.

Sumontavus movg dujotiekio defektiniame ruoZe, per jungiamaja detale,
pagal T.D.Williams technologija atliekamas dujotiekio vamzdZio ruozo
(atkarpos) iSpjovimas. Visos remontuojamos konstrukcijos sandarumas
uztikrinamas jungiamojoje detaléje jmontuojant vidine sklende ir véliau
jmontuojant iSorine sklende.

Sioje technologinéje korteléje neaptartos operacijos turi biti atliekamos pagal EN 13480 1-
6 dalies ir EN 1011-2 standarto reikalavimus.

v

Mova sumontavusi jmoné turi pateikti sumontuotos movos (gaminio) pasa bei
atitikties deklaracijg pagal EN ISO 17050-1 reikalavimus.
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1l. SURINKIMO IR SUVIRINIMO OPERACIJU SARASAS IR EILISKUMAS

Nr. |

Operacija

Operacijos aprasymas

| Jrenginiai ir jrankiai

Defektinio ruoZo paruosimas remontui

didesniu kaip 4,0 mm tarpu. LeidZiama
iki 5 mm virdyti tarpa tarp pusmoves ir
vamzdzio ne didesniame kaip 300 mm
ilgyje.

1. Defektinio ruozo |e Pasalinti izoliacine dangg ir ne | Grandiklis, metalinis
valymas, maZesniu kaip 200 mm ploéiu nuo | Sepetys, suvirintojo
nuZzymeéjimas ir movos riby mechaniniu badu nuvalyti | 3ablonas, liniuote,
paruosimas paviriy. Slifavimo prietaisu iki < 1,0 - | ruleté, slankmatis,

1,5 mm auks€io nuimti vamzdZio TSS ir | nenuplaunami dazai
7SS, patekusiy po mova, sustiprinimus. | arba Zymeklis,

e Ant vamzdiio pazyméti vietg, kurioje | Slifavimo prietaisas,
bus montuojama mova ir pusmoviy | diskiniai vieliniai
Ziediniy suvirinimo sidliy privirinimo | Sepeciai, abrazyviniai
prie dujotiekio vamzdzio ribas. diskai, standartinis

SiurkStumo pavyzdys.

Movos surinkimas (1 paveikslélis)

2. Pusmoviy e 2 padéklines ploksteles taskiniu Ziedinis Sildytuvas,
surinkimas suvirinimu pritvirtinti prie pusmovés | nekontaktinis

iSilginiy briauny pagal WPS. | termometras,
Pritvirtinimy skaiius — ne matziau trijy, | suvirintojo Sablonas,
kiekvieno ilgis 20-30 mm. Pritvirtinimai | liniuoté, ruleté,
taskiniu suvirinimo badu atliekami i$ | slankmatis, i3orinis
pusmoveés briauny apdirbimo pusés, | centravimo jtaisas,
juos isdéstant tolygiai per visg sandiros | vamzdziy klotuvas,
ilgj. Slifavimo prietaisas.

e Prie suvirinamy briauny besilieciantys
iSoriniai ir vidiniai pavirSiai 10-15 mm
plotyje turi bati nusveisti iki metalo
blizgesio.

e Pusmoviy ir remontuojamo vamzdyno
briaunos dZiovinamos, jas jkaitinant iki
50-70 °C temperatiros.

e Movas surinkti ant centravimo jtaisy.

e Pusmoviy isilginés sandirinés sitlés
turi bati iSdéstytos labiau vamzdyno
vertikalios sudaromosios viduryje ne
mazesniu kaip 100 mm atstumu nuo
vamzdyno gamykliniy TSS.

e Movos kampiniai sujungimai
surenkami vamzdZio perimetru ne
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Nr. Operacija Operacijos apraSymas Jrenginiai ir jrankiai
2. Pusmoviy e Tarpas pusmoviy isilginiy sidliy | Ziedinis Sildytuvas,
surinkimas nekontaktinis

sandarose, esant uzverztiems
centravimo jtaisams, turi bati 2-6 mm
ribose. Jeigu vienoje i$ sanddry tarpas
yra mazesnis kaip 2 mm, reikia nuimti
nuo vamzdZio pusmoves ir Slifavimo
prietaisu nuslifuoti paprastos
pusmoves vieng is briauny.

Virsutineés ir apatinés movos
suvirinamy galy poslinkis vienas kito
atzvilgiu turi bati ne didesnis kaip 5
mm. Jeigu movy galai pasislenka
daugiau kaip 5 mm, leidZiama poslinkj
reguliuoti, reguliuojant  pusmoviy
iSilginiy sandariniy jungciy tarpus.
LeidZiamas ne didesnis kaip 2,0 mm
pusmoviy isilginiy sandiriniy jungciy
virinamy briauny poslinkis.

termometras,
suvirintojo Sablonas,
liniuoté, rulete,
slankmatis, isorinis
centravimo jtaisas,
vamzdZiy klotuvas,
Slifavimo prietaisas.

Movos isilginiy sandiriniy jung€iy suvirinimas

3.

I1Sankstinis
jkaitinimas

ISilginj sanddrinj sujungima jkaitinti iki
+100 °C - +150 °C temperatiros
priklausomai nuo anglies ekvivalento,
pusmoviy sieneliy storio, aplinkos oro
temperatdros, energijos kiekio,
reikalingo 1 cm ilgio virintinei sitlei
suvirinti  ir  vamzdyno  sienelés
temperaturos. Jkaitimo zonos plotis turi
bati 75 mm nuo suvirinimo sujungimo
asies.

Remiantis EN ISO 13916 standarto
reikalavimais, reikia tolygiai visu
apdirbimo perimetru, keturiy
virinamos detalés sieneliy storiu, bet ne
didesniu kaip 50 mm atstumu nuo
virinamy briauny, ne maZiau kaip
keturiuose taskuose iSmatuoti
temperaturg. Briauny temperatirai
nukritus Zemiau +100 °C, dar kartg
jkaitinti iki +100 °C - +150 °C
temperaturos.

Propano ir deguonies
degiklis, nekontaktinis
termometras
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Nr.

Operacija

Operacijos aprasymas

Jrenginiai ir jrankiai

Suvirinimas

Norint, kad virinimo pradZioje ir
pabaigoje pusmoviy galuose nebity
defekty (pradinés virinimo poros,
uzbégimai), virinant iSilgines sanddrines
jungtis  rekomenduojama  kiekvieno
sluoksnio suvirinimo pradZia ir pabaiga
atlikti ant 40-50 mm ilgio laikiny
technologiniy  iSvedimo  ploksteliy,
suvirinty tarp saves surinkto iSilginio
sanddrinio sujungimo briauny
nupjovimo kampu ir taskiniu suvirinimu
pritvirtinty prie padéklinés ploksteleés.
Baigus suvirinimg, mechaniniu badu
pasalinamos technologinés plokstelés ir
padékliniy ploksteliy galai.

Virinti tolygiai per visg 30-50 mm ilgio
taskinio suvirinimo ilgj $akninés sidlés
sluoksniui suvirinti skirtais elektrodais,
tolygiai po 4 vnt. vienai isilginei silei.
Nuo taskiniy suvirinimy nuvalyti 3lakg,
purslus, pasalinti matomus defektus.
Jeigu jungiamosios detalés ilgis yra
mazesnis negu 600 mm, abi sandlras
vienu metu turi virinti du suvirintojai (po
vieng i8  kiekvienos pusés) (2
paveikslélis). Jeigu jungiamosios detalés
ilgis virsija 600 mm, abi sanduras vienu
metu turi virinti keturi suvirintojai (po du
i5 kiekvienos pusés) (2 paveikslélis).
Sakninés sialés ir pirmo uZpildancio
sluoksnio suvirinimas atliekamas
atvirkStiniu metodu pagal 3 paveikslélyje
pateikta schemg, laikantis taisyklés, kad
Juzrakty” persidengimas bty ne
mazesnis kaip 25 mm.

Du suvirintojai Keturi suvirintojai

2 paveikslélis
Sialiy uzpildymo eiliskumas

Suvirinimo sroveés
Saltinis, 30 kW
elektros stotis,
Slifavimo prietaisas,
diskiniai vieliniai
Sepediai, abrazyviniai
diskai, kirstukas,
suvirintojo 3ablonas,
liniuote, slankmatis.
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Nr

Operacija

Operacijos aprasymas

Jrenginiai ir
jrankiai

Suvirinima
s

b DLt B (edephis 10

Ll Sy B

B .-
2 paveikslélis
Sialiy uzpildymo eiliskumas

Dviejy daliy movos surinkimo jtaisai gali bati nuimti tik
suvirinus ne maZiau kaip 60% sitlés Sakninio sluoksnio
ilgio.

Suvirinimo darbus atlikti remiantis konkre¢iam vamzdynui
parengta suvirinimo operacine (technologine) kortele
(WPS).

Visus sitlés sluoksnius suvirinti atvirkstinio poliSkumo
nuolatine srove.

Pirmuosius uZpildan¢ius sluoksnius (pirmas-antras)
suvirinti pagal sitlés centrg 2,6 mm skersmens EN 1SO
2560-A-E 42 2 B (LB-52U, KOBELCO) tipo elektrodais,
valant pasluoksniui mechaniniu badu.

Veélesnius uZpildancius sluoksnius suvirinti lygiagrediais
voleliais, perdengiant ne maZiau kaip 1/3 stiprinanciojo
volelio 2,5-3,2 mm skersmens EN ISO 2560-A E 42 5B 42
H5 (P 48 M, ELGA) tipo elektrodais, nepertraukiamo
suvirinimo metodu, virinant nuo movos centro. Pirmiausia
uzdedamas apatinis volelis, toliau — vidurinis, véliau —
virsutinis.

Suvirinus kiekvieng sluoksnj, nuo metalo reikia nusveisti
Slakus ir purslus.

Suvirinimo metu reikia keturiy suvirinamos detalés storiy
lygiu , bet ne didesniu kaip 50 mm atstumu nuo
suvirinamy briauny, kontroliuoti temperatura.
Temperatora turi bati +100 °C - +150 °C ribose. Jeigu
ankstesnio suvirinimo sitlés sluoksnio temperatira
nukrinta Zemiau +100 °C, prie$ uzdedant sekantj sluoksnj,
reikia pastargjj jkaitinti.

Suvirinimo
Sroves
saltinis, 30

< kw

elektros
stotis,
Slifavimo
prietaisas,
diskiniai
vieliniai
Sepediai,
abrazyvinia
i diskai,
kirstukas,
suvirintojo
Sablonas,
liniuoté,
slankmatis.
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Nr. Operacija Operacijos apraSymas Jrenginiai ir
jrankiai
4. | Suvirinimas |e Bendras sluoksniy skaifius nustatomas pagal | Suvirinimo
movos sienelés storj ir nurodytas atitinkamoje | srovés 3altinis,
WPS. 30 kW elektros

e Virinant iSilgines sidles, darbo pertrakiai | stotis, Slifavimo
neleistini. prietaisas,

e Atlikti suvirinimo sujungimo vizualine ir | diskiniai vieliniai
matavimo  kontrole.  Nuslifuoti  aptiktus | Sepediai,
suvirinimo defektus. abrazyviniai

e Prireikus ilumg izoliuojandia medsiaga uzdengti | diskai, kirstukas,
iSilgines sidles iki jos visiskai atvés. suvirintojo

Sablonas,
liniuote,
slankmatis.
Sustiprinty Ziediniy kampiniy movos jungciy su vamzdZiu suvirinimas
5 | pirminis e Ziedinj uzleistinj stjjungin"\a jkaitinti. iki +190 °C- " | Dujiniai
ikaitinimas +159 C temperatt.Jros prlklaus?mal nuo‘5|ene||q Zildytuvai,
St(‘Jr\I'O,. pusmoves. deguonies ekylvaiento dujiniai degikliai,
reikSmiy, l_'emontUOJamo vamzdyno, apllnk.os or:o fiskantaktinis
temperatiiros ir vamzdyno sieneliy ferinometras.
temperaturos. Kaitinimo zonos plotis turi bati 75
mm atstumu nuo suvirinamo sujungimo asies.

e Remiantis EN ISO 13916 standarto reikalavimais,
reikia tolygiai visu apdirbimo perimetru keturiy
virinamos detalés sienelés storiy, bet ne didesniu
kaip 50 mm atstumu nuo virinamy briauny ne
maziau kaip keturiuose taSkuose iSmatuoti
temperatura.

e Darby vykdymo metu suvirinimo vietoje

Ziediniais dujiniais Sildytuvais arba dujiniais
degikliais uZtikrinti ne Zemesne kaip +100 °C
jkaitinimo temperatirg, ne didesniu kaip 10 min.
periodiskumu.
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naudojant Zemiau pateikta schemga, leidZiama
virinti vienam suvirintojui:

3 g i N )

ON——O

|
3 paveikslélis

Sialés ruoZy virinimo eilisSkumas (1-4)
Pirmojo (3akninio) sluoksnio lygiagreciy voleliy
prilydyma ant dujotiekio pavirSiaus atlikti
sitllinémis, iki 1,5 LVS EN ISO 2560-A-E 42 2 B
(LB-52U, KOBELCO) tipo 2,6 mm skersmens
elektrody storio kontaktinémis suvirinimo
sialémis, perdengiant tarp saves iki 0,5-2,0 mm
»15 apacios j virsy” ir ne didesniu kaip 2,4 mm
islydymo gyliu (siekiant nepradeginti dujotiekio
sienelés).

Nr. Operacija Operacijos aprasymas Jrenginiai ir
jrankiai
6. | Suvirinimas Virinti tolygiai per visg 40-60 mm ilgio taskinio | Suvirinimo
suvirinimo ilgj, Sakninés sialés sluoksniui sroveés 3altinis,
suvirinti skirtais elektrodais, ne maziau kaip po | 3lifavimo
4-6 vnt. vienai iSilginei sitlei. Nuo taskiniy prietaisas,
suvirinimy nuvalyti $laka, purslus, pasalinti diskiniai vieliniai
matomus defektus. Sepeciai,
Suvirinimo darbus atlikti remiantis konkre¢iam | abrazyviniai
vamzdynui parengta suvirinimo operacine | diskai, kirstukas,
(technologine) kortele (WPS). kontaktinis
Sialés pirmojo (3akninio) ir uzpildancio sluoksnio | termometras,
suvirinima atvirkstiniu laipsnisku metodu atlieka | Siluma
du suvirintojai vienu metu prieinguose | izoliuojanti
apskritimo ketviréiuose, laikydamiesi taisyklés, | juosta,
kad ,uzraktai” persidengia ne maziau kaip 30-40 | suvirintojo
mm. sablonas,
500 mm ir maZesnio skersmens vamzdiius, | liniuoté,
slankmatis.
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Nr. Operacija Operacijos aprasymas Jrenginiai ir
jrankiai

6. | Suvirinimas UZpildancius sluoksnius suvirinti pasluoksniui | Suvirinimo
lygiagreciais voleliais nuo sidlés krasty (b | srovés 3altinis,
paveikslélis), perdengiant i3 apacios j virsy” ne | Slifavimo
matiau kaip 1/3 stiprinanciojo volelio, 2,5-3,2 | prietaisas,
mm skersmens LVS EN ISO 2560-A E 42 5 B 42 | diskiniai vieliniai
H5 (P 48 M, ELGA) tipo elektrodais kiekvieng | Sepediai,
sluoksnj pasluoksniui nusveiCiant mechaniniu | abrazyviniai
bidu. diskai, kirstukas,
Paskutinius  uZpildanéius sluoksnius virinti | Siluma
nepertraukiamo suvirinimo badu pasluoksniui, | izoliuojanti
lygiagreciais  voleliais nuo sidlés riby, | juosta,
perdengiant ne maziau kaip 1/3 stiprinanéiojo | suvirintojo
volelio 2,5-3,2 mm skersmens LVS EN I1SO 2560- | $ablonas,
AE425B42H5 (P48 M, ELGA) tipo elektrodais | liniuote,
»18 apacios j virSy” kryptimi. slankmatis.

Bendras sluoksniy skai¢ius nustatomas pagal
movos sienelés storj ir yra nurodytas
atitinkamoje WPS.

Prireikus Silumga izoliuojancia medZiaga uZzdengti
ziedines siules iki jos visiskai atveés.

Virinant Ziedines kampines silles neleistini
darbo pertrakiai.

Ispaudavimas

7

Suvirintojy jspaudo permanentiniu (nuolatiniu)
Zymekliu  paZenklinti iSilgines ir Ziedines
suvirinimo sidles.

Metalo Zymeklis
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Nr. Operacija Operacijos aprasymas Jrenginiai ir
jrankiai
8. I3ilginiy suvirinimo sidliy ir sustiprinty Ziediniy | Suvirintojo

kampiniy movos sialiy kokybés kontrolé turi
bati vwkdoma atliekant nuolatine vizualine ir
matavimo kontrole. Pagal atliktos vizualinés ir
matavimo kontrolés rezultatus, prireikus,
fiziniais metodais — ultragarsu ir spalvine arba
magnetine milteline defektoskopija pilnai atlikti
neardanciaja kontrole.

Leistini suvirinimo sidliy defekty dydZiai neturi
virSyti EN I1SO 5817 standarte nurodyty reikimiy
,B“ kokybés lygiui.

Visy suvirinimo  sidliy  kontrole vykdo

kompetentinga neardancios kontrolés
laboratorija, pagal EN 1SO/1EC 17025
standarta akredituota Nacionalinés

akredituojancios institucijos.

Sablonas, liniuote,
ruleté,
slankmatis, lupa,
dazai, teptukas,
ultragarsiniai,
spalvinés arba
magnetinés
miltelinés
defektoskopijos
prietaisai
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parengiamasis SUVIRINIMO PROCEDURY APRASAS (pSPA)

prepare WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (PWPS)

Gamintojas: SPA Nr.
Manufacturer WPS No.
Taikoma: Veikiantis magistralinis dujotiekis SPPP Nr.
Objekt Sujungimo tipas: Vamzdis- remontiné mova WPQR No.
Pagrindinio metalo apra3as CR IS0 15608-1-1.1-1.2 Paruosimo ir valymo budas:
Parent Material

Spacification

Cmans 37-3, K52 farbo analogiska)

Method of Preparation and

Mechaninis, dujinis

pijovimas, Slifavimas
Cleaning
Metalo pernedimo bidas: 111 Medziagos storis t (mm): 57,0 -9,0; t210,0-14 (arba 1,4 t1)
Mode of Metal Transfer Material Thickness (mm)
Jungties ir sidilés tipas: BW, FW 13orinis vamzdzio skersmuc D D1=720,0; D:=720,0
Type of join and weld (mm): (Movos ilgis 1000 mm -2500 mm )
Qutside Pipe Diameter (mm)
Suvirinimo padétis: PF;PC Posaknio isdroza/padéklas: ss/nb
Welding Position Details of Back Couging/Backing
Jungties brézinys Suvirinimo eiliskumas
Joint Design Welding Sequences
| etapas
1
1
g .
______________ - 4 ————
3 3-4mm 1,525
- i ;00
11
- e Ty — -
; | a'ln
1 1
i l !
______________ I e/ g )
P '
<1220 %
1 t:
K
R 4
i
R o e AT
i
i ]
2
3
1 pav. Movos briauny paruosimo iSmatavimai (su i3éma)
1- virutiné movos pusineé dalis, 2 — apatiné movos pusiné dalis, 3-
vamzdis, 4 - padékliné plokstelé 1,5-2,5X25 mm
2 pav. 3ilginés sandirinés sidlés suvirinimo eiliSkumas
t2 (mm) h {mm) e (mm)
10,0-14 1,0:3,0 18-+20
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Jungties bréZinys

Suvirinimo eiliskumas
Joint Design

Welding Sequences

Il etapas

1500

AN

3 pav. Skersinés kampinés sitlés briauny suvirinimo eiliskumas ir iSmatavimai

| etapo suvirinimo eiga
2100
50—-60

1< 600 mm

Jeigu movos ilgis maZesnis nei 600 mm, reikalingi du suvirintojai, po vienq i$ abiejy pusiy. Jeigu movos ilgis didesnis nei 600 mm, reikalingi
keturi suvirintojai, po du i§ kiekvienos pusés (tokia tvarka vykdomi suvirinimo darbai, norint iSvengti liekamojo jtempimo).

2 suvirintojai
[ S
S NS
............... >

4 pav. I3ilginés sitlés suvirinimo eiga
Kai movos ilgis <600 mm virina du suvirintojai.

1- mova, 2 —vamazdis, 3- sidle, 4- padekliné plokstelé, 5- V-tipo laikinos technologines plokitelés isvesti sitlei

Il etapo suvirinimo eiga
Pirmiausiai virinama skersineé sitle, kuri yra pirma pagal dujy tiekéjimo kryptj, po to antra.

12.00
l.as suvirintojas T 2-as suvirintojas

~ 3 ‘
\ ; R

L
e
1 'y |
\ )
A
' Jf
. g5 n 1
1-as suvirintojas © 2-as suvirintojas . 468
a) b)

5 pav. Skersinés sidlés suvirinimo eiga atvirks¢iai pakopiniu budu
a- aknies suvirinimo eiliskumas, b-uZpilymo ir rumbelés suvirinimo eiliZkumas

1- mova, 2 - vamzdis, 3- sillé, 4- padékliné plokstelé, 5- V-tipo laikinos technologines plokételés ivesti siiilei

1.Dujotiekio sienelés storj matuoti ultragarsiniy storio matuokliy.
2. Slifavimq atlikti ne anks¢iau kaip 4 val. Iki suvirinimo.
3. Suvirintos sidlés matmenis matuoti suvirinimo sialiy matuokliy.
4. Vamzdzio bei jungiamosios detalés krastus 100 mm ilgiu Sildyti iki 100-250° temperatdros ir patikrinti temperatiros matavimo prietaisu, jeigu
temperatira nukrenta Zemiau 100%artoti pakaitinimg.
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Suvirinimo parametrai
Welding details

Ejimas Suvirinimo Pridétinio metalo Suvirinimo |tampa, V Suvirinimo srovés Vielos Ejimo Jvedam
Run procesas matmenys (mm)} srove, Voltage rasis/ poliskumas padavimo ilgis/suvirinimo 0ji
Process Size of Fillet Material A Tape of greitis greitis* mm/s Siluma
Current current/Polarity Wire Feed Run out *
Speed length/Travel Heat
speed input
1111111 | etapas
1 111 2,6 (LB-52U) 80-90 22-24 DC/+ - 1,40 = 1,50 ¥
111 32(pP4gm) 80-140 22-24 DC/+ . 1,25 +1,50 -
3 111 3,2 (P48 M) 80-140 22-24 DC/+ - 1,25 1,50 -
1.1.1.1.1.1.2 Il etapas
1 111 2,6 (LB-52U) 80-90 22-24 DC/+ - 1,00 +1,20 p
1+n 111 3,2 (P48p) 80-120 22-24 DC/+ - 1,20 +1,50 #
Pridétinio metalo Zymuo/marke: ELGA P48M, P48P Specialus kaitinimas ar +350°, 1 val.
Filler Material Designation and Make EN ISO 2560-A dZiovinimas:
E425B 42 H5 Any Special Baking or Drying
KOBELCO LB-52U
EN ISO 2560-A:E422 B
Dujos/fliusas: Dujy debitas:
Gas/Flux Gas Flow Rate
Apsaugines - Apsauginés -
Shielding Shielding
Padéklo - Padéklo -
Backing Backing
Volframinio elektrodo tipas: - Volframinio elektrodo matmenys: -
Tungsten Electrode Type Tungsten Electrode Size
Pakaitinimo temperatira: VamzdZio bei jungiomosios detolés krastus 100 Terminis apdorojimas po -
Preheat Temperature mm ilgiu Sildyti iki 100-250° temperatiros ir suvirinimo:

patikrinti temperatiros matavimo prietaisu, jeigu Post-Weld Heat Treatment
temperatira nukrenta Zemiau 100%artoti

pakaitinimg
Temperatira tarp éjimy: 100° Triikmé, temperatira, -
Interpass Temperature metodas:
Time, Temperature, Method
Pakaitinimas po suvirinimo: - Kaitinimo ir ausinimo greitis*: -
Post-Heating Heating and Cooling Rates*

Kita informacija*:
Other information

Movoes paruosimo matmenys is to pacio vamzdzio

¥
K
. »
L (mm) D (mm) S (mm) a(mm) L (mm) D (mm) S (mm) a (mm)
1000+2500 720 10,0-14,0 X 1000+2500 720 10-14,0 y
6 pav. Pirma vamzdiio dalis 7 pav. Antra vamzdzio dalis

Gamintojas (Vardas, pavardé, parasas):
Manufacturer Name, Signature

28



VAMZDYNY SUTVIRTINIMO MEDZIAGY TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: magistralinio dujotiekio vamzdyno DN700 sutvirtinimo medZiagos NRI
Syntho-Glass TX (pagrindas- stiklo pluostas) arba lygiaverteé.

MedzZiaga turi bati sertifikuota bei atitikti standarty I1SO TS 24817-2006 bei ASME —PCC-
2011 (part 4) reikalavimus.

Numatomas sutvirtinimo medZiagy poreikis - 20 komplekty.
*skai¢iavimams priimami Sie parametrai: projektinis leidZiamas maksimalas slégis — 54 bar;
nutekéjimo néra; defekto matmuo 300x300 mm; defektas- iSoriné korozija; defekto gylis — 50 %
sienelés storio; remontuojamos dalies ilgis — 500 mm; plieno marké —X57, vamzdZio skersmuo 3720
mm, sienéles storis- 7,0 mm. Dujotiekio temperatira - nuo +2,5°C . Aplinkos temperatiira darbo
metu +5°C.

Tiekéjas turi pristatyti prekes adresu: Gudeliy g. 49, Vilnius per nedaugiau nei 10 dieny nuo
sutarties sudaryro dienos.

Prekes turi bati sertifikuotos naudoti dujotiekiams, kuriy projektinis slégis -ne mazesnis nei
54 bar.

Prekiy gamintojo garantuojamas tarnavimo laikotarpis — ne maZiau nei 50 mety.

Sustiprinimo medZiagy komplektus sumontuos AB ,,Amber Grid”.
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