

Kompleksas: **Mokyklos pastato 1b 2p Vijūnų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują**
Objektas: **Priestatas**
Žiniaraštis: **Buitinė nuotekynė**

Lokalinė sąmata Nr. 1-005

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **20.174,49 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Santechniniai darbai									
1	N23P-0201 (S10=1,15)	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm	M						
2	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	M						
3	1023-135	Pvc vamzdžiai 110x5.3	M						
4	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	M						
5	1023-131	Pvc vamzdžiai d 50mm	M						
6	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (statybinių plokščių perdangose)	VNT						
7	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	M						
8	1030-50	Pvc vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum. tarpin.(vid. nuotek.optima)	VNT						
9	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	M						
10	1030-20	Pvc vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.optima)	VNT						
11	1032-34	Pvc perėjimai d 110/50 (vid. nuotek. optima)	VNT						
12	1032-37	Pvc pravalos d 110mm (vid. nuotek. optima)	VNT						
13	1032-35	Pvc pravalos d 50mm (vid. nuotek. optima)	VNT						
14	9912	Pvc revizija d 110 mm	VNT						
15	9913	Pvc revizija d 50 mm	VNT						
16	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt						
17	88242004	Vakuuminis vožtuvas d50 mm	VNT						
18	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	VNT						
19	645-8	Ventiliaciniai kaminėliai (d 110mm, h 325mm, juodi)	VNT						
20	645-6	Ventiliaciniai kaminėliai (d 50mm)	VNT						
21	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	VNT						
22	N16P-1007	Pisuarų montavimas, tvirtinant prie sienų	VNT						
23	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt						
24	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	VNT						
25	9920	Trapas d 50(didelio pralaidumo), horizontalus, nerūdijančio plieno grotelės su sifonu su jungtimis, tvirtinimo detalėmis	KOM						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
26	9921	Trapas d 50(aukštis reguliuojamas), horizontalus, nerūdijančio plieno grotelės su sifonu su jungtimis, tvirtinimo detalėmis	KOI						
27	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	VN						
28	N17-19	Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos	VN						
29	2034-5	Maišytuvai dušams 'focus e'	VN						
30	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt						
31	9922	Čiaupas pisuarams	VN						
32	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm) *laistymo čiaupo	VN						
33	2003-6	Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1", pp v/v sriegis	VN						
34	N10-164-1	Potinkinės dėžutės montavimas	VI						
35	9924	Potinkinė dėžutė 250*250*120	VI						
36	N21-247	Elektrinių vandens šildytuvų montavimas	V						
37	88242001	Elektrinis tūrinis vandens šildytuvas 100 l talpos (boileris)	V						
38	88242002	Elektrinis tūrinis vandens šildytuvas 50 l talpos (boileris)	V						
39	88242003	Elektrinis tūrinis vandens šildytuvas 15 l talpos (boileris)	V						

Iš viso už skyrių Santechniniai darbai

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos
Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:


Darbo vadovas
Ričardas Janonis
Atestato Nr. 32640

