TAKU SU ZVIRGZDO TANKINTA DANGA PRIE CENTRINIO PARKO PAPRASTOJO
REMONTO DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2016 m. geguzés 11 d. Nr. (H.(8)—1S- 465

Birstonas

BirStono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188750166, buveinés
adresas Jaunimo g. 2, 59206 Birstonas, duomenys apie BirStono savivaldybés administracija
kaupiami ir saugomi V] ,,Registry centras®, atstovaujama Biritono savivaldybés administracijos
direktoriaus Valentino Vinco Revucko, veikian¢io pagal administracijos nuostatus (toliau —
Uizsakovas),

ir UAB ,Rudupis®, juridinio asmens kodas 170681385, buveinés adresas Pramonés g. 11,
59145 Prienai, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi VI ,,Registry centras®, atstovaujama
direktoriaus Povilo Kriauzos, veikian&io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), sudare Sig sutartj
(toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas jsipareigoja Sutartyje nurodytomis salygomis atlikti taky su zvirgzdo tankinta danga
prie centrinio parko paprastojo remonto darbus (toliau —Darbai), o UZzsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti salygas, priimti Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje
nurodytomis salygomis ir terminais.

1.2. Sutartis sudaryta remiantis Rangovo, kuris pripazintas laimejusiu vykdant maZos vertés pirkimg
apklausos biidu siekiant jsigyti taky su Zvirgzdo tankinta danga prie centrinio parko paprastojo
remonto darbus, pasitlymu.

1.3. Rangovas patvirtina, kad turi teisés aktais nustatyta licencija ir leidimus, reikalingus atlikti
Sutartyje numatytiems darbams.

1.4, Darbai atliekami tik pagal su UZsakovu suderintus darby kiekiy Ziniaras¢ius. Nurodyti
preliminartis remonto darby kiekiai gali dideti arba maZeéti ne daugiau nei 10 procenty.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Priimta sutarties kaina yra (be PVM) 6 504,13 Eur (Sesi titkstanciai penki Simtai keturi eurai,
trvlika centy), PVM (21%) — 1 365,87 Eur (vienas tikstantis trys Simtai SeSiasdesimt penki eurai,
astuoniasdesimt  septyni  centai), 7 870,00 Eur (septyni tiakstandiai aStuoni Simtai
septyniasdeSimt eury, 00 centy) (su PVM).

2.2. Uz %ia suma Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | nurodytas
kainas jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokesgiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, iSlaidos.

2.3. Remonto darbams yra taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
mokétina suma apskai¢iuojama taikant Ziniara3¢iuose numatytus darby jkainius, nurodytus
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Sutarties priede Nr. 13.2.1. Rangovui mokétinos sumos apskaigiuojamos nustacius faktinj atlikty
darby kiekj.

Ziniaras&iuose nurodyti darby kiekiai yra preliminar@is ir nelaikomi faktiniais, t. y. tiksliais
kiekiais. Ziniara¢iuose nurodyti preliminariis remonto darby kiekai gali mazéti ar didéti ne
daugiau nei 10 procenty.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas Darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai Sutarciai
tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atliecka savo saskaita.

Galutiné kaina, kurig UZsakovas turés sumoketi Rangovui, priklausys nuo vykdant 3ig Sutart]
jvykdyty darby kiekio (apimties).
Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui, taip
pat reikalingus matavimo darbus.

DARBU KOKYBE

Darby kokybé turi atitikti teisés ir norminiy akty keliamus reikalavimus bei jprastai tokios rusies
darbams keliamus reikalavimus ir sutarties sglygas.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMAS

Darbai turi biti pilnai ir tinkamai uzbaigti per 3 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau nei sutartas terminas.

Darby perdavimas ir priémimas atlickamas uZ atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties
prieduose — priduodamas visas uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priemimo aktg pasiraSo: i§ Rangovo
pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo ir Uzsakovo vadovas arba jgaliotas
asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti vandentickio
ir nuoteky tinkly jrengimo darbai.

Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo aktg, pazyma
apie atlikty darby ir i3laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius
Uzsakovui iki einamojo ménesio 3 (tre¢ios) dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena - kita po jos
einancia diena. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus
gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo paliu terminu grazindamas jj
Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negingijama atlikty Darby dalj ir pareiSkia rastu
sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.



5. APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

5.1. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktidkai atliktus ir priimtus darbus pagal gautus i§ Rangovo
atsiskaitymo dokumentus per 3 (tris) darbo dienas po €3y gavimo i$ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie LR susisiekimo ministerijos, bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros gavimo dienos. Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos
ivykdymo diena UZsakovo banke.

5.2. Atsiskaitoma uz atliktus Darbus eurais, mokestiniu pavedimu pervedant pinigus j Rangovo
saskaita nurodytg sutarties 14 skyriuje.

5.3. Uzsakovas turi teisg¢ jtraukti ] mokejimo balansg sumas mokétinas pagal Sutartj, susijusias su
Rangovui keliamais reikalavimais dél Sutarties sglygy pazeidimo.

6. SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. Rangovui atlikus Darbus anks¢iau numatyto laiko, priimti juos ir apmokéti uz Darby atlikima
Sioje Sutartyje numatytomis saglygomis.

6.1.2. tikrinti atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe.

6.1.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar
statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teis¢ radtu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atliktg darba
arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

6.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje sistemingai
pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:
6.2.1. Pateikti Rangovui dokumentus, reikalingus darby atlikimui;
6.2.2. Priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir sumokéti uz kokybiskai atliktus Darbus sutartyje

nurodyta kaina ir terminais su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku gavus i§ Rangovo
pazyma apie atliktus darbus, PVM saskaita faktiira.

6.2.3. perzitréti Rangovo atliktus Darbus ir pasiraSyti Darby priémimo-perdavimo aktg per 5
(penkias) darbo dienas nuo akto pateikimo dienos arba per ta patj laikotarpj pateikti
motyvuotas ir aiskiai suformuluotas pastabas rastu;

6.3. Rangovas turi teise:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

6.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.
6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. informuoti Uzsakova apie Darby atlikimo eigg ir Sutartyje nustatytomis sglygomis juos
perduoti Uzsakovui;




6.4.2. nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZzsakovui visus sutartyje nurodytus darbus
ir i8taisyti defektus, nustatytus Darby priemimo akte;

6.4.3. neatskleisti, neparduoti ar kitokiu biidu neperleisti tretiesiems asmenims UZsakovo rastu,
zodziu, komunikacijos priemonémis ar informacijos laikmenomis perduotos informacijos bei
informacijos, susijusios su §ios Sutarties vykdymu, i§skyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.
Kai kyla grésme 3ios informacijos saugumui ar kai yra pagrindo manyti, kad §ig informacija
suzinojo, ar galéjo suzinoti tretieji asmenys arba, kai teisés akty nustatytais atvejais tokia
informacija pateikiama tretiesiems asmenims, nedelsiant apie tai informuoti UZsakova;

6.4.4. Neperduoti atlikty Darby tretiesiems asmenims be UZsakovo sutikimo.

6.4.5. Darbus atlikti kokybiskai, laikantis esamy normy ir taisykliy, standarty, pagal sudaryta samata,
laikantis normatyviniy statybos dokumenty nustatyty reikalavimuy, taisykliy bei sutarties;

6.4.6. Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles, jregistruotas LR Aplinkos ministerijoje;

6.4.7. Savarankiskai apsirtipinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais i3tekliais, atsakyti uz bloga
medziagy kokybe;

6.4.8. Atliekant darbus uZtikrinti saugos darbe, prieSgaisrinés saugos ir ekologinés apsaugos
reikalavimy laikymasi, Zzmoniy apsauga nuo sutarties darby keliamy pavojy, aptverti darbo
vieta, nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy;

6.4.9. Informuoti UZzsakova apie Darby atlikimo eiga, forminti darby vykdymo dokumentus;

6.4.10.Visus naujai jrengiamus prietaisus ir kitus elementus i$bandyti, nepriklausomai nuo to ar
darbai aprasyti Ziniaradtyje ar ne.

6.4.11. Naudoti statybos aikstelg (objekta) tik pagal tiesioging paskirtj;
6.4.12. Saugoti atliktus ir perduotus darbus nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy daromos zalos iki atlikty darby perdavimo UZzsakovui;

6.4.13. Atlyginti visus Uzsakovo nuostolius, atsiradusius dél netinkamos kokybeés Darby atlikimo,
susijusius su defekty 3alinimu ir/ar termino praleidimu;

6.4.14. Atlikus Darbus privalo iSvalyti visas patalpas (statybinés Siukslés, dulkés);

6.4.15. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo-perdavimo datg bei pateikti UZzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo-priémimo
aktus;

6.4.16. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy, uZz visas su tuo
susijusias i8laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy triikumu 3alinimu) apmoka
Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy,
visas su tuo susijusias i$laidas apmoka UZsakovas;

6.2.17. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius “pasléptus darbus”), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjgs jj apie tai maziausiai
pries vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

6.2.18. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma.

6.4.19. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus.




7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo UZsakovas nereikalauja.

8. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Salis gali biiti visiskai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei
jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga — tai nepaprastos aplinkybés, kuriy
negalima nei numatyti, nei i¥vengti. Salys susitaria, kad force majeure supranta taip, kaip tas
reglamentuojama Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

9. SALIJ ATSAKOMYBE

9.1. Jei Uzsakovas véluoja atlikti mokeéjimus pagal Sios Sutarties 5.1. punkte nustatyta tvarka,
Uzsakovas moka Rangovui 0,02 % delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng
uzdelsta dieng. Jei dél Rangovo kaltés Sutartyje numatyti Darbai neatlieckami laiku, Rangovas
moka UZsakovui delspinigius 0,02 % nuo visos Sutarties sumos uZ kiekvieng uzdelsta dieng;

9.2. Salys atlygina nuostolius, atsiradusius kitai Saliai dél 6 skirsnyje numatyty pareigy nevykdymo.

9.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatytg terming nepasalings defekty per garantinj terming ar jforminty
priémimo akte, atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty 3alinimu, ir dél to UZsakovo
patirtus nuostolius.

9.4. Jeigu Darby atlikimo metu pasidaro aisku, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, UZsakovas turi teis¢
nustatyti Rangovui protinga terming trikumams pa3alinti, o jei Rangovas per nustatyta terming
Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius arba pavesti
tre¢iajam asmeniui darba pataisyti rangovo saskaita.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo atlikti Darbai atitiks sutartyje nustatytus
reikalavimus.

10.2. Uzsakovas apie pastebétus per garantinj laikotarpj atlikty Darby defektus (trikumus) nedelsiant
pranesa Rangovui radtu. Rangovas jsipareigoja per UZsakovo nustatytg terming paalinti Siuos
defektus (trikumus) savo saskaita, i3skyrus tais atvejais, kai $ie trikumai atsirado dél UZsakovo
kaltés.

10.3. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita



11.
11.1.

11.2.

ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS IR SALYGOS

Si Sutartis jsigalioja ja pasirasius momento ir galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo.

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, praneSdamas Rangovui prie$ 20 kalendoriniy dieny apie
tai rastu:

11.2.1.jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratgsti Darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo raginimo nepradeda Darby sutartu laiku arba vykdo Darbus,

nesilaikydamas nustatyty teisés akty ir nustatyty terminy;

11.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybes: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlicka Darbg, nepaiso
Uzsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta

Sutartyje;

11.2.3. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus,

nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo 3iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

11.3. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui

12.
12.1

visas dél io nutraukimo susidariusias papildomas i3laidas, susietas su Sutartyje nurodyty

Darby uzbaigimu bei kompensuoti dél $io nutraukimo patirtus nuostolius.

KITOS SALYGOS

. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandangius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos salygose,

reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

12.2. Gindy sprendimo tvarka. Gingai sprendziami deryby biidu, o nepavykus taip iSspresti ginco,

12.3.
12.4.

jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme

ar arbitraze.

Uz darby sauga Uzsakovo teritorijoje ir nelaimingy atsitikimy ityrima atsako Rangovas.

Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas
pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybemis, jei Sios aplinkybés

nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai




pirkimo sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso
salygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties 3alys gali keisti tik neesmines
pirkimo sutarties salygas.

12.5. Sutarties sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galig turingiais, egzemplioriais, po viena
egzemplioriy kiekvienai 3aliai.

13. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Salis gauna po 1 (vieng) kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.

13.2  Sutarties priedai:
13.2.1. Darby jkainiy Ziniarastis, | lapas.

14. SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Birstono savivaldybés administracija UAB ,,Riidupis*
Jaunimo g. 2, 59206 Birstonas Pramonés g. 11, 59145 Prienai
Juridinio asmens kodas 188750166 Imonés kodas 170681385
Duomenys apie bendrove kaupiami ir PVM mokétojo kodas LT706813811
saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy Duomenys apie bendrove kaupiami ir
asmeny registre saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy
Tel. 8 319 65555, asmeny registre
Faksas 8 319 65555 Tel.: 8 319 60220,
El. pastas: savivaldybe@birstonas.It Faks.: 8 319 60225
A.s. LT117181600000144925 El. pastas: mail@rudupis.lt
AB Siauliy bankas Biritono KAS A.s Nr. LT027181600014467913
Banko kodas 71816 AB Siauliy bankas Biritono KAS

Banko kodas 71816

Administracijos direktorius ===
Valentinas Vincas Revugkas - ’ Direktorius

= Povilas Kriauza

Parasas.....cccceeeeeennn o Y1 /

——



DARBU |KAINIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé 1 KELIY IR GATVIY REMONTAS
Statinys 25 Parko takai
Ziniarastis 1 Takai
Suma Ziniarasciui 7870,00 EUR
Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kieki Kaina EUR
IeKIs
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina IS viso
1 Danga
1 Fi.1.2  Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir 100 m3 0,62 674, 2609 418, 04
iSvezant grunta
2 N27pgq Smelio-Zvyro misinio pagrindo ar dangos 100m2 2,07 735,2956 1.522,06
jrengimas (storis 20 cm )
3 N57P-3114 Tako dangos ié_granito skaldos jrengimas 100m2 2,07 1.529, 6232 3.166, 32
( sluoksnio storis 10 cm)
4 Rie-115 Vvelos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10em o5, 5 g7 495, 6417 1.397,71
augalinio grunto sluoksniu
Skyriuje 1 6.504,13
Ziniarastyje 1 6.504,13
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1.365,87
1 7.870,00

1§ viso Ziniarastyje




