

LESTEMA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
MAŽEIKIŲ G. 9A, LT-87101 TELŠIAI

Telšių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS

2016 m. gegužės mėn. 09 d., Nr.17
Telšiai

Tiekėjo pavadinimas	UAB "LESTEMA"
Tiekėjo adresas	Mažeikių g. 9a, LT- 87101 Telšiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Juozas Butkevičius
Telefono numeris	8 444 5 23 05, 8 699 20 701
Fakso numeris	8 444 5 23 05
El. pašto adresas	lestema@takas.lt

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	-
Išipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) mažos vertės supaprastinto pirkimo konkurso Sąlygose 2016-05-04 d. Nr. VPP6-53;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Kaina EUR be PVM	PVM, EUR	Kaina EUR su PVM
1	2	3	4	5
1.	Lopšelio-darželio „SAULUTĖ“ patalpų paprastasis remontas	33 057.39	6 942.05	39 999.44

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 39 999.44 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 44 eurocentai).

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Lestema“ kvalifikacijos atestatas Nr. 39	1
2.	VĮRC išduotas išplėstinis Juridinių asmenų registro išrašas	4
3.	Lokalinės sąmatos	7

Šiame dokumente yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti atskirai). **Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta pirkimo sąlygose):**

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas(rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento puslapių skaičius
-	-	-

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad pasiūlymo kaina srba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus **Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.**

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

UAB „LESTEMA“ direktorius



Juozas Butkevičius



Mažeikių g. 9a
87101 Telšiai

Tel./Fax
8-444 52305
52905

Įmon. kodas 280355570
PVM kodas LT803555716

Atsisk. sąskaita
LT637181700023467537
Banko kodas 71817
AB "Šiaulių bankas"

Elektroninis paštas: lestema@takas.lt

Telšių klientų aptarnavimo sk.

SUDERINTA: 13112.09 EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. D.

2016 M. _____ MĖN. D.

Direktorius
Darius BUKREVIČIUS

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas



65 Telšių rajono savivaldybė

1 Lopšelis - darželis "Saulutė", Dariaus ir Girėno g. 4, Telšiai

Žiniaraštis

2 Vaikų lopšelio grupės patalpų I a. remonto darbai

2016.

Suma žiniaraščiui 13112.09 EUR

Lapas 1

2016.

Suma žiniaraščiui 15112.05 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Grindys						
1 N46-176		Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100m2	0.5384	95.59	51.47
2 N11P-1002		Paklotų įrengimas grindų dangoms, iš orientuotų skiedrų plokščių	m2	53.840	9.16	493.17
3 N11-140		PVC danga, klijuojant klijais, glaistant pagrindą ir įrengiant grindjuostas	100m2	0.5384	1970.98	1061.16
4 R5-56		Keraminių plytelių dangos išardymas	100m2	0.134	253.51	33.97
5 N11-48		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.134	806.75	108.10
6 N11P-0202		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius	m2	13.400	5.21	69.81
7 N11-110-1		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant klijais	m2	13.400	36.58	490.17
						2307.87
Skiriuje 1						
2 Sienos						
1 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	28.800	3.33	95.90
2 N46-144		Sieninių spintų, sanmazgo pertvarėlių ir sienų apkalimo išardymas	100m2	0.210	306.21	64.30
3 R11-77		Sienų atskirų vietų tinko remontas kalkių skiediniu (langų ir durų angokraščiai)	m2	4.000	17.53	70.12
4 R11-131		Sienų dažų nuvalymas	m2	47.400	2.46	116.60
5 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	1.2836	72.54	93.11
6 N15-76-2		Sienų vidinių paviršių išlyginimas - viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0.782	907.25	709.47
7 N15-169-4		Sienų pirmas glaistymas	100m2	0.4363	286.05	124.80
8 N15-169-5		Sienų sekantis glaistymas	100m2	0.4363	230.58	100.60
9 N15-132		Paruoštų dažymui sienų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.2836	427.23	548.39
10 N15-33-1		Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant klijų	m2	34.570	31.92	1103.47
11 N10-30		Skydinės pertvaros sanmazgams	m2	6.800	81.90	556.92
						3583.68
Skiriuje 2						
3 Lubos						
1 N34-35-1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	53.840	26.88	1447.25
2 R11-133		Lubų dažų nuvalymas	m2	13.400	2.74	36.72
3 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0.134	85.27	11.43
4 N15-77-2		Lubų paviršių išlyginimas - viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0.134	971.97	130.24
5 N15-169-6		Lubų pirmas glaistymas	100m2	0.134	369.26	49.48

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6 N15-169-7		Lubų sekantis glaistymas	100m2	0.134	286.05	38.33
7 N15-133		Paruoštų dažymui lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.134	511.64	68.56
Skyriuje 3						1782.01
4 Durys						
1 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas	100m2	0.0525	464.77	24.40
2 N10-127-1		Durų blokų įstatymas į pertvarų ir medinių sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medisraigčiais	m2	5.250	118.25	620.31
3 N2P-0310		Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis	100 m	0.150	119.45	17.92
Skyriuje 4						663.13
5 Santechnika						
1 R19-52		Pusvonių nuėmimas	vnt	1.000	21.26	21.26
2 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	3.000	4.63	13.89
3 R19-51		Plautuvių nuėmimas	vnt	1.000	8.24	8.24
4 R19-50		Klozeto puodų nuėmimas	vnt	1.000	4.90	4.90
5 R19-55		Ketinio trapo nuėmimas	vnt	1.000	4.90	4.90
6 R19-1		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	12.000	2.97	35.64
7 R19-33		Ketinių vidaus kanalizacijos 50-100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	8.400	6.84	57.46
8 N46-99		Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2	100m	0.120	243.90	29.27
9 N46-111		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant rankiniu būdu	100m	0.050	852.35	42.62
10 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	8.400	9.08	76.27
11 N17-13		Trapo montavimas	kompl.	1.000	104.93	104.93
12 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	18.000	12.73	229.14
13 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, kranų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	11.000	7.68	84.48
14 N17-8		Praustuvo su apatiniu vandens prijungimo maišytuvu montavimas, gręžiant sienoje skyles	kompl.	3.000	83.25	249.75
15 N17-21		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skyles	kompl.	1.000	131.13	131.13
16 N17-12-1		Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000	202.66	202.66
17 N17-35-1		Plautuvių montavimas	kompl.	1.000	152.71	152.71
18 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	3.000	66.28	198.84
19 N16P-0801		Vandens temperatūros reguliatorių montavimas	vnt.	1.000	70.20	70.20
20 R17-96		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	6.000	8.62	51.72
21 N18-54-1		Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medisraigčiais	kw	3.000	87.27	261.81
22 N10-81-2		Radiatorių apsauga grotelėmis	m2	7.200	20.83	149.98
Skyriuje 5						2181.80
6 Elektra ir kiti darbai						
1 N50-359		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0.180	87.99	15.84
2 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.280	235.48	65.93

2016.

Statinių grupė 65

Statinsys 1

Žiniaraštis 2

Lapas 7

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 N21-248		Ventiliatorių montavimas	vnt	1.000	43.79	43.79
4 N21-235		Šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	0.030	3219.12	96.57
5 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.030	729.70	21.89
6 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		2.500	29.57	73.93
Skylėje 6						317.95
Žiniaraštyje 2						10836.44
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2275.65
Iš viso žiniaraštyje 2						13112.09

Sudarė : Z. Dragūnienė
/Pavardė/

SUDERINTA: 22122.39 EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M.

2016 M.

MĖN. D.

SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė

65 Telšių rajono savivaldybė

Statiny

1 Lopšelis - darželis "Saulutė", Dariaus ir Girėno g. 4, Telšiai

Žiniaraštis

1 Vaikų grupės patalpų II a. remonto darbai (po bibliotekos iškėlimo)

2016.

Suma žiniaraščiui 22122.39 EUR

Lapas 1

suma žinmaraschi 22122.59 EUR						
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Grindys						
1 N46-176		Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100m2	0.802	95.59	76.66
2 N11P-1002		Paklotų įrengimas grindų dangoms, iš orientuotų skiedrų plokščių	m2	80.200	9.16	734.63
3 N11-140		PVC danga, klijuojant klijais, glaistant pagrindą ir įrengiant grindjuostas	100m2	0.802	1970.98	1580.73
4 R5-56		Keraminių plytelių dangos išardymas	100m2	0.177	253.51	44.87
5 N11-48		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.177	806.75	142.79
6 N11P-0202		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius	m2	19.500	5.21	101.60
7 N11-110-1		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant klijais	m2	17.700	36.58	647.47
						3328.75
Skysriuje 1						
2 Sienos						
1 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	38.000	3.33	126.54
2 N46-144		Sieninių spintų ir sanmazgo pertvarėlių išardymas	100m2	0.094	306.21	28.78
3 R11-77		Sienų atskirų vietų tinko remontas kalkių skiediniu (langų ir durų angokraščiai)	m2	18.000	17.53	315.54
4 R11-131		Sienų dažų nuvalymas	m2	167.810	2.46	412.81
5 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas su kibimą gerinančiais gruntais	100m2	1.6781	72.54	121.73
6 N15-76-2		Sienų vidinių paviršių išlyginimas viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	2.0581	907.25	1867.21
7 N15-169-4		Sienų pirmas glaistymas	100m2	1.6025	286.05	458.40
8 N60-16		Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas glaistymo kampiniais profiliais	m	62.000	2.43	150.66
9 N15-169-5		Sienų sekantis glaistymas	100m2	1.6025	230.58	369.50
10 N15-132		Paruoštų dažymui sienų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.6025	427.23	684.64
11 N15-33-1		Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant klijų	m2	45.560	31.92	1454.28
12 N10-30		Skydinės pertvaros sanmazgams	m2	8.800	81.90	720.72
						6710.81
Skysriuje 2						
3 Lubos						
1 N34-35-1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	80.200	26.90	2157.32
2 R11-133		Lubų dažų nuvalymas	m2	17.700	2.74	48.50
3 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0.177	85.27	15.09

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		sukibimą gerinančiais gruntais				
4 N15-77-2		Lubų paviršių išlyginimas - viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0.177	971.97	172.04
5 N15-169-6		Lubų pirmas glaistymas	100m2	0.177	369.26	65.36
6 N15-169-7		Lubų sekantis glaistymas	100m2	0.177	286.05	50.63
7 N15-133		Paruoštų dažymui lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.177	511.64	90.56
		Skiriuje 3				2599.50
	4	Durys				
1 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas	100m2	0.126	464.77	58.56
2 N10-127-1		Durų blokų įstatymas į pertvarų ir medinių sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medisraigčiais	m2	12.600	118.25	1489.95
3 N2P-0310		Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis	100 m	0.350	119.45	41.81
		Skiriuje 4				1590.32
	5	Santechnika				
1 R19-52		Pusvonių nuėmimas	vnt	1.000	21.26	21.26
2 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	4.000	4.63	18.52
3 R19-51		Plautuvių nuėmimas	vnt	1.000	8.24	8.24
4 R19-50		Klozeto puodų nuėmimas	vnt	3.000	4.90	14.70
5 R19-55		Ketinio trapo nuėmimas	vnt	1.000	4.90	4.90
6 R19-1		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	24.000	2.97	71.28
7 R19-33		Ketinių vidaus kanalizacijos 50-100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	14.300	6.84	97.81
8 N46-99		Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2	100m	0.130	243.90	31.71
9 N46-111		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant rankiniu būdu	100m	0.070	852.35	59.66
10 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	13.300	9.08	120.76
11 N17-13		Trapo montavimas	kompl.	1.000	104.93	104.93
12 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	32.000	12.73	407.36
13 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, kranų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	15.000	7.68	115.20
14 N17-8		Praustuvo su apatiniu vandens prijungimo maišytuvu montavimas, gręžiant sienoje skylę	kompl.	4.000	83.25	333.00
15 N17-21		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skylę	kompl.	3.000	131.13	393.39
16 N17-12-1		Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000	202.66	202.66
17 N17-35-1		Plautuvių montavimas	kompl.	1.000	152.71	152.71
18 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	4.000	66.28	265.12
19 N16P-0801		Vandens temperatūros reguliatorių montavimas	vnt.	1.000	70.20	70.20
		Skiriuje 5				2493.41
	6	Elektra ir kiti darbai				
1 N50-359		Vagų iškirtimas vagotuvų paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0.460	87.99	40.48
2 N21-148		Gofruotų vamzdžių montavimas elektros instaliacijai	100m	0.480	111.87	53.70
3 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir	100m	1.540	235.48	362.64

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		paruošiose vagose (po tinku)				
4 N21-248		Ventiliatorių montavimas	vnt	1.000	43.79	43.79
5 N21-243		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.100	6834.15	683.42
6 N21-235		Šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	0.030	3219.12	96.57
7 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.060	729.70	43.78
8 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.080	729.70	58.38
9 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		6.000	29.57	177.42
						1560.18
		Skyriuje 6				18282.97
		Žiniaraštyje 1				3839.42
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				22122.39
		Iš viso žiniaraštyje 1				

Sudarė : Z. Dragūnienė
/Pavardė/



SUDERINTA: 4764,96 EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. D.

2016 M. _____ MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

65 Telšių rajono savivaldybė

Statinyš

1 Lopšelis - darželis "Saulutė", Dariaus ir Girėno g. 4, Telšiai

Žinlaraštis

3 Laiptinė

2016.

Suma žinlaraščiui 4764.96 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Laiptų maršai ir aikštelės				
1 N15P-0209		Laiptų maršų ir aikštelių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.360	76.49	27.54
2 N15P-0109		Laiptų maršų ir aikštelių paviršių glaistymas	100m2	0.360	372.41	134.07
		- išlyginimas				
3 N15-185-1		Laiptų maršų ir aikštelių paviršių dažymas	100m2	0.360	694.11	249.88
		Skyriuje 1				411.49
		2 Sienos				
1 R11-77		Sienų atskirų vietų tinko remontas kalkių skiediniu (angokraščiai)	m2	6.000	17.53	105.18
2 R11-131		Sienų dažų nuvalymas	m2	121.000	2.46	297.66
3 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	1.210	72.54	87.77
4 N15-76-2		Sienų vidinių paviršių išlyginimas - viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	1.210	908.71	1099.54
5 N15-169-4		Sienų pirmas glaistymas	100m2	1.210	286.05	346.12
6 N60-16		Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas glaistymo kampiniais profiliais	m	32.000	2.43	77.76
7 N15-169-5		Sienų sekantis glaistymas	100m2	1.210	230.58	279.00
8 N15-132		Paruoštų dažymui sienų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.210	427.23	516.95
		Skyriuje 2				2809.98
		3 Lubos				
1 R11-133		Lubų dažų nuvalymas	m2	32.000	2.74	87.68
2 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.320	85.27	27.29
3 N15-77		Lubų paviršių išlyginimas - viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0.320	712.86	228.12
4 N15-169-6		Lubų pirmas glaistymas	100m2	0.320	369.26	118.16
5 N15-169-7		Lubų sekantis glaistymas	100m2	0.320	286.05	91.54
6 N15-133		Paruoštų dažymui lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.320	511.64	163.72
		Skyriuje 3				716.51
		Žinlaraštyje 3				3937.98
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				826.98
		Iš viso žinlaraštyje 3				4764.96

Sudarytojas: Z. Drągūnienė

/Pavardė/



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
 Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p.
 info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
 IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2016-04-19 09:33:48

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "LESTEMA"
 Kodas: 280355570
 Buvęs kodas: 8035557
 Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
 Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
 Buveinės adresas: Telšių r. sav. Telšių m. Mažeikių g. 9A
 Įregistravimo data: 1996-07-17
 Versija: 24 (2015-05-15)
 Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: 12756 Lt
 Akcijų skaičius: 12756 vnt.
 Vardinių paprastųjų akcijų
 skaičius: 12756 vnt.
 Vardinės paprastosios akcijos
 nominali vertė: 1 Lt

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

- | | |
|-------|--|
| 4.1. | 30.02 - Kompiuterių ir kitos informacijos apdorojimo įrangos gamyba |
| 4.2. | 45.21 - Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba |
| 4.3. | 50 - Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; automobilių degalų mažmeninė prekyba |
| 4.4. | 50.2 - Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas |
| 4.5. | 50.5 - Automobilių degalų mažmeninė prekyba |
| 4.6. | 51.53 - Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| 4.7. | 51.54 - Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba |
| 4.8. | 52.45 - Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų, radijo ir televizijos prekių mažmeninė prekyba |
| 4.9. | 52.46 - Metalų dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba |
| 4.10. | 52.47 - Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba |
| 4.11. | 52.48 - Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse |
| 4.12. | 52.62 - Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse |
| 4.13. | 55.23 - Aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikina buveine |
| 4.14. | 60.24 - Krovinių vežimas keliais |
| 4.15. | 70.2 - Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas |
| 4.16. | 72 - Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla |
| 4.17. | 74.2 - Architektūrinė ir inžinerinė veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos |

5. Organai:

- | | |
|------|--|
| 5.1. | Visuotinis akcininkų susirinkimas |
| | Registruota: Nuo 1996-07-17 |
| | Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.32 |
| 5.2. | Vadovas |
| | Registruota: Nuo 1996-07-17 |
| | Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.10, 14.20, 14.23, 14.29, 14.31 |

5.2.1. Asmuo: JUOZAS BUTKEVIČIUS, a.k. 34801010744, direktorius
 Paskyrimo (išrinkimo) data 2007-06-19
 Registruota: Nuo 2007-06-19
 Telšių r. sav. Telšių m. Vydūno g. 17
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.10

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu: įrašų nėra

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31

Pateikimo data: 2015-05-15

Dokumentas: Aprašytas p. 14.1

14. Dokumentai:

14.1.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2015-04-10, Nr. 000585666017

Gautas 2015-05-15, įregistruotas 2015-05-15

Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.2.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2014-04-15, Nr. 000585666016

Gautas 2014-05-14, įregistruotas 2014-05-14

Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.3.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2013-04-24, Nr. 000585666015

Gautas 2013-05-15, įregistruotas 2013-05-15

Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.4.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2012-04-23, Nr. 000585666014

Gautas 2012-05-17, įregistruotas 2012-05-17

Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.5.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2011-04-19, Nr. 000585666013

Gautas 2011-05-10, įregistruotas 2011-05-10

Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.6.

Akcininkų sąrašas

Dokumento data: 2010-06-16, Nr. 48

Gautas 2010-06-21, įregistruotas 2010-06-21

14.7.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2010-04-23, Nr. 000585666012

Gautas 2010-05-10, įregistruotas 2010-05-10

Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.8.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2009-04-24, Nr. 000585666011

Gautas 2009-05-07, įregistruotas 2009-05-07

Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.9.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

- Dokumento data: 2008-04-25, Nr. 000585666008
Gautas 2008-05-12, įregistruotas 2008-05-12
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.10. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2007-06-19, Nr. J-1037
Gautas 2007-06-19, įregistruotas 2007-06-19
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų pakeitimo
- 14.11. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2007-06-18, Nr. 02
Gautas 2007-06-19, įregistruotas 2007-06-19
- 14.12. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2007-04-26, Nr. 000585666006
Gautas 2007-05-10, įregistruotas 2007-05-10
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.13. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2006-04-25, Nr. 000585666001
Gautas 2006-05-22, įregistruotas 2006-05-22
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita
- 14.14. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2005-04-20
Įregistruotas 2005-05-13
- 14.15. Prašymas
Dokumento data: 2005-03-15
Gautas 2005-03-15, įregistruotas 2005-03-15
- 14.16. Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą
Dokumento data: 2005-03-15
Gautas 2005-03-15, įregistruotas 2005-03-15
- 14.17. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 2002-04-26
Gautas 2005-03-15, įregistruotas 2005-03-15
- 14.18. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 2002-04-26
Gautas 2005-03-15, įregistruotas 2005-03-15
- 14.19. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2004-04-24
Gautas 2004-05-20, įregistruotas 2004-05-20
Aprašymas: Balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, paaiškinamasis raštas
- 14.20. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2003-05-10, Nr. 02
Gautas 2003-05-10, įregistruotas 2003-05-10
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų pakeitimo
- 14.21. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2002-04-19
Gautas 2002-04-25, įregistruotas 2002-04-26
- 14.22. Įstatai
Dokumento data: 2002-04-19
Gautas 2002-04-25, įregistruotas 2002-04-26
- 14.23. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

Dokumento data: 2000-12-18, Nr. 03
Gautas 2000-12-20, įregistruotas 2000-12-20

- 14.24. Įstatai
Dokumento data: 2000-07-25
Gautas 2000-08-02, įregistruotas 2000-08-02
- 14.25. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2000-07-24
Gautas 2000-08-02, įregistruotas 2000-08-02
- 14.26. Prašymas
Dokumento data: 1999-04-15
Gautas 1999-04-15, įregistruotas 1999-04-16
- 14.27. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 1999-04-10
Gautas 1999-04-15, įregistruotas 1999-04-16
- 14.28. Įstatai
Dokumento data: 1999-04-10
Gautas 1999-04-15, įregistruotas 1999-04-16
- 14.29. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 1997-08-08
Gautas 1997-08-08, įregistruotas 1997-08-08
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų pakeitimo
- 14.30. Prašymas
Dokumento data: 1996-07-17
Gautas 1996-07-17, įregistruotas 1996-07-17
- 14.31. Steigiamojo susirinkimo protokolas
Dokumento data: 1996-07-11
Gautas 1996-07-17, įregistruotas 1996-07-17
- 14.32. Įstatai
Dokumento data: 1996-07-11
Gautas 1996-07-17, įregistruotas 1996-07-17

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: 844452305
Faksas: 844452305
Mobilusis telefonas: 869920701
Elektroninio pašto adresas: lestema@takas.lt

2016-04-19 09:33:48

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:
Telšių filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Ekspertė



IRENA KATEIVAITE



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.39

UAB "LESTEMA"

Įmonės kodas: 280355570

Mažeikių g. 9A, LT-87101 Telšiai

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

00593

Išduotas 2012 m. spalio 26 d.

Pirmą kartą išduotas 1997 m. gruodžio 18 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas www.spsc.lt