

## 5. KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>1. Paruošiamieji, ardymo darbai</b>		
1.1	Esamų medinių terasų ardymas	Kompl.	1
1.2	Esamo išorės apdailinio tinko pašalinimas, paviršių paruošimas	m <sup>2</sup>	260
1.3	Esamo vidaus rūsio sienų apdailinio sluoksnio pašalinimas, paviršių paruošimas	m <sup>2</sup>	165
1.4	Esamo vidaus rūsio grindų plytelių sluoksnio pašalinimas, paviršių paruošimas	m <sup>2</sup>	65
1.5	Esamų lietlovių ir lietvamzdžių demontavimas	Kompl.	1
1.6	Esamos nuogrindos ardymas	m <sup>2</sup>	40
1.7	Grunto kasimas rankiniu būdu pamatų atsikasmui	m <sup>3</sup>	100
1.8	Rūsio sienų esamos hidroizoliacijos, termoizoliacijos pašalinimas, paviršių paruošimas	m <sup>2</sup>	170
1.9	Fasado medinių elementų esamų dažų pašalinimas, paviršių paruošimas	Kompl.	1
	<b>2. Rūsio sienų, grindų hidroizoliavimo, termoizoliavimo darbai</b>		
2.1	Rūsio sienų hidroizoliavimas	m <sup>2</sup>	150
2.2	Rūsio sienų termoizoliavimas	m <sup>2</sup>	190
2.3	Drenažinio korio su geotekstile įrengimas	m <sup>2</sup>	130
2.4	Rūsio grindų padengimas hiroizoliaciniu sluoksniu	m <sup>2</sup>	70
	<b>3. Apdailos darbai</b>		
3.1	Fasado armavimas, tinkavimas, dažymas	m <sup>2</sup>	260
3.2	Cokolio armavimas, tinkavimas, dažymas	m <sup>2</sup>	75
3.3	Fasado medinių elementų dažymas	Kompl.	1
3.4	Rūsio vidaus sienų remontas (glaistant ir dažant 2 kartus)	m <sup>2</sup>	165
3.5	Rūsio grindų plytelių dangos atstatymas	m <sup>2</sup>	65
	<b>4. Drenažo sistemos įrengimas</b>		
4.1	Drenažo sistemos įrengimas	m	92
4.2	Kontrolinių drenažinių šulinėlių įrengimas	Vnt.	12
	<b>5. Atstatymo, tvarkymo darbai</b>		
5.1	Medinių terasų atstatymas	Kompl.	1
5.2	Lietlovių ir lietvamzdžių atstatymas	Kompl.	1
5.3	Nuogrindos atstatymas įrengiant pasluoksnius	m <sup>2</sup>	40

Atestato Nr.	 <b>UAB „HIDROSTATYBOS PROJEKTAI“</b>				<b>PASTATO - SUTRIKUSIO INTELEKTO JAUNUOLIŲ DARBO CENTRO LAKŠTUČIŲ G. 6, KLAIPĖDOJE, FASADO IR RŪSIO PAPRASTASIS REMONTAS</b>		
5673							
A1295	PV	J. Kitra		2015	<b>KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS</b>		Laida
18145	PDV	K. Jankauskas		2015			0
	INŽ	A. Rimkus		2015			
Etapas	Užsakovas:					Lapas	Lapų
TDP	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija				HSP-2015-03-LAKŠT-TDP-BD,K-KŽ	53	92