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SILUMOS TIEKIMO TINKLU PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBY
VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS NR. f0i6-{0

Siauliai, 2016- 05 - 16
AB ,,éiauliq energija”, registruota adresu Pramonés g. 10, Siaulinose, i/k 245358580, toliau
sutartyje vadinama UZsakovu, atstovaujama generalinio divektoriaus Ceslovo Kaspudio, veikiangio
pagal bendroves jstatus, ir o S
UAB ,,Akmens takas® , registruota adresu Dubijos g. 20, Siaulivose, {/k 145098473, toliau -
sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Donato UndZio, veikiangic pagal bendroves
istatus, toliau abi kartu sutartyje vadinamos Zalimis arba kiekviena atskirai - Salimi, susitaré ir
sudaré §ig sutart], toliau vadinama Sutartimi:

1. SUTARTIES AISKINIMAS |
1.1, Sutartis sudaryta ir turi biiti ai¥kinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

1.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, $od¥iai, pateikti viepaskaita, gali tureti ir
daugiskaitos prasme ir atvirk&Ciai. - e

13, Kaj tam tikra reikimeé yra skirtinga tarp nurodyty skaitiais ir Zod¥iais, vadovaujamasi
Sodine reikime. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pavadinimas ZodZiais.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami

kalendorinémis dienomis.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Vadovaujantis 2015-12-11 UZsakovo supaprastinto atviro konkurso Silumos tiekimo
tinkly Gytariy g. — Kvietiy g. bei %ilumos tiekimo tinkly V. Grinkeviiaus g. — Lieporiy g. —
Gvazdiky teko g., Siauiiuose projektavimo ir rekonstravimo darbai® (toliau — Konkurso sglygos) ir
Rangovo 2016-01-11 pasifilymu (toliau — Pasitlymas), kuris 2016-02-12 pripaZintas laiméjusiu, Sia
Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti &ilumos tiekimo tinkly V. GrinkeviCiaus g. — Lieporiy g.-
Gvazdiky tako g. Siaulinose, projektavimo ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), detalizuotus

Konkurso salygu priede Nr. 2 ,,Technine specifikacija® (toliau — Techniné specifikacija), ©

Utsakovas isipareigoja priimiti tinkamat atliktus Darbus ir surnokéti uZ juos Sutartyje murodyta kaing
Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka. , '

2.2, Uzsakovas planuoja teikti paraisks Darby daliniam finansavimui i§ Europos Sajungos
struktfiriniy fondy leSy pagal 2014-2020m. Europos Sgjungos fondy investicijy veiksmy
programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugséjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 4
prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinandiy istekliy energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas® priemone Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 ,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir pléfra“
(toliau — Paraifka). AtsiZvelgdamas j tai, UZsakovas nejsipareigoja nupirkti viso Darby kiekio.
Darbai bus perkami §ia tvarka:

2.2.1. projektavimo darbai, susij¢ su statybg leidZiandio dokumento pateikimu UZsakovui
(triikstamy dokumenty prej cltavimui sukomplektavimas; esant bitinyb ei — papildomi tyrinéjimai,
vamzdynu, esanéiy pastaty viduje, plamy parengimas; sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas,
inFinerinius tinklus bei statyti jiems fumkcionuoti bittinus statinius valstybinéje Zeméje, Larioje
nesuformuoti Zemés sklypal, —gavimas; vadovavimas projektavimui; projekio planavimas;
preliminariy projektiniy sprendimy ir techninio projekto rengimas; techninic projekto ekspertizé
(ptivaloma UZsakovo pageidavimu); derinimas su quinteresuotomis  institucijomis; kity su
projeltavimu susijusiy paslaugy atlikimas; statyba leidZiandio dokumento gavimas ir pateikimas

2.2.2, projektavimo ir rekonstravimo darbai (iSskyrus projektavimo darbus, susijusius su
statybg leidZianio dokumento pateikimu UZsakowvui) bus perkami tik UZsakovui sudarius sut ]
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del 1§ Buropos Sajungos struktiriniy fondy lé¥y bendrai finansuojamo projekto. Jgyvendinanciai
~ Institucijai priémus sprendima nesudaryti i§ Europos Sajungos struktiiriniy fondy lé$y bendrai
finansuojamo projekto sutarties, §iame Sutarties punkte numatytl darbai nebus perkami.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1, Sutarties kaina ir visi kiti atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties pagrindu apskaiCivojami ir
vykdomi eurais (Eur). '

3.2. Sutarties kaina be PVM - 899 000,00 (astuoni Simtai devyniasdesimt devyni takstandiai
eury}, PVM 21%— 188 790,00 Bur (vienas Simtas astuoniasdesimi astuoni tikstandiai sepiyni Simtai
devyniasdeSimt eury), viso su PYM — 1 087 790,00 Ewr (vienas milijonas aftuoniasdesimt Septym
tikstandiai septyni Simtai devyniasdeSimt eury), tame tarpe: :

3.2.1. Sutarties 2.2.1 punkte numatyti darbai - kaina be PVM - 19 026,00 (devyniolz‘ka
takstanciy dvidelimi Sefi eurai), PVM 21% — 3 995,46 Bur (irys. tikstandiai devymi fimiai
devyniasdeSimt penki eurai 46 centai), viso su PVM -23 021,46 Bur (dvide§imt trys takstandiai
dvideSimt vienas euras 46 centai); -

3.2.2, Sutarties 2.2.2 punkte numatyti darbai- kaina be PVM- 879 974,00 (aStuoni fimtai
septyniasdeSimt devyni tikstanciai devyni $imtai septyniasdefimt keturi eurai), PVM 21% — 184
794,54 Bur (vienas Simias aStuoniasdeSimt keturi tiakstandiai septyni §imtai devyniasde§imt keturi
eurai 54 centai), viso su PVM -1 064 768,54 Eur (vienas milijonas Sefiasdesimt keturi tikstandiai
septyni Simiai SefiasdeSimt astuoni eurai 54 centai).

3.3. Sutarties 3.2.2 papunktyje nurodyta kaina detalizuojama sgmatoje, kuriag Rangovas
pateikia per 5 (penkias) darbo dienas po statybg leidZiangio dokumento gavimo.

3.4, Kaina, nurodyta §io straipsnio 3.2 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir .
netiesiogines i8laidas, susijusias su Sutartyje numatyty Darby atlikimu.

3.5. Sutartyje nurodyta Darby kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo lalkotarp;,
18skyrus atvejus, kai:

3.5.1. Lietuvos Respublikos teisés aktais pakeiiamas Darbams taikornas pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus Lietavos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, be atskiro
Saliy susitarimo PVM bus perskaiCiuojamas galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka, taikant PVM tarifs, galiojent] prievolés apskaitiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM dydis
keitiamas tik tai daliai Darby, kurie atliekami po Siame Sutarties punkte nurodyty PVM dydzio
pasikeitimg jtakojanéiy aplinkybiy atsiradimo;

3.5.2. Lietuvos Statistikos departamento oficialios statistikos portalo rodikliy duomeny
bazéje skelbiamo einanmuyjy mety spalio ménesio statybos sanaudy elementy kainy indekso pagal
statiniy tipa ,InZineriniai tinklai (33skyrus nuoteky Zalinima)* pokytis yra didesnis kaip 5,0000.
Kainy pakeitimas jforminamas Saliy susitarimu, pasira¥omu abiejy Sutarties Saliy. Perskai&iavimas
atliekamas Lietuvos Statistikos departamento oficialios statistikos portalo rodikliy duomenu bazéje
paskelbus einamuyjy mety spalio ménesio statybos sanaudy elementy kainy indeksa pagal statiniy
tipa ,,InZineriniaj tinklai (i8skyrus nuoteky 3alinimg)®, Darby kaing dauginant 1§ perskaiiavimo
koeficiento, gauto einamuyjy mety spalio ménesio kainy indeksg dalijant i§ praéjusiu metu spalio
meénesio kainy indekso, Perskaidiuojama ty Darby, kurie pagal Sutart] atliekami po kainos
perskaifiavimo, kaina. Lietuvos Statistikos departamento paskelbtas 2015 m. spalio ménesio
statybos sgnaudy elementy kainy indeksas pagal statiniy tipa ,,InZineriniai tinklai (i§skyrus nuoteky
$alinima) yra 115,5106. Darby kaina gali biti didinama padidéjus kainy lygiui ir maZinama, jeigu
lygis mazéja.

3.6, Darby kaina dél kity Darbams taikomy mokeséiy pasikeitimo nebus koreguojama — visg
rizikg dél Darby kainos padidéjimo prisiima Rangovas,

3.7. Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirk$tinio apmokestinimo PVM
mechanizmas. PVM apskaiéiuojamas ir mokamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétings
vertés mokes€io pstafymo nuostatomis.

3.8, UzZsakovas apmoka u? Darby atlikima, kaip nurodyta Sutartyje, su salyga, kad Rangovas
Darbus jvykde tinkamai i nepaZeisdamas Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terminy, juos perdave

o UZsakovas —priéme. o
3.9, U# atliktus Darbus (dal; Darbu) mokama Ra.ngovm patelkus Ussakovui athk‘cq Darbq

perdavimo-priémimo akts ir PVM sgskaity faktiira. Visus §iuos dokumentus pasirafo abiejy Saliy
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stovai. Sutarties 2.2.1 papunktyje numatytiems Darbams dalinio aktavimo nuostata
netaikoma.

3.10. Apmokéjimas uz tinkamaj atliktus Darbus atliekamas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo atlikty darby perdavimo - prigmimo akto pasirafymo ir PVM saskaitos faktlros

pateikimo dienos. ‘
3.11. Apmokéjimas uZ Darbus atliekamas mokéjimo pavedimu, Uzsakovui pervedant
pinigus | Rangovo atsiskaitomaja saskaits, nurodyts Sutartyje. Apmokéjimo diena laikoma

apmokéjimo operacijos ivykdymo diena UZsakovo banke.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL S
4.1. Darby atlikimo terminai (Pastaba: AtsiZvelgiant j Sutarties 2.2.1 ir 2.2.2. punktuose

rurodytas aplinkybes, konkrecios datos, vadovaujantis Konkurso sqlygose ir Sutartyje nurodytonis -
sqlygomis, bus nustalomos Sutarties priede, kurj Salys pasiradys Ugsakovui sudarius sutart] del i§
Europos Sgjungos strultiirinty fondy 163y bendrai finansuojamo projekto su jgyvendinancia

institucija.). :
4.1.1. statyba leidZiangio dokumento pateilamas Ussakovui - per 100 (§imta) dieny nuo

Sutarties pasira§ymo dienos;

4.1.2. Darby pradZia (atsizvelgiant | Sutarties 2.2.2. punkte nurodyta salyga) - nuo i§ Buropos
Sajungos struktfirinit fondy 168y bendrai finansuojamo projekto sutarties pasiralymo ir statyba
leid¥iantio dokumento pateikimo Uzsakovui pateikimo dienos, tame tarpe: g ‘

4.1.2.1. #emés darbai - ne ankstian kaip nuo einamujy mety baland¥io 15 d.,

4.1.2.2. vamzdyny montavime darby pradZia — ne anksdiau kaip nuo einamuyjy mewd
balandZio 15 d., . _

' 4,123, rekonstruoty vamzdyny paleidimo-derinimo darby pradZia —
einamuyju mety spalio 1 d.,

4.1.3. rekonstravimo metu nepertraukiamas $ilumos energijo
jrengtais vamzdynais gali biiti vykdomas tik ne §ildymo sezono metu,

4.1.4, Darby pabaiga:

4.14.]. Yemeés darbai — iki einamyjy mety gruodZio 1 d., ne veli
$imtus) Sutarties dalies vykdymo dienu,

4.1.4.7. vamzdyny montavimo darbai — iki einamyjy mety spalio 1 d., ne véliau kaip per 400
(keturis §imtus) Sutarties dalies vykdymo dieny*, ' '

4.1.4.3. Darby pabaiga (statybos u¥baigimo procediry pabaiga) — ne veliau kaip per 420
(keturis Simtus dvidedimt) Sutarties dalies vykdymo dieny*; 204840 25

4.1.5. Per einamuosius metus rekonstruoty %ilumos tiekimo tinkly atkarpose dangy atstatymo
darbai turl bitti baigti iki einamujy mety gruodzio 1 d.

49, Rangovas turi teise baigti Darbus anksCiau Sutarties 4.1. punkte nurodyty terminy.

* _ Qutarties vykdymo dienos: nuo einamyjy mety 04 mén. 15 d. iki einamujy mety 12 mén.

ne véliau kaip nuo

s tiekimas vartotojams laikinai

au kaip per 400 (keturis

1d.

5, DARBU PRIEMIMO TVARKA
5.1, Atlikty Darby perdavimui iforminti Rangovas, ne da¥niau kaip vieng kartg per meénes],
pateikia UZsakovui pasiradyti atlikty Darby perdavimo—priénimo akta (toliau — Aktas) ir Darby
ivalo pateikti Alktg ir Darby vykdymo dokumentacijg

vykdymo dokumentacijg. Rangovas pri
Ussakovui ne veliau kaip iki po ataskaitinio ménesio pizmos darbo dienos, o UZsakovas privalo

ap¥ifréti ir priimiti tinkamai atliktus Darbus bei pasiradyti Alcta ir Ji graZinti Rangovui ne véliau kaip
per 3 (tris)-darbo dienas po Akto ir Darby vykdymo dokumentacijos gavimo.

5.9, Alctas turi boti detalizuotas ir aifkus.
53 Ussakovas priima Darbus ir pasirafo Alktg, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus

reikalavimus, yra tinkamai ir laiku etlikti bel jvykdyti kiti Qutartyje nustatyti Rangovo
isipareigojimai.

5 4. Ussakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebejes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
‘bloginangius Darby rezultato kokybe, ar kitus trakumus, privalo nedelsdamas apie tai rastu pranedti
Rangovui. Salys $iuo atveju suraso Defekty nustatymo akta, lcuriame nurodomi Darby tritkumai ir
terminai jiems paSalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas padalina_savo
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jégomis ir saskaita. Jeigu Rangovas Sios pareigos nejvykdo, U¥sakovas jgyja galimybe savo
pasirinkimu tatkyt vien i Sutarties 9.2 punkie nustatyty paZeisty teisiy gynybos bidy.

6. DARBU KOKYBE, GARANTINIAT TERMINAIL :
6.1. Rangovas garantuoja Darby kokybe, taip pat, kad Darbai bus be triikumy (tame tarpe ir

paslépty) ir defekty, kurie panaikinty arba sumazinty Darby verte. Darby kokybé privalo atitikti
Konkurso ir Sutarties salygose pateiktus reikalavimus, taip pat Darby kokybe nustatanéiy teisés akty

~ reikalavimus. : :
6.2. Garantijos terminas pradedamas skaiSiuoti nuo statybos uzbaigimo akto pasira§ymo

dienos. ‘ : :
6.3. Rangovo Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Statybos

istatymo nuostatas. Darbuose naudojamy statybos produkiy garantijos terminas nustatomnas
Rangovo i§duodamuose dokumentuose. ‘

6.4, Garantiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu defekty arba Zalos Salinimo darbai turi
biti atliekami Rangovo rizika ir sgskaita.

6.5. Jei per garantinj terming ifryskéja paslépty trikumy, kurie atsirado ne dél UZsakovo
kaltés, U¥sakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi praneSti apie tokius trikumus Rangovui,
nurodydames protinga termina, per kurj Rangovas turi paSalinti trikumus. Gaves pranesima,
Rangovas per pranedime nurodyts terming ptivalo savo sgskaita paSalinti trikumus ir kompensuoti
visus nuostolius, kurie atsirado dél nekokybisky Darby atlikimo. Jeigu per praneSime nurodyta
terming Rangovas nepaSalina tritkumy, Rengovas turi atlyginti UZsakovo turétas i§laidas deél

tritkumy $alinimo.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7.1. Salys, vykdydamos Sutarties [sipareigojimus, vadovaujasi Konkurso salygomis,
Pasiiilymu, Sutartimi ir Lietuvos Respublikos teisés aktais.

72 Salys neturi teisés perduoti savo {sipareigojimy pagal Sutart] tretiesiems asmenims be
kitos Salies radti$ko sutikimo.

7.3. Rangovas tuyi teise: :

7.3.1. vykdydamas Sutart}, laisvai pasirinkti Sutarties jvykdymo biidus ir priemones;

7.3.2. reikalauti, kad Usakovas per Sutartyje nustatyts terming perduoty Rangovui Sutartyje
numatyts biiting darbams atlikti informacijg bei su atliekamais Darbais susijusius dokumentus;

7.3.3. gauti i¥ Uzsakovo apmokéjimg uZ jvykdytus ir perduotus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka.;

7.3.4. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinins sprendimus tik gaves rafytinj UZsakovo
sutikima.

7.4. Rangovas isipareigoja; _ : ,

74.1. Darbus atlikti savo jégomis, med¥iagomis ir darbo priemonémis, laikydamasis
galiojan&iy Lietuvos Respublikos jstatymy, statybos techniniy reglamenty (STR), normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, techniniy specifkacijy ir kity norminiy teisés akty (potvarkiy,
taisykliy, kit pojstatyminiy akty) reikalavimu,

7.4.2. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos
istatyma ir statybos techninius reglamentus (STR) proj eldtavimo bei statybos darbams;

743, informuoti apie aflickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybes
prieZifiros institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezin] nuZyméjima, atlikti visus reikalingus
Darby kolybeés patikrinimus, jforminti visa reikalings dokumentacija (parengti projekting
dokumentacija, paruoiti i§pildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy inventorines bylas ir
priduoti Darbus pagal statybos valstybing priezifira, energetikos prieZilirg ir atitikties jvertinima
atliekan&iy pareigiing nurodymus);

7.4.4, Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos rekonstruoto objekto ar
jo dalies savybés atitikty projektc numatytas savybes, Lietuvos Respublikos teis¢s akty
reikalavimus ir rekonstrucjamas objektas ar jo dalis neturety defekty, kurie panaikinty arba
sumazinty jo verte ar tinkamumg numatytam panaudojimui; .

7 4.5, Darbams naudofi tik naujas ir Konkurso salygy reikalavimus atitinkangias medZiagas. -
/Garanmoti tinkama medZiagy, gaminiy ir dirbiniy prismima, tikeinti jy atitikties doknmentus,

gijau
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medZiagy kokybe;

7 4.6, Darbus atlikti tvarkingai, neter&iant teritorijos, kompakti¥kai kaupti statybines atliekas -
ir, w¥baigus Darbus, jas 1¥verti.i¥ teritorijosy-- o '

7.4.7. metalo lauZa, nuo demontuoty yamzdyny nuémus $ilumos izoliacija, pristatyti i
U#sakovo saugojimo aikitelg adresu Pramonés g 10A, Siaulinose, savo jégomis iSkrauti i
tvarkingai sudeti | Uzsakovo nurodyta viets, perdavimg jforminant Rangovo paruostu perdavimo-
priemimo aktu, karj pasirago Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai; :

7.4.8. garantuoti sangy darba, priefgaisring ir aplinkos apsaugg bel darbo higieng statybos
aikstelgje; ugitkrinti lankytofy i darbuotoju apsauga nuo objekie vykdomy statybos darby
sukeliamuy pavajy, taip pat nepaZeisti tre¢injy asmeny interesy;

7.4.9. sudaryti salygas lankytis obj elite Uzsakovo atstovams ir techniniam priZifirétojui;

7 4.10. Darbu vykdymo metu iki statybos ubaigimo procediiny pabaigos {vykus bet kokiam
(drandiminiam at nedrandiminiam) jvykiui ne dél Uzsakovo kaltés, Rangovas privalo raStu pranesii
Ussakovui per 1 (vieng) darbo dieng ir 5] turtg pex Saliy suderinty protings terring atstatyti savo
12%omis;
7.4.11, atlyginti Usakovud ir tretiesiems asmenims tiesioginius rmostolius, atsiradusius del

Rangovo kaltés bei padaryts bet kokig Zala, B

7.4.12. paskirti statinio statybos sangos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kufis savo darbe
vadovaujasi saugg ir sveikaty darbe reglamentuojantiais Lietuvos Respublikos teisés.akiais, jeigu
toks koordinatorius, pagal Lietuvos Respublikos tejsés aktus, yra privalomas numatyty Sutartimi

Darby vykdymui (pagal Rangovo nusimatyts darby technologija, $moniy ir pasitelkty organizacify

skai&iy ir kt.); _ ‘

7.4.13, uzsakovui pareikalavus raftu, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau katp pet 5
(penkias) darbo dienas nuo praneSimo gavimo, pateildti UZsakovui ataskaita epie Darby eiga bei apie
planuojarms aflildy Darby perdavimo-priémimo data ir pateikti Uzsakovui atlilty Darby perdavimo-
priemimo aktus; ‘

74,14, wisakyti suvirinimo sitiliy neardoma defelctoskopija, kuriz privalo atlikti akredituota
[aboratorija pagal LST EN IS0 IEC 17025, atlikti visus reikalingus Darbu kokybés patilrinimus.
Torminti visg reikalinga Darby aflikimo dokumentacija, kurios apimtis ir iforminimas pagal
Konkauso salygas, Listuvos Respublikos teisés aktus ir norminius statybos dokumentus turi biti
tinkama statybos u¥baigimo procediiroms atlildi;

7.4.135. priduoti objekta Statybos uFbaigimo procedairy komisijai;

7.4.16., Uzsakovui pateikti projekting dokumentacija, kurig sudaro:

7.4.16.1, popieriné - 4 (ketwri) egz. (tame tarpe su originaliais paragais - 1 (vienes) egz.),

7.4.16.2. eleldroniné (formatu * pdf arba *.adoc) - 1 (vienas) egz.,

7.4.16.3. elekironing {redagucjamu formatu % dwe (ne naujesne kaip AUTOCAD - 2007
versija), *.xls, *.doc, ar pan.)- 1 (vienasyegzs - - R

% 4.17. Ne vélizu kaip pries 5 (penkias) darbo dienas informuoti UZsakova apie numatoms
Darby uZbaigima.

7.5, Uzsakovag turi teise:

751, kontrolinoti ir priZitréti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojan&iuose
normatyviniose dokumentuose nustatytus reilealavimus, o nustatgs Rangovo Darby bei sutartiniy
isipareigojimy vykdymo trikumus, reikelauti juos pasalinti; ,

752, reikalamti, kad Rangovas atlyginty fiesioginius nuostolius, padarytas Darby atlikimo
termino ndelsimu arba kilusius Rangovui neiinlamai vykdant savo sutartinius isipareigojimus.

7.6 T¥sakovas isipareigoia:

7.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pritmti i§ Rangovo atlikty Darby rezaltata ir uZ
i1 apmoksti Sutartyje mustatytomis salygomis ir tvarka;

7.6.2. pateildi Rangovui Sutartyje numatytiems Darbams aflildi reikalinga informacija bel
kitus su Sutartyje numatyty Darby atlikinom susijusius dokumenius;

7 6.3, urtikrinti Rangovui galimybe laisval i saugial patektl j objekta iki Darbu pabaigos;

S 7.6.4. pesiraSyti Akta per 3 (tris) darbo.dienas.nuo.jo pateikimo.arba nurodyti neatitikimus,

&is terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareﬂcalaujapapildomos{"ar detalizuotos informacijos apie

atlilius Darbus ar naudotas medZiagas. Nepasiragins ar nenurodZius neatitikimu per numatyta,
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laikotarpj laikome, jog UZsakovas sutinka su atlikty Darby kokybe ir kiekiais, o Rangovui atsiranda
teisé | tinkamg atlikty ir perduoty Darby apmokejimg.

7.7. Salys taip pat turi kitas LR Civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas teises ir pareigas.

8. SUBRANGOVAT |
8.1. Rangovas Sutartyje numatytus Darbus atlieka pats, arba jiems vykdyti (i¥skyrus Silumios

tinkiy vamzdyny montavimo darbus) gali pasitelkti tredivosius asmenis (Subrangovus), kuriuos
nuredé pateiktame Pasitlyme: UAB , Artnex®, i. k. 302556810, Liepy g. 1, Ilauzo km., Prieny raj.
sav. (projektavimo darbai); L.Petkevidienés IY, . k. 171386847, Maironio g. 47, Radviliglkis.

8.2. Sutarties vykdymo metu dél aplinkybiy, kuriy buvimas nebuvo #inomas nei Rangowvui,
nei UZsakovui Pasifilymo pateikimo ar (ir) Sutarties sudarymo metu, pakeisti Rangovo pasitelltus
Subrangovus galima: - ' '

8.2.1. jeigu jie netinkamai vykdo jsipareigojimus Uzsakovui;

8.2.2. jeigu Sutarties vylkdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty Subrangovy
kvalifikacijg jrodantys dokumentai ir jie nepratesé 7y galiojimo; _

8.2.3. jeigu Subrangovai nutrauke veikla, dél kurios Rangovas juos buvo pasitelkes Sutartyje
numatytiems darbams (jy daliai) atlikti.

8.3. Subrangovy pakeitimo atvejus, nurodytus Sutarties § straipsnio 2 punkte, gali inicijuoti
tiek Rangovas, tiek UZsakovas, Pakeitimg inicijavusi Salis pateikia kitai Saliai Subrangowy keitimo
eplinkybes pagrindZianéius dokumentus. Rangovas pateikia Uzsakovui pasitilyma dél deklaruotus
Subrengovus pakeigianéiy kity Subrangovy ir sudaro naujg Subrangos sutartj tik gaves raSytin
UZsakovo sutikimg. Kiekvienas Subrangovas turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus pagal
prisiimamus jsipareigojimus vykdant Sutartj. Salty valia jforminama Saliy susitarimu, pasirafomu
abiejy Saliy, prie jo pridedant visus susijusius susiradinéjimo dokumentus.

8.4. Rangovui paZeidus Sutarties 8.3. punkte nustatyts tvarks bus laikoma, kad Rangovas
paZeidé esming Sutarties salyga, dél ko Uzsakovas jgyja teise vienasaliskai nutraukt Sutart] joje
nustatyta tvarka, ‘ .

8.5. Subrangovy pasitelkimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutart]. Uz
subrangovy isipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdyma atsako Rangovas.

9. SUTARTIES PAZEIDIMAS

9.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
1sipareigojimus pagal Sutart], ji paZeidia Sutart.

9.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutart], nukentéjusioji Salis turi teise:

9.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

9.2.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

9.2.3. reikalauti sumoleéti-Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

9.2.4. nutraukti Sutart] Sutartyje nustatyta tvarka.

9.2.5, taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés aktuose arba Sutartyje nustatytus teisiy

gynimo bidus.

10. SALTU ATSAKOMYBE
10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal Listuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutart].

10.2. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kilai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy vykdyma.

10.3. Uzsakovas, laiku nesumokéjes Rangovui uZ atliktus ir perduotus Darbus, Rangovui
rastu pareikalavus, uZ kiekvieng atsiskaityti pavéluots diena privalo sumokéti Rangovui 0,03% (trijy
Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos. Delspinigiy sumokeéjimas
neatleidZia UZsakovo nuo pareigos apmokéti Rangovui u? atliktus darbus.

10.4. Jeigu del Rangovo kaltés praleidZiami Sutartyje nustatyti Darby rezultato perdavimo

- UZsakovui terminai, Rangovas, radtu pareikalavus UZsakovui, uz kiekviens uZdelsts dieng privalo

sumoketi 0,03% (trijy Simtyjy procento) delspinigius, skaiSiuojamus nuo pavéluctai atlikty Darby

kainos. L7 4
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10.5. Jeigu Rangovas u¥delsia atlikti Darbus ilgiau nei 30 (trisdesimt) dieny, skai€iuojant
mio Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos, UZsakovas jgyja teise vienaSalifkai
nutraukti §a Sutart], ra¥tu praneddamas apie tai Rangovui ne vélian kaip prie§ 14 (keturiolika) diemy
iki numatomo Sutarties nutraukimo.

10.6. Rangovas pagal Sutart] priskai&ivotus delspinigius, bandas apmoka pagal UZsakovo
pateikts saskaita-faktfirg arba UZsakovas baudas i3skaitiuoja 18 Rangovul mokétiny sumy.

10.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dgl kitos Saliés kaltes, ji nukentéjusiai Saliai privalo
sumokeéti 10 (defimties) proc. Sutarties 3.2 punkte nurodytos Sutarties kainos dydZio bauds, kuri
Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus tiesiogim'us nuostolius,

kurlq §i bauda nekompensuoja.
© 10,8, Delspinigiy ir/ar baudy sumokéjimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo isipareigojimy

 tinkamo jvykdymo arba paze1d1mq pasahmmo bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

10.9. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar:
i8laidas (tarp jy teismo ir pagristas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisiimty isipareigojimmy
nevykdymo ar netinkamo ju vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis
salygomis ir tvarka nutraukiama).

11. PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAI

11.1. Rangovas turi UZsakovui pafeikti pirmo pareikalavimo, besqugmg Sutarties ir
prievoliy pagal Sutartj jvykdymui u#tikrinti 10 % (defimties procenty) Sutarties kainos su PVM
dyd¥io, t.y. 108779,00 eury (vienas Simtas astuoni titkstanciai septyni Simtai seplyniasde,fimr devyni
eur. 00 ct.), i$duota Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredlto unijos Sutarties

jvykdymo garantija ar draudimo bendrovés laidavimg.
11.2. Sutarties 11.1. punkte nurodyta garantija ar laidavimas turi atitikt: Sutartyje nurodytus

reikalavimus, taip pat turl biiti pateiktas Uzsakovui priimtinos draudimo bendrovés ar banko
(Lietuvos Respublikos draudimo prlezmros komisijos arba Salies, kurioje yra registruota draudimo
jmoné, draudimo veikla priZifirin&ios mstitucijos (drandimo jmoneés, veikla vykdancms Lietuvos
Respublikoje per jregistruotus filialus Lietuvoje, atveji)) patvirtinimas, kad draudimo jroné vykdo
teisés akty nustatytus reikalavimus mokumo atsargai, ar kompetentingos valstybés institucijos
i§duota pazyma ar vieSai patetkiama mformacga apie bankui suteikty reitingg reitingo agentiros
tinklalapyje, irodanti banko patikimumg ir stabiluma ir pan. Sia garantuq ar laidavimo radts
Rangovas privalo pateikti Ufsakovui per 10 (dedimt) dieny po Sutarties pasiraSymo. Garantija ar
laidavimo radtas turi galioti 1 (vienerius) metus nuo Sutarties pasira§ymo dienos, o iki galiojimo
termino pabaigos likus ne magiau kaip 20 (dvidesimt) darbo dieny turi biti pratestas iki statybos
uZhaigimo akto pateikimo UZsakovui datos ir pateiktas UZsakovui. Jei garantija ar laidavimo raStas
baigiasi anks&ian nei statybos uZbaigimo aktas pateildamas UzZsakovui, Rangovas privalo
atitinkamai pratesti garantija ar laidavimo rasta.

11.3. Rangovas talp pat turi UZsakovui pateikti:

11.3.1. statybos visy riziky draudimg (angl. CAR— Construction All Risks). Rangovas

privalo apdrausti Darbus, ;ra:ngq, medZiagas ir Ra.ngovo dokumentus ne maZesne kaip visiSko
atstatymo kaina, iskaitant gnowmq, $tuksliy i¥veZima ir atlyg] uZ profesionalias paslaugas. Statybos
visy riziky draudimas turi apimti visus su statomu, montuojamu, rekonstruojamu statinia susijusius
statybos, montavimo, rekonstravimo darbus bei bandymus, darby tikslu { draudimo vietg pristatytus
statybos produktus, med¥iagas, draudimo vietoje esantj turty - 100% (Simtu procenty)
rekonstruojamo objelto vertés, draudimo vietos sutvarkymo islaidas po draudiminio jvykio, i8laidas
u¥ vir§valandinj darba, darba ieiginiy ir Svendiy dienomis, skuby kroviniy pakrovima ir pervezima;
kita - ne maZiau 2% (dviejy procenty) rekonstruojamo objekto vertés. Garantinio termino rizika turi
suteilti draudimo apsauga visa apimtimi dél galimy Darby klaidy drandimo sutartyje nurodytu
garantinio laikotarpio terminu. ISskaitos (franciZés) dydis - ne daugiau 5% (penkiy procenty)
rekonstruojamo objekto vertés. Draudimo apsaugos trukmé - iki statybos uZbaigimo akto pateikimo

Uzsakovui datos;
11.3.2. Sutarties objekto (dalyko) Rangovo civilinés atsakomybés privalomajj draudima

‘pagal Rangovo civilinés atsakomybes privalomojo draudimotaisykles. ‘Draudimo” suma vienam

/
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jvykiui - ne mafiau kaip 289 620 Eur { du $imtai a$tuoniasdeSimt devyni tikstanéial §e§i §imtai
dvidefimt eury), besalyginé idskaita (frandizé) kickvienam draudZiamajam jvykiui — ne dldes 1€ nei

Tnmﬂ Grlk%tsene




oL

AR, Siauliy energija

Tetsininké

%

2 896 Eur (du tikstandiai a§tuoni §imtai devyniasdefimt §edi eurai). Rangovo civilinés atsakomybés

" privalomasis draudimas turi galioti ne trumpiau kaip iki statybos procediiry uZzbaigimo akto

pateikimo UZsakovui datos. Jei Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas baigiasi
ankséiau nei statybos procediiry uzbaigimo aktas pateikiamas UZsakovui, Rangovas privalo pratesti
drandimo sutartj;

11.3.3. Sutarties objekto (dalyko) projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima
pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudime taisyldes. Draudimo suma
vieno statinio projektui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui - ne maZiau kaip 289 620
Eur ( du $imtai a8tuoniasdedimt devyni tiikstaniai Sedi §imtai dvide§imt sury), besglyginé iSskaita
(fran§izé) — ne didesné nei 2 896 Eur (du titkstandiai aStuoni §imtai devyniasdefimt §eii eurai).

11.4. Sutarties 11.3.3 punkte nurodytas draudimas turi 151ga11011 ir bt patellctas Uzsakovui
(draudimo dokumenty kopijos) per 10 (de§imt) dieny po Sutarties pasira§ymo.

11.5. Sutarties 11.3.1 ir 11.3.2 punktuose nurodyti draudimai turi jsigalioti ir biiti pateﬂctl

UZsakovui (draudimo dokumenty kopijos) per 10 (deimt) dieny nuo UZsakovo raitiSko pranefimo
Rangovui apie Sutarties 2.2.2 punkte nurodytos aplinkybés atsiradimg — sutarties dél i§ Europos
Sajungos struktiiriniy fondy léSy bendrai finansuojamo projekto sudarymo su jgyvendinanéia
mstitucija.
11.6. Rangovas isipareigoja pateikti jrodymus UZsakowi apie kiekvienos draudimo jmokos
sumokeéjimg pagal Rangovo ir Projektuotojo civilings atsakomybés draudimo bei- Statybos visy
riziky draudimo sutartis ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po $iy jmoky sumokéjimo, jeigu
minétose draudimo sutartyse yra numatytas draudimo jmoky dalinis mokéjirhas.

11.7. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir to salygotas Sutarties sglygose
nurodyty drandimo sutaréiy nutrikimas yra pagrindas Uzsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo
kaltes, sustabdyﬁ bet kokius mokéjimus Rangovui uZ atliktus Darbus bei rclkalauti dél to patirty

tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS, KRITIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja Salims ja pasiraius ir tile Rangovui Sutartyje ir Konkurso salygose
nustatyta tvarka pateikus UZsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZiikrinima patvirtinant]
dokumenta bei kitus dokumentus, nurodytus Sutarties 11.3.3 straipsnyje. Sig Sutarties salyga Salys
laiko esmine ir jos nevykdymas ar netinkamas vykdymas Sutartj daro negaliojandia. Sutartis galioja
kol Salys visigkai bei tinkamai jvykdys visus savo jsipareigojimus, prisiimtus pagal Sutartj, jei ji
nebus nutraukta ankséiau termino,

12.2. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, i8skyrus Sutartyje
numatytus atvejus bel tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus neblity paZeisti LR VieSyjy pirkimy
istatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra
gautas Vieduyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Saliy rekvizity,
atsakingy u? Sutarties vykdyma asmeny ir jy kontakty keitimas, Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybemis, jei §ios aplinkybés buvo nustatytos aiskial ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos Konkurso salygose. Gavus Vie$yjy pirkimy tarnybos sutikima, Sutartis gali biiti pakeista
tik abiem Salims susitarus ragtu. .

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima pagal
Sutarties 12.2 punkts, pateikia kitai Saliai radtu prafyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty,
pagr1ndz1an01q prafyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikty
praSymag pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10
(deSimt) darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties keitimo ir gavus VieSujy pirkimy
tarnybos sutikima, $ie keitimai jforminami radti¥ku susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties

dalis.

12.4. Sutartis gali bati nutraukta bendru Saliy susitarimu arba LR Civiliniame kodekse
nustatytais pagrmdals Nutraukdamos Sutart] bendru sutarimu, Salys susitaria ir dél paties Sutarties -

nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.
12.5. Be Sutarties 12.4 punkte numatytos galimybés nutraukti sutartiniy jsipareigojimy

vykdyma, Sutartis gali biti nutraukta:
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“atzvilgiu jos veiké, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po §hy aplinkybiy

1‘7 i - -

12.5.1. Vienos i Saliy iniciatyva vienaSaliSkai, nesikreipiant j teisma, csant esminiam

6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.
12.5.2, Uzsakovas igyja teise vienafaligkai, nesikreipdamas j teismg, Sutart] nutraukti

Sutarties 8.4, 10.5 ir 12,7 punktuose numatytais atvejais taip pat jel Rangovas, po radtidko {spgjimo,
nevykdo Darby kokybés ar kity Sutarties salygy arba po radtisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg
paZeidZia.
12.5.3. Rangovas turi teis¢ vienaSali¥kal nutraukti Sutarti ir pareikalauti atlyginti . dél
UZsakovo kaltés patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu UZsakovas nepagrjstal daugiau kaip 30
(trisdedimt) dieny véluoja apmoketi uZ atliktus ir perduotus Darbus,

12,6, Nukentéjusiajai Saliai nusprendus pasinaudot] teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie .

numatoma Sutarties nutraukimg biitina i¥ ankste raStu praneSti kitai Salial ne vélian kaip prie§ 14
(keturiolika) dieng. . _ ' T

12.7. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukusi Sutart] Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumokeéti 10 (de¥imties) procenty bauda nuo Sutarties 3.2 punkte nurodytos Sutarties

kainos. '
12.8. UZsakovui arba Rangovui vienafaliskai nutraukus Sutartf, Rangovas privalo perduoti

visus atliktus Darbus pasiradant Akta. UZsakovas privalo u tinkamai atliktus ir perduotus Darbus

apmokéti Rangovui, i§ ‘mokeétinos sumos iskaiiaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis

nutraukta dél Rangovo kaltés. 5
"12.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius

nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo arba netinkamo vykdymo, bei delspinigiy ir/ar
baudy, priskaiginoty iki Sutarties nutraukimo, mokejimo. '

12.10. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios.su

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip

| pat neturi jtakos gin®y nagrinéjimo tvarks nustatanciy ar kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu Sios

salygos pagal savo esme iflieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat iSlieka galioti visi
atsirade ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio finansiniai isipareigojimai, jeigu Salys nesutaria

kitaip).
12.11. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiskai ar i§ dalies negaliojancia,

tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES
13.1. Salys atleid?iamos nuo atsakomybés uZ netinkamg savo sutartiniy isipareigojimiy

vykdyma ar visi¥ka jy nejvykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, t. y. dél gamtos ir kity stichiniy nelaimiy, karo, streiky, teroro akty ar masiniy riaudiy ir
kity aplinkybiy (Lietuvos Respublikos CK 6.212, 6.253 str.), kuriy Salys negaléjo nei numatyti, nei
iveilti teisétomis ir jmanomomis priemonémis. - ‘

13.2. Nenugalima jéga (force magjeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé arba turéjo atsizvelgti, t. y.
Lietuvoje, jos fikyje pasitaikandios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet Jarios 18 Saliy recrganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidZio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turéty bti Iaikomes ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy
i¥tekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

13.3. Salis, kuri savo jsipareigojimy nevykdyma grindZia nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybémis, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pe ju atsiradimo,
informuoti rastu kita Salj ir, pastarajai pareikalavus, pateikti dokuments, patvirtinantj nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima. ‘

13.4. Pasibaigus nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybiy veikimui, Salis, kurios

veikimo pabaigos, radtu apie tai informuoti kita Sali.
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Feisininke

13.5. Pradgjus veikti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems, Saliy jsipareigojimy

- pagal Sutartj vykdymo laikas nukeliamas tiek, kiek veikia Sios aplinkybés ir jy pasekmes. -~ -

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aphnkybes kliudan&ios vykdyti
isipareigojimus, veikia ilgiau nei 3 (tris) savaites, bet kuri Salis, praneusi radtu apie tai kitai Saliai,

turi teise nutraukti Sutart].

14. SATLIU PAREISKIMAY IR PATVIRTINIMAIL

14.1. Salys pareigkia ir garantuoja viena kitai, kad:

14.1.1. jos turi teise sudaryti Sutart], taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius
isiparei gojimus; ,

14.1.2. sudarydamos Sutart;, nepazeidZia Jolcm sutar&iy ar kitokiy jsipareigojimy tregiujy

asmeny atZvilgiu;
14.1.3. yra ;mones tinkarnai ;reglstruotos ir teisétai veiliangios pagal Lietuvos Respublikos

_ {statymus, kurios turi visas ir teisés aktu, nustatyta tvarka neapribotas teises disponuoti savo turtu, .

sudaryti sutartis ir prisiimti jsipareigojimus;
14.1.4. visa informacija, kurig viena i¥ Saliy pateikeé ir (ar) pateikia, vykdant 8ig Sutartj, kitai

Saliai yra i¥sami ir teisinga;
14,1.5. Sutartj perskaite, suprato jos turm; ir pasekmes, priémé ja kaip at1t1nkanc14 1 tikslus

ir pasiragé auki¢iau nurodyta data.

14.2. Rangovas pareiskia, kad jis, taip pat bet kurie tretieji asmenys, VEIklantYS jo vardu, yra
gave visus bitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dolaumentus, ;galmanclus Rangova
ar tokius trediuosius asmenis uZsiimti Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius

jsipareigojimus.

15. KITOS SALYGOS

15.1. U# Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:
15.1.1. U#sakovo atstovas: Gamybos it technikos skyriaus vir§ininkas Remlgljus Sinkiinas,

tel. +370 41 59 12 15, mob. +370 686 02 721, el. padtas: remigijus.s@senergija.lt.;

15.1.2. Rangovo aistovas:direkiorius Donatas UndZys tel. 865256897 el. pastas:
at. konlcursm@gmaﬂ com.

15.2. Jei pasikeidia Sutarties 15.1 punkte nurodyti atsakingi asmenys, Salis turi informuoti
kitg Salj pranesdama ne véliau, kaip prie§ 10 (desunt) dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis &io
reikalavimo, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atiikti remiantis
paskutlmals jai Finomais duomenimis, prieftarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranciimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

15.3. Sutartis, jskaitant Rangovo pasiflyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais
skelbiama Centrinéje viedyjy pirkimy informacingje sistemoje, ifskyrus informacijs, kurios
atskleidimas prieftarauty teisés aktams arba teisetiems tiekéjy komerciniams. interesams arba

trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

15.4. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, regulinoja Lietuvos Respublikos teisés
altai.

15.5. Visi prane$imai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutarti turi biiti sudaromi radtu ir
laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti. Saliy atstovams pasirafytinai arba
pasiunciami reglstruotu lai¥ku.

15.6. Salys isipareigoja 1§ anksto viena kitai pranesti aple ju buveinés adreso, pavadmmo ar
banko sgskaitos rekvizity pasikeitimus, prlesmgu atveju senaisiais rekvizitais issiysti pranes1ma1
laikomi jteiktais tinkamai. Nepranesu51 apie adreso pasikeitima Salis atsako kitai Saliai uZ visus su
nepranesimu susijusius tiesioginius nuostolius.

15.7. Visa informacija, kuria Salys suZinojo viena i§ kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo
metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biitl atskleista treiosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra

istatyminis pagtindas arba yra gautas iZankstinis kitos Salies sutikimas radtu.
15.8. Salys susitaria, kad kiekvienas ginfas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties

ar su ja susijes, bus sprendz1amas deryby keliu. Nepavykus nesutarimny ar reikalavimy i§spresti Saliy

" derybomis, bet kurios i Saliy iniciatyva gindo sprendimas gali biiti perduotas spresti
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kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui
teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buvein

15.9. Sutartis sudaryte 2 (dviem) vienoda
kiekvienai Saliai.

16. SALIU PARASAT IR REKVIZITAI

taikant Lietuvos Respublikos teisg. Teritorinis

és registracijos vieta.

teising galig turin¢iais egzemplioriais, po vieng

vas Kaspuii
‘— —& /é
%&%
—— AT,

] UZSAKOVAS
AB ,,Siauliy energija”
Pramonés g, 10, LT-78502 Siauliai
Tel. (8 41) 5912 00
Faks. (8 41) 54 03 07
A/s LT357180000003467599
AB ,,Siauliy bankas®, b/k 71800
PVM mokeétojo kodas LT453585811
Jmoneés kodas 245358580
www.senerpija.lt
info@senergija.lt

Generalinis direktorius
Ceslo

RANGOVAS 7
UAB ,,Akmens takas“
Dubijos g. 20, Siauliai
Tel. 8 652 56897 -

A/s LT045015000014000706
Kredito unija ,,Savas riipestis®
PVM moketojo kodas LT450984716
Jmonés kodas 145098473
www.akmenstakas.lt
at.konkursai@email .com

Direltorius

~
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Vyriausiasis buhalleris
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Priedas Nr. 1

prie 2016- 04 - AG Silumos tiekimo tlnqu projektavimo ir rekonstravimo darby
- vie§ojo pirkimo sutarties Nr. d046-&#0

DARBU ATLIKIMO TERMINAI
2016- 05 - A+

" Siauliai

Vadovaudamosi 2016- 0§ - 45 Silumos tiekimo tinkly projektavimo ir rekonstravimo darby viefojo
pirkimo sutarties Nr. JO0{f- 80 41, purktu, Salys susitaria nustatyti konkredia 4.1.1. punkte nurodyta
statybg leidZiandic dokumento pateikimo UZsakovui data: ‘ :

1. Statyby leid#iangio dokumento pateikimas UZsakovui — iki _ood6 - 08- s

UZSAKOVAS RANGOVAS
AB ,Siauliy energija® UAB , Akmens takas“
Generalinis direktorius Direktorius

Donatas Undzys

~ Ceslovas Kasputis




