


Susitarimas


2016-04-15

Klaipėda

AŠ, UAB „Konsolė“ generalinis direktorius Kazys Skutulas, išipareigoju laimėjus supaprastintą atvirą konkursą „Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymo ir pritaikymo turizmui bei kitoms viešosioms reikmėms (II etapas) naujos statybos ir rekonstravimo darbų su darbo projekto parengimu“ ir pasirašius Statybos darbų rangos sutartį sudaryti Darbo sutartį su Projekto vadovu, projektavimo darbams atlikti ir vadovauti.

AŠ, Valdas Lumbis, a/k : _____ sutinku šio konkurso laimėjimo atveju sudaryti Darbo sutartį su UAB „Konsole“ ir būti paskirtas projekto vadovo pareigoms. Šiuos darbus atlikti ir vykdyti iki objekto atidavimo eksploatacijai.


_____ UAB „Konsolė“ Generalinis direktorius Kazys Skutulas


_____ Valdas Lumbis a/k : _____ Kv. at. Nr. A922

Klaipėda Sausio 15-osios 6C-44
E-paštas: valdas505@gmail.com

KETINIMŲ PROTOKOLAS

Dėl subrangos darbų atlikimo

2016 m. balandžio 19 d.

Klaipėda

Šis ketinimų protokolą (toliau vadinamas protokolu) yra sudarytas tarp:
UAB „Konsolė“, buveinė Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda, įmonės kodas 140582050 (toliau protokole vadinama pirma šalimi), atstovaujama direktoriaus Kazio Skutulo,
ir **Antano Noreikos individuali įmonė „Gruntotyra“**, buveinė Laukų g. 8-7/Vasario 16-osios g. 38-7, Gargždų m. Klaipėdos r. įmonės kodas 302553675 (toliau protokole vadinama antra šalimi), atstovaujama direktoriaus Antano Noreikos. Pirma šalis ir antra šalis, kartu ar atskirai, protokole dar vadinamos šalimis.

1. Ketinimų dalykas.

- 1.1. Pirma šalis dalyvauja konkurse - **„Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymo ir pritaikymo turizmui bei kitoms viešosioms reikmėms (II etapas) naujos statybos ir rekonstravimo darbų su darbo projekto parengimu“** ir laimėjusi pirkimą, ketina daliai darbų nurodytų pasiūlymo dokumentuose (**geologiniams tyrimams**) samdyti antrąją šalį kaip subrangovinę įmonę.
- 1.2. Antra šalis patvirtina kad turi tiems darbams atitinkamą kvalifikaciją, reikiamą personalą ir ketina atlikti nurodytus darbus pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

2. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

- 2.1. Šalys patvirtina, kad yra įgaliotos derėtis šiame protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį protokolą.
- 2.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.

3. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

- 3.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims.

4. Protokolo galiojimas.

- 4.1. Šalys susitaria, kad protokolas nėra privalomas joms ir nesukuria įsipareigojimų veikti tam tikru būdu, jei pirmoji šalis nelaimi **„Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymo ir pritaikymo turizmui bei kitoms viešosioms reikmėms (II etapas) naujos statybos ir rekonstravimo darbų su darbo projekto parengimu“**.

5. Kitos sąlygos.

- 5.1. Šis protokolas įsigalioja tada, kai jį šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno protokolo puslapio.
- 5.2. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
- 5.3. Šalių parašai:

Pirma šalis:


UAB „Konsolė“

Generalinis direktorius
Kazys Skutulas



Antra šalis:

Antano Noreikos individuali įmonė
„Gruntotyra“
Direktorius
Antanas Noreika



KETINIMŲ PROTOKOLAS

Dėl subrangos darbų atlikimo

2016 m. balandžio 19 d.

Klaipėda

Šis ketinimų protokolą (toliau vadinamas protokolu) yra sudarytas tarp:

UAB „Konsolė“, buveinė Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda, įmonės kodas 140582050 (toliau protokole vadinama pirma šalimi), atstovaujama direktoriaus Kazio Skutulo,

ir **UAB „Geodezijos linija“**, buveinė Vilniaus g. 174A, Šiauliai, įmonės kodas 302641399 (toliau protokole vadinama antra šalimi), atstovaujama direktoriaus Mariaus Ambrazevičiaus. Pirma šalis ir antra šalis, kartu ar atskirai, protokole dar vadinamos šalimis.

1. Ketinimų dalykas.

- 1.1. Pirma šalis dalyvauja konkurse - „**Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymo ir pritaikymo turizmui bei kitoms viešosioms reikmėms (II etapas) naujos statybos ir rekonstravimo darbų su darbo projekto parengimu**“ ir laimėjusi pirkimą, ketina daliai darbų nurodytų pasiūlymo dokumentuose (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymui (parengimui) su kadastro tvarkytojo išankstine patikra; geodezinių tyrinėjimų atlikimui, statinių, požeminių inžinerinių tinklų geodezinių, nuotraukų atlikimui, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimui) samdyti antrąją šalį kaip subrangovinę įmonę.
- 1.2. Antra šalis patvirtina kad turi tiems darbams atitinkamą kvalifikaciją, reikiamą personalą ir ketina atlikti nurodytus darbus pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

2. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

- 2.1. Šalys patvirtina, kad yra įgaliotos derėtis šiame protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį protokolą.
- 2.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.
- 2.3. Taip pat patvirtiname, kad antros šalies ištekliai UAB „Konsolė“ bus prieinami per visa sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį

3. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

- 3.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims.

4. Protokolo galiojimas.

- 4.1. Šalys susitaria, kad protokolas nėra privalomas joms ir nesukuria įsipareigojimų veikti tam tikru būdu, jei pirmoji šalis nelaimi „**Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymo ir pritaikymo turizmui bei kitoms viešosioms reikmėms (II etapas) naujos statybos ir rekonstravimo darbų su darbo projekto parengimu**“.

5. Kitos sąlygos.

- 5.1. Šis protokolas įsigalioja tada, kai jį šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno protokolo puslapio.
- 5.2. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
- 5.3. Šalių parašai:

Pirma šalis:

UAB „Konsolė“

Generalinis direktorius

Kazys Skutulas



Antra šalis:

UAB „Geodezijos linija“

Direktorius

Marius Ambrazevičius

