PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS

2016 m. birZelio /O Nr. ((Qﬂ‘?%o TPS-0F
Vilnius

1. SUTARTIES SALYS

Valstybinis Vilniaus mazasis teatras, juridinio asmens kodas 188200375, atstovaujamas teatro
vadoves Daivos Baltlisytés - Len (toliau — Statytojas), V1 ,,Lietuvos paminklai®, juridinio asmens kodas
110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos (toliau — Projekto valdytojas) ir jungtinés
veiklos sutarties partneriai UAB ,Eksploit*, SIA ,Nams® ir UAB; »Nord Via“, atstovaujami pagrindinio
partnerio UAB ,,Eksploit¥, juridinio asmens kodas 302638853, atstovaujamo direktoriaus Maftyno
Matiulio (toliau — Paslaugy teikéjas), toliau kartu vadinamos éali_mis, sudare 8igq projektavimo paslaugy
sutartj (toliau — Sutartis), '

2. SUTARTIES OBJEKTAS _

2.1. Valstybinio Vilniaus ma%ojo teatro gamybiniy pastaty Labdariy g. 3C ir Vilniaus g. 24,
‘Vilnius, rekonstravimo, pritaikant teatrinei veiklai, techninio projekto parengimo paslaugos (toliau
- Paslaugos).

' 3. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

3.1, Sutarties kaina pﬁgal atviro konkurso pasiiilyma yra 95 469,00 Eur (devyniasdesimt penki
tukstaniai keturi $imtai $e$iasdeimt devyni eurai 00 cf) su pridéti{nés vertes mokesciu (toliau — PVM). [
Paslaugy kaing yra jskaiSiuotos visos Paslaugy teikéjo iSlaidos ir mokeséiai, susijg¢ su sutartiniy
isipareigojimy vykdymu, tame skai¢iuje PVM, kuris sudaro 16 569,00 Eur (3ediolika tiikstan&iy penkis
Simtus SeSiasdeSimt devynis eurus 00 ct).

3.2. Sutartis sudaroma ir galioja iki 2016-12-30. Sutarties vykdymo metu del obj'ekfyviq ar

-nenumatyty prieZas¢iy (pratesus Paslaugy atlikimo terminus, dokumenty tvirtinimo wZtrukusiy procediry,

tre€iyjy $aliy neveikimo arba netinkamo vejkirno ir kity aplinkybiy), kurios nepriklauso nuo sutarties _

Saliy, terminas gali biiti pratestas du kartus galiﬁ raSytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama Sutarties
dalimi, Bendra Sutarties trukmé ne ilgesné kaip iki 2017-06-30 arba iki visitko. sutartiniy, jsipareigojimy

ivykdymo. Esant finansavimo trukdZiams, kurie nepriklauso nuo Statytojo ir/ar Projekto valdyto_]o

Paslaugy teikimo ir/ar Sutarties terminas gali biti sustabdomas. Apie tokio finansavimo trlkdzxus

Projekto valdytojas informuoja radtu Paslaugy teikéja. ISsprendus Paslaugy finansavimg, Paslaugy
suteikimo terminas ir/ar Sutarties terminas prat@smmas sustabdymo laikui Saliy raSytiniu susitarimu, kuris
taps neatskiriama Sutarties dalimi.

3.3, Projektiniai pasifilymai turi bati parengti, pataisyti biei suderinti nustatyta tvarka per 30
.-(tnsde§1mt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Dél objektyviy ar nenumatyty prieZas¢iy (t. y.
: tynmams nepalankiy gamtlmq salygy, tyrimy metu paaiSkéjusiy naujy aplinkybiy 1tak05ané1q
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projektavimo apimtis, Sutarties vykdymo metu jvykusiy teisés akty pasikeitimy, jtakojanéiy projektiniy
pasitlymy rengima; u¥trukusio reikalingy dokumenty gavimo termino, dé! trediyjy $aliy neveikimo arba
netinkamo veikimo ar kity prieZaséiy), kurios nepriklauso nuo Projekto valdytojo ir/ar Statytojo ar
Paslaugy teikéjo, terminas gali biti pratestas 1 (viena) karta ne ilgiau kaip 3 (irims) ménesiams.

Projektiniuose pasililymuose turi biiti pateikti pastaty rekonstravimo pagrindiniai architektiiriniai,

’konstrukciniai, technologiniai sprendiniai, atliktas energetiniy ir kitg poreikiy jvertinimas.

3.4. Techninis projektas privalo biiti parengtas ir pateiktas Projekto valdytojui ekspertizei atlikti per
60 (SediasdeSimt) kalendoriniy dieny, Dél objektyviy ar nenumatyty prie¥aséiy (t. y. pratesus projektiniy
pasitlymy parengimo terming, Sutarties vykdymo metu ivykusi;u teisés -akty pasikeitimy, jtakojandiy
techninio projekto rengima; uZtrukusio reikalingy dokumenty gavimo termino, dél trediyjy Saliy neveikimo
arba netinkamo veikimo ar. kity prieZas¢iy), kurios nepriklauso nuo Projekto valdytojo ir/ar Statytojo ar
Paslaugy teikejo, terminas gali biiti pratestas 2 (du) kartus, bet ne daugiau kaip 6 (3eSiems) ménesiams.

4. ATSISKAITYMU IR MOKEJIMO TVARKA
4.1. Projekto valdytojas Paslangy teik&jui uZ tinkamai suteiktas Paslaugas moka:

4.1.1. Projekto valdytojas, gaves finansavima i¥ Statytojo, uZ suteiktas paslaugas atsiskaito ne

. véliau kaip per 30 (trisde¥imt) kalendoriniy dieny pagal Projekto valdytojo ir Paslaugy teikéjo pasirasytus
“bei Statytojo vizuotus suteikty paslaugy aktus, Paslaugy teikejo iSradytas PVM saskaitas faktiiras Projekto
- valdytojui;

4.1.2. Projekto valdytojas u¥ suteiktas paslaugas su Paslaug@ teikéju atsiskaito bankiniu mokéjimo
pavedimu, mokétinas pinigy sumas pervesdamas i Paslaugy teikéjo banko sgskaita;

4.1.3. Projekto valdytojas apmoka u¥ suteiktas Paslaugas, i§skaiSius sulaikomas sumas, Mokéjimai
sulaikomi, jeigu dél Paslaugy teikéjo kaltés nepaalinti suteikty paslaugy triikumai, nesilaikoma sutartiniy
isipareigojimy. Projekto valdytojas baudas ir delspinigius i¥skailiuoja i§ Paslaugy teikejui mokéting sumy;

4.1.4. sutarties paslaugy kaina yra fiksuota ir negali biiti keiiama per visq Sutarties galiojimo
laikotarpi (i$skyrus 5.1 punkta);

4.1.5. { sutarties paslaugy kaing jskai¢iuoti visi mokesélal sa_naudos ir su Sutarties vykdymu
susijusios i§laidos.

5. KAINODAROS TAISYKLES

5.1, Pirkimo sutartyje nurodoma Paslaugy kaina, kuri ﬁksuOJama visg Sutarties vykdymo
laikotarpj. Jeigu Sutarties galiojimo metu, ‘pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
pridétinés vertés mokestio (toliau — PVM) tarifas, likuting Sutarties kaina (be PVM) dél to nebus
kei¢iama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau suteikty Paslaugy kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas

pasikeites PVM tarifas. Sutarties kainos perskaitiavimas 1f0rm1namas papildomu Saliy susitarimu. Deél

L

kity mokes¢iy ir rinkos kainy pasikeitimo kaina neperskaiéinojama.
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6. SALIY TEISES IR PAREIGOS

6.1. Statytojo teisés ir pareigos:

6.1.1. vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus: kaip Statytojui Lietuvos Respublikos
statybos statyme, statybos techniniuose reglamentuose, projektavimo normose ir kituose projektavima bei
statyba reglamentuojandivose teisés aktuose;

6,1.2. skirfi ir kontroliuoti valstybés biudZeto ir kitas 1é3as, gautas Valstybinio Vilniaus maZojo
teatro gamybiniy pastaty, Labdariy g. 3C ir Vilniaus g, 24, Vilnius rekonstravimo, pritaikant teatrinei
veiklai, investicijy projektui finansuoti;

6.1.3. gauti visg informacijq apie teikiamas Paslaugas, ju eiga ir rezultatus;

6.1.4. uZtikrinti Projekto valdytojui ir Paslaugy teikéjui gahmybq laisvai patekti | teatro pastatus ir
Jo teritorijg Paslaugy teikimo metu;

6.1.5. Paslaugy teikéjui pateikti: nuosavybés teise | Zeme ir; jos jregistravima Nekilnojamojo turto
registre patvirtinanéius dokumentus, nuosavybés teise { statinj ir jos jregistravima Nekilnojamojo turto
registre patvirtinangius dokumentus, suteikti kita informacij ar dokumentus, biitinas Paslaugoms teikti:

6.1.6. priimti ir {vertinti suteiktas Paslaugas ar pranesti Pasf.laugq teikéui bei Projekto valdytojui
apie Paslaugy priémima arba atsisakyma priimti Paslaugas arba apie reikalavimg atlikti pataisymus, kad

~Paslaugos atitikty Sutartyje numatytus Paslaugy teikéjo jsipareigojimus;

6.1.7. vykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

6.1.8. tvirtinti techninj projekts, Techninio projekto patvirtinimas neatleidZia Paslaugy teikéjo nuo
atsakomybés uZ techninio projekto kokybe. |

6.2. Projekto valdytojas jsipareigoja: :

6.2.1. vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytué kaip Projekto valdytojui Lietuvos
Respublikos statybos istatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose prmektavxmq bei statybg
reglamentuojantiuose teisés aktuose; .

6.2.2. kontroliuoti Paslaugy kokybe, atlikimo terminus, atitikfti teisés akty reikalavimams;

6.2.3. nustaius suteikty Paslaugy trikumus, apie tai prane§t1 Statytojui bei Paslaugy teikéjui ir
lparelgotl Paslaugy teikéjq nedelsiant juos pasalinti; |

6.2.4. vztikrinti netrukdoma Paslaugy teikéjo patekima | teéatro pastatus ir jo teritorija Paslaugy
vykdymo metu; _ :

6.2.5. priimti i§ Paslaugy teikéjo suteiktas Paslaugas ir jas ap@okéti, gavus numatyta finansavima.

6.3, Statytojas ir Projekto valdytojas turi teisg nutraukti Sutarti:

6.3.1, neteismine tvarka viena%¥alitkai nutraukti Sutartj, prane$damas Paslaugy teikéjui apie tai
rastiSkai ne véliau kaip 14 (keturiolika) dieny iki Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Paslaugy teikéjas:

6.3.1.1. Paslaugas teikia nesilaikydamas teisés akty relkalavxmq, nekokybiSkai arba Paslaugas teikia
taip 1étai, kad j Jas suteikti iki termino pabaigos pasidaro giskiai negalj na;
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6.3.1.2. negaves Projekto valdytojo sutikimo, Paslaugas paveda teikti subteikéjui, sudarydamas su
Juo sutartj ar kitaip perleid¥ia Sutartj; _

6.3.1.3. Paslaugy teikéjas per pagristai nustatyta laikotarpi nejvykdo Projekto valdytojo/Statytojo
nurodymy i8taisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius {sipareigojimus;

6.3.1.4. nutrauké Paslaugy teikimg dél paskelbtos bankroto procediiros ar pareiskia, kad nepajégus
vykdyti sutartiniy {sipareigojimy.

6.3.2. Salys susitaria, kad %ios sutarties 6.3.1 p- (i8skyrus 6.3.1.4 p.) nustatyta teise nutraukti Sutartj
Projekto valdytojas ir Statytojas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei prie¥ tai buvo pareikita pretenzija dél
Sutarties paZeidimo, nustatytas Paslaugy teikéjui ne trampesnis kaip 30 (trisdeSimties) dieny terminas
paZeidimams paSalinti ir Paslaugy teikéjas 6.3.1.1 — 6.3.1.3 p nurodyty paZeidimy nepaSalino per
pretenzijoje nurodyta terming,

6.4. Paslaugy teikéjas jsiparcigoja:

6.4.1. savo rizika bei sgskaita, kaip jmanoma rupestingai bei efektyviai teikti Paslaugas pagal
konkurso salygy ir Sutarties salygy reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymu,
statybos techniniais reglamentais ir kitais proj ektavima bei statybg reglamentuojandiais teisés aktais;

6.4.2. ne véliau kaip per 10 (&e§imt) darbo dieny nuo Sutarties sudarymo momento, pateikti
‘Projekto valdytojui sutarties jvykdymo vZztikrinimg - Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
-ar kitos kredito istaigos garantijg arba pateikti draudimo bendrovés laidavima, UZtikrinimo verté - ne
 ma¥esné kaip 10 (deSimt) procenty Sutarties vertés. U¥tikrinimas turi galioti iki 2016-12-30, su teise ji
pratesti, Sutartis turi bt uZtikrinama nenutritkstamat;

6.4.3, per 15 darbo dieny nuo Sutarties pasirafymo, Projékto valdytojui pateikti suderinta su
Statytoju Kalendorinj projektavimo paslaugy teikimo ir apmokéji imo grafika (2 priedas);

6.4.4. apdrausti civiline atsakomybe u¥ techninio projekto padarytq Zalg Statytojui, Projekto
valdytojui ir tretiesiems asmenims civilinés atsakomybés draudimu; ,

6.4.5, uztikrinti, kad techninj projekta rengs kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
pasililyme, atitinkantys konkurso salygose nustatytus Iévaliﬁkacijés reikalavimus, turintys galiojantius
kvalifikacijos atestatus, leid¥iantius vykdyti konkurso salygose ir! Sutartyje nurodytas Paslaugas. Jeigu
kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigty Sutaréiai nepas1ba1gus, jis turi bt pratestas ir
galioti visa Sutarties igyvendinimo laikotarpj;

6.4.6. uZtikrinti, kad Paslaugy teikéjas teiks projekto vykdymo prieZidiros paslaugas, kurios bus
. isigytos VieSujy pirkimy istatymo nustatyta tvarka;

6.4.7. nedelsdamas ra¥tu informuoti Statytojg, ir Projekto valdytoja apie bet kurias aplinkybes,

trukdandias ar galindias sutrukdyti Paslaugy teikéjui tinkamai - vykdyti {sipareigojimus, numatytus
Sutartyje;
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6.4.8. bendradarbiauti su Statytoju ir Projekto valdytoju rengiant techninio projekto dokumentacija,
pristatyti tarpinius techninio projekto rengimo rezultatus bei sprenﬂinius su vizualine medZiaga Statytojo
ir/ar Projekto valdytojo organizuojamuose svarstymuose; |

6.4.9. per 14 darbo dieny neatlygintinai atlikti techninio ‘projekto pataisymus pagal techninio
projekto ekspertizés akto privalomas pastabas ir projekta tila*inan‘g‘,iq institucijy pastabas, taip pat pagal
Statytojo ir Projekto valdytojo pastabas, nepriestaraujandias normatyviniams techniniams dokumentams ar
normatyviniams statinio saugos bei paskirties dokumentams ir kitiems Lietuvos Respublikoje
galiojantiems teisés aktams;

6.4.10. saugoti Statytojo ir/ar Projekto valdytojo komercines paslaptis ir kita konfidencialig
informacija; _

16.4.11, neperleisti visy ar dalies teisiy ir (ar) pareigy jokiai§ fre€iajai Saliai be i¥ankstinio rastisko
Projekto valdytojo sutikimo;

6.4.12, pateikti Projekto valdytojui parengtus ir nustatyta. tvarka suderintus techninio projekto
projektinius pasifilymus 2 (du) egz. popieriniame variante bei 2 (du) egz. skaitmeninéje laikmenoje (PDF
ir DWG formatuose);

6.4.13. pateikti Projekto valdytojui parengta techninj prOJektq 2 (du) egz. popieriniame variante

- . ekspertizei atlikti;

6.4.14, gavus ekspertizés pritarima, Projekto valdytojui patelku parengtg techninj projekty (4
- (keturis) egz. popieriniame variante bei 2 (du) egz. skaitmeningje IalkmenOJe (PDF ir DWG formatuose))
—pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® reikalavimms;

6.4.15. Statytojui igaliojus, gauti statyba leid¥iantj dokumentg,

6.5. Paslaugy teikéjas, parenges technini projekta, ji pasiras, patvirtina, kad techninis projektas
atitinka istatymy, kity teisés akty, techninio projekto rengimo dokunélentq, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty ;énuostatas, ir atsako uZ viso techninio
projekto kokybe,

6.6. Pasiralydamas Sutartj, Paslaugy teikejas pareiSkia, kad gerai iSanalizavo vieSojo pirkimo
’konkurso dokumentus, tame tarpe Projekto valdytojo pateikta techning specifikacijg (1 priedas) bei kita,
dokumentacija, gavo visg biiting informacija, kurig Paslaugy tejkéjas, panaudodamas savo Zinias i
ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraS§ymo, ir kuri gali tuéréti itakos Sutarties kainai, numaté ir
ivertino visas Sutartyje numatytas Paslaugas, kurias {sipareigoja suteikti, ir ju suteikimo tvarka, ir sutinka
suteikti Paslaugas uZ Sutartyje nurodyta kaina, Jeigu Sutar&iai tinkamai jvykdyti yra bitina atlikti tam
tikrus darbus/paslaugaé kuriuos sudarydamas i sutartj blty numatgs kiekvienas profesionalus ir
protingas projektuotojas, tatiau Paslaugy teikéjas jy nenumaté ir neltrauke { kaing, tai $ias paslaugas

Paslangy teikéjas jsipareigoja atlikti savo saskaita,

——

1//‘7"—.\__




6.7. Paslaugy teikéjas turi teisg:

6.7.1, Paslaugy teikéjas negali pasitelkti naujus ar keisti konkurso pasililyme nurodyty subtiekéjy
(subteikeju) be Projekto valdytojo sutikimo, Paslaugy teikéjas, siekdamas pasitelkti navjus ar pakeisti
subtickéjus (subteikéjus), turi ra¥tu informuoti Projekto vaIdytojéac prie§ 3 (tris) darbo dienas ir gauti
Projekto valdytojo rastiska sutikima, Naujai pasitelkty subtieksjy kvaliﬁkacija turi biiti ne femesné negu
nurodyta pasililyme, Subtiekéjai (subfeikéjai) gali buti keitiami tik $iais atvejais:

6.7.1.1. kai subtickeéjai (subteikéjai) bankrutuoja ar susidaro analogitka situacija;

6.7.1.2. kai subtiekéjy (subteikejy) dél objektyviy prieZastiy (nutrikus teisiniams santykiams su
Paslaugy teikéju, subtickéjui (subteikéjui) atsisakius teikti paslaugas, specialistams susirgus, susiZeidus ir
pan.) nebegali teikti visy ar dalies sutartyje nurodyty paslaugy. |

6.7.2. neteismine tvarka vienaSali¥kai nutraukti Sutartj, .prane¥damas Projekto valdytojui ir
Statytojui apie tai rastiSkai ne véliau kaip 14 (keturiolika) dieny iki Sutarties muitraukimo dienos, jeigu:

6.7.2.1. Projekte  valdytojui/Statytojui  paskelbtos  bankroto procediiros,  Projekto
valdytojas/Statytojas likviduojamas ar pareidkia, kad nepajégs vykdyti sutartiniy jsipareigojimy;

6.7.2.2. Projekto valdytojas nutrauké privalomus mokéjimus ilgiau nei puse mety ir yra isiskolings

- daugiau kaip 10 procenty bendros Sutarties kainos.

7. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

7.1, Salis gali biiti visidkai ar 1§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy

 aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos

Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praned¢ kifai Saliai apie klititj bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui;

7.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréiama 1r Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei

-»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m.

liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,;Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (fofce majeyure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®);

7.3. Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy
privalo nedelsdama, -bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti radtu kitas Salis.
Jei $io praneSimo kita Salis negauna per protingg laika po to, kai Sutarties nejvykd¥iusi Salis suZinojo ar
turéjo suZinoti apie tg aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo atlyginti dél prane$imo negavimo atsiradusius
nuostolius,

8. SALIY ATSAKOMYBE
8.1. Paslaugy teikéjas, véluodamas parengti techninj projekta Sutartyje nustatytu terminu, moka

Projekto valdytojui 50 Eur baudg u2 kiekvieng pavéluotg dieng,
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8.2, Jeign nustatomi techninio projekto parengimo triikumai, Paslaugy teikéjas privalo Projekto
valdytojo reikalavimu neatlygintinai per visa projekto vykdymo prieiiﬁros laikotarpj i$taisyti techninio
projekto trikumus bei atlyginti Projekto valdytojui patirtus nuostolius.

8.3. Projekto  valdytojui/Statytojui  uZdelsus  apmokéjima pagal  Sutartj, Projekto
valdytojas/Statytojas uZ kiekviena u¥delsta dieng Paslaugy teikéjui moka 0,03 (trijy Simtyjy) procento
dydZio delspinigius, skaidiuojamus nuo laiku nesumokétos SUmos;

8.4. Statytojas, Projekto valdytojas ir Paslaugy teikéjas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai
isipareigojimai ir uZ §j laikq nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:

8.4.1. Salys negali vykdyti Sutarties dél prieZastiy (force majeure), nepriklausanéiy nuo Sutartj
pasiré§iusiujq Saliy; '

8.4.2, Statytojas/Projekto  valdytojas negauna ﬁnansavirho Sutar¢iai vykdyti dél nuo jo
nepriklausandiy prieZaséiy.

' 9. KITOS SALYGOS

9.1. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keifiamos, i¥skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pa¥eisti Vieujy pirkimy {statymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai
bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkirﬁq tarnybos sutikimas. Sutarties salygy

keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytbmiS aplinkybémis, jei Sios aplinkybés
-nustatytos aidkiai ir nedviprasmitkai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai Sutarties
salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo
metu, sutarties 3alys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

9.2. Kai paai¥kéja, kad dalis jsigyty Paslaugy tapo nerelkalmgos, su Paslaugy teikéju pasira§omas
susitarimas dél nevykdomy Paslaugy keinos, kuris laikomas sudétine pradinés Sutarties dalimi ir
nelaikoma Sutarties salygy keitimu, ;

9.3. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties turi biiti
sprendZiamas deryby biidu, Jeigu anksiay nurodyti ginéai, nesutarirhai ar reikalavimai negali biti i¥spresti
deryby keliu per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny, Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos
istatymy nustatyta tvarka,

9.4, Nutraukus Sutarti ar jai pasibaigus, heka galioti Sutartles nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy, kad blity visi¥kai jvykdyta Sutartis.

e - 9.5, Sutartis sudaryta lietuviy kalba trim egzemplioriais - po vieng kiekvienai Saliai.

9.6. Visa su §ia sutartimi susijusi korespondencija ir prane¥imai turi biiti rasomi lietuviy kalba ir
siunéiami Sutarties 10 punkte nurodytais adresais, apie kuriy pasikeitimus Salys isipareigoja viena kitai
raStu prane§ti per 5 (penkias) darbo dienas nuo ju pasikeitimo.

9.7. Sutarties priedai: _

9.7.1. 1 priedas — Statinio projektavimo u¥duotis (technine Speclﬁkac' a), 4 lapai.
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9.7.2. 2 priedas - Kalendorinis projektavimo paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafikas, 1 lapas.
10. SALIU REKVIZITAI IR ADRESAI

Statytojas: Valstybinis Vilniaus maZasis teatras, Gedimin(;) pr. 22, LT-01103, Vilnius, tel. (8 5)
261 31 95, el. p. teatras@vmt.It, Ne PVM mokétojas, a. s. LT697044060001085450, AB SEB bankas.
Projekto valdytojas: V[ ,Lietuvos paminklai®, Snipiskiy g- 3, LT - 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272
40 95, el. p. paminklai@lpaminklailt, PVM mokétojéo kodas - LT100517917, a. s.
LT717044060001091525, AB SEB bankas; a. s. LT504010042403974635, AB DNB bankas; a. s.
LT057300010134209554, ,,Swedbank®, AB.
' Paslaugy teikéjas (pagrindinis partneris): UAB ,,Bksploif“, Ulony g. 5, LT-08240 Vilnius, tel.
+370 609 792 72, el p. info@eksploitlt, PVM mokétojo kodas — LT100008701014, a. s.
LT227300010127123883, ,,Swedbank®, AB,

VI ,,Lietuvos paminkiai® dirg

UAB ,,Eksploit” direktorius
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Projektavimo paslaugy sutarties
2016-06- Nr.

1 priedas

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

projektavimo paslaugos

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)
Nr Pavadinimas ‘Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekty
I. Projekto pavadinimas | Valstybinio Vilniaus ;maiojo teatro gamybiniy pastaty,
Labdariy g. 3C ir Vilniaus g. 24, Vilnius rekonstravimo,
pritaikant teatrinei veiklai, techninis projektas,
2, Statinio paskirtis ir bendrieji | Statiniy paskirtis — garrjlybos pastatai ;
(techniniai) rodikliai - statybos metai — iki 1940; 1958; 1959,
' - bendrasis plotag —~1991 kv, m;
- thiris — 10621 kub. m;
-  pagrindinio pastato auk3tingumas — 2 auk3tai.
3. Statinio statybos riiis Rekonstravimas |
4. Statinio kategorija Ypatingas statinys
5. Statinio projekto rengimo etapas | Techninis projektas
IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, tqumé ir perkanciosios organizacijos
pateikiami duomenys
6. Projektavimo paslaugy apimtis: :
6.1, Valstybinio Vilniaus émaiojo teatro gamybiniy pastaty,

Labdariy g. 3C ir Vilniaus g. 24, Vilnius rekonstravimo,
pritaikant teatrinei veiklai, techninis projektas rengiamas
etapais:

1. Projektiniai pas_iﬁlymai.

2. Techninis projektas, kurio sudedamosios dalys:
- bendroji; ‘
- paveldo tvarkybps;
- sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
- architektiiros;
- konstrukeijy;
- paslaugy technologijos; P

A




I?rl Pavadinimas Reikalavimai
' - vandentiekio irnuoteky Salinimo;

- §ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;

- dujotiekio;

- elektrotechnikos;

- elektroniniy ry$iy (telekomunikaciju);

- apsauginés signalizacijos;

- gaisrinés signalizacijos;

- procesy valdymo ir automatizacijos;

- Silumos gamybos ir tiekimo;

- gaisrinés saugos;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

- statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo.

Techninio projekto sudedamuyjy daliy sudétis yra

rekomendaciné ir gali:biti tikslinama jvertinus konkretaus
statinio specifikq ir specialivosius reikalavimus, kuriuos
nustato kiti istatymai ir normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai.
6.2. Kitos paslaugos, susijusios su Paslaugos susijusios su rekonstravimo techninio projekto
projektavimo paslaugomis parengimu:

- Specialiyjy arphltekturos reikalavimy dokumenty,
i¥duodamy  Vilnjaus  miesto  savivaldybés
administracijos, gavimas; .

- prisijungimo prie elektros energijos, Silumos,
vandens tiekimo ir nuoteky ¥alinimo, elektroniniy
ry$iy ir kity . inZineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy salygy gavimas;

- specialiyju paveldosaugos reikalavimy, taikomy
kultiros paveldo teritorijoje esantiems statiniams,
gavimas;

- topografiniy, inZineriniy, geologiniy, geotechniniy,
archeologiniq, architekfiiriniy, konstrukcuq,
apmatavimy ir kity projekto rengimui reikalingy
tyrimy atlikimas;

- prOJekto taisymas pagal projekto valdytojo, statytojo-
ir eksperty pastabas;

- statyba leidZiantio dokumento gavimas pagal
Statyto_]o igaliojima,

7. Projektavimo paslaugy terminai Rekonstravimo techninio projekto ir su juo susijusiy
' paslaugy vykdymo terminai:
1. Projektiniai  pasifilymai pateikiami per 30
kalendoroniy dienmy nuo sutarties pasira$ymo.
2. Techninis projektas pateikiamas per 60 kalendoriniy
dieny.
3. Statybg leidZiantis dokumentas gaunamas iki 2016-
12-30
8. Paslaugy teikéjui pateikiamos Statytojo turimi sta;ybos pagrindimo dokumentai ir
dokumenty, reikalingy statinio | nuosavybés teisés dokumentai:
projekto dokumentams (toliau — - Investicijy projektas;
projekto dokumentai) parengti, - _Rinkodaros planas; 7
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Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
kopijos - Pastaty energinio naudingumo sertifikatai;
- Energinis auditas;
- Kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos
dokumentai;
- Zemés sklypo teisinés registracijos dokumentai;
IIL, Reikalavimai projektavimo paslaugoms
9. Projekto rengimo dokumentams Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty
taikomiteisés aktai, normatyviniai | reikalavimus, o jais- grindZiami sprendiniai suderinti su
statybos techniniai dokumentai teritorijos infrastruktiiros plétra,
bei normatyviniai statinio saugos
ir paskirties dokumentai

10. Esminiai funkciniai (paskirties), architektiiros (estetiniai), technologijos, techniniai, ekonominiai,

kokybes, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendiniy dalis:

10.1. |sklypo  sutvarkymui (sklypo - atsiZvelgus { gretimy teritorijy tvarkymo perspektyva,

planui) pateikti darbuotoju ir lankytojy transporto parkavimo
sprendinius $iose teritorijose ir suderinti juos su
Vilniaus miesto savivaldybés administracija;
- suprojektuoti aptarnaujangio transporto patekimg prie
pastaty.

10.2. | architektiiros daliai - Dpastatus rekonstruoti iflaikant Vilniaus miesto
istorinés dalies teritorijos vientisuma;

- maksimaliai i¥plésti pastaty uZstatyma;

- maksimaliai i$paudoti esama ir leisting pastaty
aukstinguma, '

- pagal galimybes numatyti risius po pastatais.

10.3. | pastato funkcionalumui - suprojektuoti ZiGroving sale, talpinandia apie 400
Zitirovy.

- Visuomenines patalpas projektuoti taip, kad tenkinty
Zmoniy su negalia savarankidko patekimo galimybes;

- §€jimus { pastatus suprojektuoti taip, kad bty atskirti
reprezentacinis ir tarnybinis srautai.

10.4. | pagalbiniy technologijy daliai - ZiGrowy aptarnavimui skirtas maitinimo blokas turi
biti pritaikytas: epizodiniam apkrovimui bei turéty
galimybe dirbti nepriklausomai nuo teatro veiklos;

10.5. | pastato inZineriniam apripinimui - rekonstruoti pastatus pagal galiojandius energinio
naudingumo reikalavimus, sumaZinant energijos
resursy sanaudas;

- rekonstruoti ir jrengti naujas inZinerines sistemas,

10.6. | pastato patalpy pageidaujamiems Projektuojamos patalpos:

geometriniams parametrams

Zitirgvy salé:

- sédimy viety - apie 400, tame skaibiuje ir vietos
Zitirovams su judéjimo negalia;

=

- uZtikrintas matomumas i§ visy sédimy vietiy

.




Eil,

N Pavadinimas Reikalavimai
r' ‘
- uzikrintas salés mikroklimatas visais sezonais |
(védinimas, vésinimas, §ildymas).
Dekoracijy ir scenos apriipinimo patalpos;
Atlikéjy patalpos;:
Repeticijy patalpos;
Administracinés patalpos;
Pastatymuy dalies tarnybos patalpos:
- kostiumy sandélis;
- skalbykla;
- persirengimo patalpos;
- grimavimo patalpos;
- rekvizito patalpos,
Ukio dalies tarnybos patalpos;
Techninés patalpois ir jrenginiai:
- inZineriniy sistemy patalpos;
- $viesos, garso ir, vaizde sistemy patalpos.

11, Nurodymai projektiniy pasitilymy | Atlikus reikiamus tyrimus, pastatams parengti projektiniaj -
ir-projekto sprendiniy derinimui, pasifilymai turi buti: suderinti su Statytoju, Projekto
ju pritarimui ir pan. valdytoju, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos

Miesto plétros departamento Kultiiros paveldo apsaugos
skyriumi bei Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros
ministerijos Vilniaus skyriumi.,

Projekto sprendiniai teikiami Projekto valdytojui.
Projektuotojas ir Projekto valdytojas projekto sprendinius
derinimui ir pritarimui teikia Statytojui,

12. Statinio ar  statiniy grupés Techninis projektas turi biiti rengiamas atsizvelgiant |
projektavimo ir statybos | reikalavimus finansavimui gauti pagal:
¢ilifkumas - valstybés investicijy programa;

- kulttiros objekfy aktualizavimo 2014-2020 m.
programa, .
- kitus potencialius finansavimo Saltinius.
13, Retkalavimai projekto rengimo Projekto rengimo dokumentai turibifi parengti lietuviy
dokumenty kalbai kalba, . .
{ 14, Reikalavimai projekto rengimo | Privalomi pateikti parcq!gto projekto dokumentai:
: dokumenty iforminimui, sudédiaj - projektiniy pasifilymy bylos(popieriné versija) — 2
ir pan. egz., elektroning versija—2 egz.;
- techninio projekto bylos (popieriné versija) — 4 egz.,
elektroniné versij a—2egz;
- statybg leid¥ianéio dokumento originalas — 1 egz.
15. Techninés specifikacijos priedas: Statytojo pateikiamas briedas:

- _Kadastriniy matavimy dokumentai — 2 bylos.
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