
BIRSTONO SENIUNIJoS VIETINES REIKSMES KELIo BR-25 NEMAJTINAI-SILENAI
ATKARPOS KAPITALINIO REMONTO DARBU SUTARTIS
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Birltonas

Birltono savivaldybds administracija, juridinio asmens kodas 188750166, buveines
adresas Jaunimo g. 2, 59206 Biritonas, duomenys apie Bir5tono savivaldybes administracij4 kaupiami
ir saugomi VJ ,,Registry centras", atstovaujama Rir5tono savivaldybes administracijos
direktoriaus Valentino Vinco Rer..ucko, veikiandio pagal administracijos nuostatus (toliau -
Uisakovas),

ir UAB ,,Parama", juridinio asmens kodas 165108836, buveines Gardino 9.30, 65124

Alytus, duomenys apie bendrovg kaupiami ir saugomi V{ ,,Rcgistry centras", atstovaujama generalinio

direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiandio pagal bendroves istatus (toliau - Rangovas), sudare

5i4 sutarti (toliau - Sutartis):

1. SUTARTIESOBJEKTAS

1.1. Rangovas isipareigoja Sutartyje nurodytomis s4lygomis parenggs BirStono seniiinijos vietines
reiklmes kelio BR-25 Nemaj[nai-Silenai atkarpos kapitalinio remonto technin!-darbo projekt4
atlikti Bir5tono seniunijos vietines reik5mes kelio BR-25 Nemajtnai-Silenai atkarpos kapitalinio
remonto darbus (toliau - Paslaugos ir Darbai), o UZsakovas isipareigoja sudaryti Ralgovui
biitinas Paslaugoms ir Darbams atlikti sqlygas, priimti I'aslaugas ir Darbus ir sumoketi uZ juos
Sutartyje nurodytomis sqlygomis ir termi nais.

1.2. Birltono seniunijos vietines reik5mes kelio BR-25 l.IemajunaiSilenai a&arpos kapitalinio
remonto techninis-darbo projektas (toliau - Techninis projektas) turi btiti parenglas,

vadovaujantis projektavimo uZduotimi, galiojandiais Lietuvos Respublikos teises aktais
(istatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais normat,ryiniais
dokumentais).

1.3. Sutartis sudarla remiantis Rangovo, kuris pdpaZintas laimejusiu rrykdant pirkimq apklausos btidu
ir siekiant fsigyti Bir5tono senirlnijos vietines reik5m6s kelio BR-25 Nemajunai-Sil6nai atkarpos
kapitalinio remonto darbus, pasillymu.

1.4. Rangovas patvirtina, kad turi teises aktais nustat).t4 licencij4 ir leidimus, reikalingus atlikti
sutartyj e numatytiems darbams.

2. SUTARTIES PASLAUGU IR DAR3U KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Sutarties kainq sudaro:

Eil. Nr. Paslaugq ir darbq pavadinimas I(aina Eur
e PVM)

5 000,00

PVM,
Eur

Kaina Eur
(su PVM)

Bir5tono senitinijos vietines reikSmds kelio
BR-25 Nemajunai-Silenai atkarpos
techninio-darbo projekto parengimo
paslauga

1 050,00 6 050,00

BirStono seniiinijos vietines reik5m6s kelio
BR-25 Nemajunai-Silenai atkarpos
kapitalinio remonto darbai

i36 173,97 t64 770,50

2.1.t.

2.1.2. 28 596,53



2.1.3. Kadastriniq matavimq dokumentq (2 kompl.,
1 CD) parengimo paslaugos

170,08 980,00

2.1.4. I5 viso: l4l 983,89 29 816,61 17r 800,50

809,92

Sutarties kaina -141 983,89 Eur (iimtas keturiasdeiimt vienas t kstantis devyni iimtai
aituoniasdeiimt trys eurai, aituoniasdeiimt devyi ct.) (be PVM), Py}l (2lo/") - 29 816,61 Eur
(dvideiimt devyni tfrlstaniiai aituoni iimtai ieiiolika eurq, ieiiasdeiimt vienas ct.),171800,50 Eur
(iimtas septyniasdeiimt vienas t kstantis altuoni iimtai eurq, penkiasdeiimt cf )(su PVM);

2.2. UZ iiqkair:.q Rangovas isipareigoj a atlikti Paslaugas ir Darbus, numatytus Sutarties I .1 . punktuose.
I Sutarties kainq ieina darbo jegos, mechanizmq darbo ir medZiagq kaina, mokesdiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos fstatl'rnus ir
kitus teises aktus bei 5i4 Sutarti, iSlaidos.

2.3. Siai Sutardiai yra taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.4. Jeig, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomas Paslaugas ir Darbus,
kuriq Rangovas nenumate sudarant Siq Sutarti, bet turejo ir galejo juos numat5rti, ir jie yra biitini
Siai Sutardiai tinkamai ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sqskaita.

2.5. { Sutarties kain4 itrauktas visas uZ Paslaugq ir Darbq atlikimQ numat}tas uZmokestis ir Rangovas
neturi teises reikalauti padengti jokiq i5laidq, virlijandiq Darbq kain4, jeigu del to nebuvo atskiro
raSltinio Saliq susitarimo.

2.6. Rangovas privalo vykdyi Darbus Sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos istatymq ir kitq norminiq aktq nuostatq. Darbai apima reikalingq leidimq ir licencijq
gavim6 reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perdavim4 UZsakovui, taip
pat reikalingus matavimo darbus.

2.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeidiam4 i5skynrs Siame punkte nurodytais atvejais:

2.7.1. padid6jus arba sumaZejus pridetines vertes mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaidiavimo formule pasikeitus
PVM tarifui:

(s., -l)S, = l+ , (1+ 7' 
)' 100'rt+&l' 100'

il

S, - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)

,S., - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A - Atliktq darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

?" - senas PVM tarifas (procentais)

I, - naujas PVM tarifas (procenuis)



3. PASLAUGUIRDARBUKOKYBE

3.1. Paslaugq ir Darbq kokybe turi atitikti teises ir norminiq aktq keliamus reikalavimus bei iprastai
tokios ruSies darbams keliamus reikalavimus ir sutarties s4lygas.

4. PASLAUGU IR DARBV ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMAS

4.l.Paslaugos ir Darbai turi btrti pilnai ir tinkamai uZbaigti per 24 (dvideiimt keturis) m€n. nuo
Sutarties isigaliojimo dienos.

4.2.Rangovas turi teisg uZbaigti Paslaugas ir Darbus anksdiar.r nei sutartas terminas.

4.3. Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigtos visos Suwtyje numatyos
Paslaugos ir Darbai, i5taisyi defektai, pasiraSytas Darbq perdavimo-pri6mimo aktas ir UZsakolui
bus perduota visa i5pildomoji dokumentacija ir kadastrines bylos su V{ Registrq centro patikra,
kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.

4.4. Rangovas darbq perdavimo-priemimo aktu perduoda Paslaugas ir Darbus, o UZsakovas juos
priima. Tarpiniai atliktq Paslaugq ir Darbq priemimai ir perdavimai atliekami uZ Paslaugas ir
Darbus, atliktus per vien4 kalendorini m€nesi. Rangovas UZsakovui iki einamojo mdnesio 3
(hedios) dienos pateikia akt4 apie per kalendorini m€nesi atlikq Paslaugq ir Darbq apimti ir vertg.
UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paiymos apie atliktas Paslaugas ir Darbus gavimo
dienos priima darbus ir pasira5o pateiktQ aktq, tuo padiu terminu grqZindamas ji Rangovui, arba
tuo padiu terminu priima negindijim4 atliktq darbq dali ir parei5kia ra5tu sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas del tinkamo Paslaugq ir Darbq atlikimo. Galutinis Paslaugq ir Darbq
perdavimas ir priemimas atliekamas visiSkai uZbaigus Darbus ir pateikus i5pildom4jq
dokumentacij4 ir kadastrines bylas su V{ Registry centro patika. Rangovas prie5 15 (penkiolika)
dienq praneSa UZsakorui ra5tu apie pasiruo5imq galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutini darbq pridmimq ne vdliau kaip per 10 (de5imt) dienq nuo Rangovo prane5imo
gavimo dienos ir per sekandias l0 (deSimt) dienq pasiraSo perdavimo-priemimo aktq arba tuo
padiu terminu pareiSkia raitu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

4.5. Paslaugq ir Darbq priemimo akt4 pasira5o: i5 Rangovo puses - Rangovo statybos vadovas arba

igaliotas asmuo, o i5 UZsakovo puses - UZsakovo statybos vadovas arba igaliotas asmuo.

4.6.2016 m. atliekamq darbq verte - ne maZesnd kaip 81 700,00 (aStuoniasde5imt vienas t[kstantis
septyni Simtai) Eur.

4. APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

5.1. UZsakovas apmoka Rangovui uZ fakti5kai atliktus ir priimtus darbus pagal gautus i5 Rangovo
atsiskaitymo dokumentus per 3 (tris) darbo dienas po le5q gavimo i5 Lietuvos automobiliq keliq
direkcijos prie LR susisiekimo ministerijos, bet ne v6liau kaip per 60 kalendoriniq dienq nuo
s4skaitos faktfuos gavimo dienos.

5.2. Atsiskaitoma uZ atliktas Paslaugas ir Darbus eurais, mokestiniu pavedimu pervedant pinigus i
Rangovo s4skaiq nurodyt4 sutarties 14 skyriuje.

5.3. UZsakovas turi teisg itraukti i mokdjimo balans4 sumas moketinas pagal Sutarti, susijusias su

Rangorui keliamais reikalavimais del Sutarties s4lygq paZeidimo.

6. sALrU TETSES IR PAR"ETGOS

6.1. UZsakovas turi teisg:

6.1.1. Rangovui atlikus Paslaugas anksdiau numaq/to taiko, priimti jas ir apmoketi uZ Paslaugq

atlikim4 Sioje Sutartyje numatytomis s4lygomis.

6.1 .2. tikinti atliekamq Darbq atlikimo eigq, kieki ir kokybg, UZsakovo pateiktq medZiagq

naudojim4.
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6.1.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyq pagal Technini projekt4 ir laikydamasis
normatyviniq statybos dokumentq reikalavimq. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto,
nesilaiko normatyviniq statybos dokumentq reikalavimq irlar statybos darbq vykdymo
protokoluose nurodyq ir Rangovo prisiimtq isipareigojimq, UZsakovas turi teisg raitu
reikalauti Salinti triikumus ir nemok€ti uZ netinkamai atlikt4 darb4 arba paialinti tr[kumus
trediqjq asmenq pagalba Rangovo s4skaita.

6.1.4. duoti nurodymus Rangorui ir reikalauti jq vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
kalendorinio darbq vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidtiami Sutartyje nurodl.ti kokybiniai
reikalavimai;

6.1.5. i5duoti Rangowi igaliojim4, reikaling4 statybos leiclimo iSemimui, reikalingq prisijungimo
s4lygq i5emimui.

6.2. Uisakovas isipareigoja:

6.2.1. Pateikti Rangovui dokumentus, reikalingus darbq atlikimui;

6.2.2. Priimti i5 Rangovo atliktas Paslaugas ir Darbus ir sumok6ti uZ kokybiSkai atliktas Paslaugas ir
Darbus sutartyje nurodyta kaina ir terminais su s4lyga, kad Paslaugos ir Darbai atlikti tinkamai
ir laiku garus i5 Rangovo paZym4 apie atliktus darbus, PVM sqskait4 faktiir4;

6.2.3. priimti i5 Rangovo kokybiSkai suteiktas Paslaugas ir laiku uZ jas atsiskaityti;

6.2.4. perZiirdti Rangovo atliktas Paslaugas ir pasiraSlti Paslaugq priemimo-perdavimo akt4 per 5
(penkias) darbo dienas nuo akto pateikimo dienos arba per t4 pati laikotarpi pateikti mot,ryuotas
ir ai5kiai suformuluotas pastabas raitu.

6.3. Rangovas turi teisg:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos

istatymuose numatltomis rangovo teisemis.

6.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavgs iSankstini ra5ti5k4 UZsakovo
sutikim4.

6.3.3. Naudotis kitomis teises aktuose numatytomis Rangovo teisdmis.

6.4. Rangovas isipareigoja:

6.4.1. parengti Bir5tono senilnijos vietines reik5mes kelio BR-25 Nemajflnai-Silenai atkarpos
kapitalinio remonto technini-darbo projekt4, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais
(istatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais normatyviniais dokumentais),
Sutartyje bei projektavimo uiduotyje keliamomis s4lygomis, taip pat laikantis nustatytq normq ir
taisykliq. Projektavimo uZduotle UZsakovo nurodytas projektavimo sqlygas Rangovas gali keisti tik
gavgs UZsakovo raSti5k4 sutikim4;

6.4.2. patvirtinti, kad igyvendinto Techninio projekto sprendinius Bir5tono seni[nijos vietines
reikSmds kelio BR-25 Nemajunai-Silenai atkarpa bus tinkama eksploatuoti;

6.4.3. Techninio projekto sprendinius eskizindje stadijoje derinti su BirStono savivaldybes
administracijos Ukio, turto ir kaimo pletros, Architektlros ir kra5towarkos bei kitomis
institucijomis priklausomai nuo projektiniq sprendiniq vadovaujantis galiojandiais teisds
aktais.

6.4.4. Technini projekt4 pataisyti, papildyti, projektus suderinti reikiamose institucijose, gavus
UZsakovo igaliojim4 iSimti statyb4 leidZianti dokument4;

6.4.5. atliekant Techninio projekto rengimo paslaugas ir derinant parengt4 Technini projekte,
bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti Uisakov4 su Sios Sutarties
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objektu susijusiais klausimais, bendradarbiauti su UZsakow ir operafviai bei neatlygintinai
pa5alinti visus pastebetus Techninio projekto triikumus, netikslumus ir iSsprgsti visus su tuo
susijusius llausimus.

6.4.6. informuoti UZsakov4 apie Paslaugq atlikimo eig4 ir Sutartyje nustatytomis s4lygomis jas
perduoti UZsakovui;

6.4.7. pNeng[4 Technini projekt4 pateikti UZsakovui popierineje versijoje - 3 (tris) egzempliorius ir
skaitmenineje (CD) versijoje dwg, pdl xls, doc formatais - I (vien4) egzemplioriq;

6.4.8. neatskleisti, neparduoti ar kitokiu btdu neperleisti tretiesiems asmenims UZsakovo ra5tu,
ZodZiu, komunikacijos priemondmis ar informacijos laikmenomis perduotos informacijos bei
informacijos, susijusios su Sios Sutarties vykdymu, i5skyrus teises aktuose nustaq/tus atvejus.
Kai kyla gresme Sios informacijos saugumui ar kai yra pagrindo manfli, kad 5i4 informacij4
suZinojo, ar galejo suZinoti tretieji asmenys arba, kai teis€s aktq nustat].tais atvejais tokia
informacija pateikiama tretiesiems asmenims, nedelsiant apie tai informuoti UZsakov4;

6.4.9. Detalizuoti sutarties kain4 pagal parengt4 Technini projekt4, pateikiant darbq lokalines s4matas

per 5 k. d. nuo statyb4 leidiiandio dokumento iSdavimo dienos.

6.4.10. nustatytu laiku pradeti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus sutartyje nurodynrs darbus

ir i5taisyti defektus, nustatltus Darbq priemimo akte;

6.4.1 l. Darbus atlikti kokybi5kai, laikantis esamq normq ir taisykliq, standartq, pagal sudaryt4 s4mat4,

laikantis normat)ryiniq statybos dokumentq nustatytq reikalavimq, taisykliq bei sutarties;

6.4.12. Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles, iregistruotas LR Aplinkos ministerijoje;

6.4.13. Savaranki5kai apsiriipinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais i5tekliais, atsakyti uZ

blog4 medZiagq kokybg;

6.4.14. Atliekant darbus uZtikrinti saugos darbe, prieSgaisrines saugos ir ekologines apsaugos

reikalavimq laikym4si, Zmoniq apsaugq nuo sutarties darbq keliamq pavojq, nepaZeisti trediqiq
asmenq interesq;

6.4.15. Informuoti UZsakov4 apie Darbq atlikimo eig4, forminti darbq vykdymo dokumentus, statybos

darbq Zumal4;

6.4.16. Naudoti statybos aik5telp (objekt4) tik pagal tiesioging paskirti;

6.4.17. Saugoti atliktus ir perduotus darbus nuo sugaditrimo ir vagyst6s, nuo meteorologiniq
s4lygq daromos Zalos iki atliktq darbq perdavimo UZsakovui;

6.4.18. Atlyginti visus UZsakovo nuostolius, atsiradusius del netinkamos kokybds Darbq atlikimo,
susijusius su defekq Salinimu irlar termino praleidimu;

6.4.19. Atlikus darbus sutvarkyti darbo viet4 kelius, statybos aik5telg pagal ankstesng jq btiklg;

6.4.20. Laiku ir tinkamai informuoti uZsakov4 apie atliktu Darbq etapus bei apie atlikq Darbq
priemimo-perdavimo dat4 bei pateitti UZsakovui atliktq statybos Darbq perdavimo-priemimo

aktus;

6.4.21. Yykdyti visus teisetus ir neprie5taraujandius Sutarties nuostatoms ra5tiSkus UZsakovo

nurodymus.

6.4.22.lJLsakoyui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkeja, kad darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir reikalavimq irlarba projektin6s

dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jq ir i5laidas, susijusias su atitinkamq
tr1kumu Salinimu) apmoka Rangovas Jei paai5keja, kad viskas atlikta laikantis galiojandiq
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statybos nonnq ir reikalavimq ir (arba) projektines dokumentacijos, visas su tuo susijusias
i5laidas apmoka UZsakovas;

6.2.23. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius "pasleptus darbus"), pateikti UZsakovo pri€mimui, ispejgs ji apie tai
maZiausiai prie5 vien4 darbo dien4, bei iforminti pasleptq darbq akt4.

6.2.24. Kalendorini darbq ir paslaugq rykdymo grafik4 pateikti per l0 kalendoriniq dienq nuo sutarties

isigaliojimo dienos;

6.2.25. Atlikti kadastriniq matavimq dokumentq (2 kompl., I CD) parengimo paslaugas.

7. SUTARTIESIVYKDYMOUzTTXnTMUAS

7.1. Sutarties ivykdymo uZtikrinimq i5duot4 banko, kredito unijos arba draudimo bendroves,
Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne v6liau kaip pei l0 dienq nuo Sutarties pasira5ymo. Jei
Rangovas per 5i laikotarpi Sutarties ivykdymo uitikrinimo nepateikiq laikoma, kad Rangovas
atsisakd sudaryti Sutarti. UZtikrinimo suma l0 proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Sutarties

irykdymo uZtikrinimas isigalioja banko, kedito unijos garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo ra5to i5davimo dienq ir turi galioti vis4 Sutarties galiojimo laikotarpi. Jei Sutarties
rykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratqstas ir Sutarties ivykdymo
uZtikrinimo galioj imas.

7.2. Sutarties ivykdymo uZtikinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg
del to, kad Rangovas neirykde visq sutartiniq isipareigojimq ar vykd6 juos netinkamai.

7.3. lei Sutarties vykdymo metu uZtikinim4 i5davgs juridinis asmuo negali ivykdyi savo

isipareigojimq, UZsakovas ra5tu tud pareikalauti Rangovo per l0 dienq pateikti nauj4
uitikinimq. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas twi teisg nutraukti Sutarti.

7 .4 . Sutarties ivykdymo uZtikrinimas gr4Zinamas Rangorui per I 0 dienq nuo Darbq pabaigos,

nurodltos Sutarties 4.3. punkte.

8. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBISS

8.1. Salis gali bfti visi5kai ar i5 dalies atleidZiama nuo atsakomybes d6l ypatingq ir neiSvengiamq
aplinkybiq - nenugalimos jdgos (force majeure), nustaqtos irjas patyn:sios Salies lrodltos pagal
Lietuvos Respublikos civilin! kodeks4, jeigu Salis nedelsiant prane5e kitai Saliai apie kliuti bei
jos poveiki isipareigojimq vykdymui. Nenugalima j'dga - tai nepaprastos aplinkybds, kuriq
negalima nei numatlti, nei i5vengti. Salys susitaria" kad force majeure supranta taip, kaip tas

reglamentuojama Civilinio kodekso 6.21 2 straipsnyje.

9. SALTVATSAKoMYBt,

9.1. Jei UZsakovas veluoja atlikti mokejimus pagal Sios Sutarties 5.1. punkte nustatyt4 tvarkq,
UZsakovas moka Rangovui 0,02 % delspinigius nuo laiku neapmokdtos sumos uZ kiekvien4
uZdelst4 dien4. Jei del Rangovo kaltes Sutartyje numatltos Paslaugos ir Darbai neatliekami
laiku, Rangovas moka UZsakovui delspinigius 0,02 %o nrrc visos Sutarties sumos uZ kiekvien4
uZdelst4 dien4;

9.2. Salys atlygina nuostolius, atsiradusius kitai Salai ddl 6 skirsnyje numatltq pareigq nevykdymo.

9.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytq termin4 nepa5alings defekq per garantini termin4 ar iformintq
pridmimo akte, atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defektq Salinimu, ir del to UZsakovo
patirtus nuostolius.

9.4. Jeigu Paslaugq ir Darbq atlikimo metu pasidaro aiSku, kad Paslaugos ir Darbai nebus tinkamai
atlikti, UZsakovas turi teisg nustat)'ti Rangovui proting4 termin4 triikumams palalinti, o jei
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Rangovas per nustatyt4 termin4 Sio reikalavimo neivykdo - nutraukti Sutarti ir reikalauti
atlyginti nuostolius arba pavesti trediajam asmeniui darb4 pataisyti rangovo s4skaita.

10. ATSAKOMYBT UZ UNTTTTUS, GARAI{TIJOS

10.1. Rangovas garantuoja, kad priOmimo metu jo atliktos Paslaugos ir Darbai atitiks sutartyje
nustatltus reikalavimus.

10.2. UZsakovas apie pastebetus per garantini laikotaryi atliktp Paslaugq ir Darbq defektus (tr0kumus)
nedelsiant prane5a Rangowi ra5tu. Rangovas isipareigoja per UZsakovo nustat)'t4 termine
pa5alinti Siuos defektus (tr[kumus) savo sqskaita, i5skynrs tais atvejais, kai Sie tr0kumai atsirado
del UZsakovo kaltes.

10.3. Uisakovas, nustatgs Paslaugq ir Darbq triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Paslaugq ir Darbq perdavimo-priemimo, jei tie trlkumai ar nukrypimai negalejo biiti nustatyti
perimant Darb4 @aslepti tr[kumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei
jie buvo Rangovo tydia pasldpti, privalo apie juos ra3tu prane5ti Rangovui.

10.4. Darbq garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defektq arba Zalos i5taisymo Darbus. Rangovas privalo savo s4skaita
ir izika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susijg su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis,
netinkama darbq kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo neivykdymu.

11. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS IRSALYGOS

1 1.1. Si Sutartis isigaliojaj4 pasiraSius ir pateikus sutarties ivykdymo uZtikrinim4 ir galioja iki visi5ko
Saliq sutartiniq isipareigojimq ivykdymo.

I 1.2. UZsakovas turi teisg nutraukti Sutarti, prane5damas Rangovui priel 20 kalendoriniq dienq apie
tai raitu:

11.2.1.jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darbq sutartur laiku arba

vykdo Darbus, nesilaikydamas nustatltq teises aktq ir nustatytr.l terminq;

11.2.2. jeiglu Rangovas nesilaiko Sutarties s4lygq del Paslaugq ir Darbq kokybds: naudoja
netinkamas medZiagas, gaminius ar kitus darbq komponentus, prastai atlieka Darb4,
nepaiso UZsakovo nurodymq palalinti triikumus nustatltais terminais ar elgiasi kitaip nei
nustatyta Sutartyje;

1l.2.3.jeigu Rangovas nepajegia vykdl.ti sutartiniq isipareigojimq ir, UZsakovui pareikalarus,
nepateikia patikimq irodymq del imanomo Siq isipareigojimq vykdymo ateityje;

11.3. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutafii del Rangovo kaltes, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui
visas del Sio nutraukimo susidariusias papildomas iSlaidas, susietas su Sutartyje nurodyq
Paslaugq ir Darbq uZbaigimu bei kompensuoti del Sio nutraukimo patirtus nuostolius;

11.4. Rangovas turi teisg nutraukti Sutarti apie tai praneldamas UZsakovui prie5 20 kalendoriniq
dienq raStu, jeigu UZsakovas trukdo Rangovui tinkamai rykdyti Sutarti ir, nepaisydamas

Rangovo ra5tu iteikto pra5ymo, laiku nesiima priemoniq Siai padddiai pakeisti.

12. KITOS SALYGOS

12.1. Sutarties rykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai rykdo isipareigojimus Rangorui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajegus vyk$ti isipareigojimq Rangolui d6l i5keltos
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bankroto bylos, pradetos likvidavimo proced[ros ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti
Subrangolus tokia tvarka:

12.1.1. apie taijis turi informuoti UZsakovq nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

12.1.2. gattgs toki prane5im4, UZsakovas karhr su Rangovu protokolu iformina susitarim4 del
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurody.ti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangowi, tuomet
keidiamas Subrangovas turi juos atitikti.

12.2. Visus Saliq tarpusavio santykius, atsirandandius i5 Sios Sutarties ir neaptartus jos s4lygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai ir kiti teises aktai.

12.3. Gindq sprendimo tvarka. Gindai sprendiiami derybq btdu, o nepavykus taip i5sprgsti gindo,jis
bus nagrinejamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar
efbildlaZe.

UZ darbq saug4 UZsakovo teritorijoje ir nelaimingq atsitikimq i5tyrim4 atsako Rangovas.

Sutarties s4lygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali b[ti keidiamos, i5skynrs tokias
pirkimo sutarties s4lygas, kurias pakeitus nebiitq pa:Zeisti Vie5qiq pirkimq lstatymo 3
straipsnyje nustatlti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties s4lygq keitimu nebus laikomas
pirkimo sutarties sqlygq koregavimas joje numatytomis aplinkybemis, jei Sios aplinkybes
nustatytos ai5kiai ir nedviprasmi5kai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais awejais, kai
pirkimo sutarties s4lygq keitimo bfitinybes nebuvo imanoma numatyti rengiant konkurso
s4lygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines
pirkimo sutarties s4lygas.

Sutarties sudaryta 2 (dviem) vienod4 teising gali4 turindiais, egzemplioriais, po vien4
egzemplioriq kiekvienai Saliai.

SUTARTIES PRIEDAI

Priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Sdis gauna po I (vien4) kiekvieno Sutarties
priedo egzemplioriq.

Sutarties priedai:

13.2.1. BirStono senitinijos vietines reiklmds kelio BR-25 Nemajiinai-Silenai atkarpos
kapitalinio remonto projektavimo uZduotis, 2 lapai;
13.2.2. Kalendorinis darbq ir paslaugq vykdymo grafikas, I (vienas) lapas.

14. SALrU JURIDTNTAT ADRESAT rR ATSrsKArToMosros s{Sr(Arros:
uZsAKovAs RANGovAS

12.4.

t2.5.

12.6.

13.

13. I

13.2

Birltono savivaldyb6s administracija
188750166
Jaunimo g. 2, 59206 Birltonas
Tel./Fax.8-319-65555
A. s. LT 464010041100050170
AB ,,Siauliq bankas" B
banko kodas 71 8 1 6

UAB,,Parama(
165108836
Gardino g30, 62154 Alytus
Tel.8-315-74640
Faksas 8-315-52335
A. s. LT20 7181 2000 03467712
AB .,Siauliq bankas", banko kodas 71812
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