

## SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2016-06-29, Nr. 40500/561136

**AB Energijos skirstymo operatorius** pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, [redacted]  
[redacted]

**[UAB „Labas Gas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45 D, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama [redacted]  
[redacted].

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(Nr. 3577) DSRĮr (4 obj.) rekonstravimo, nugriaunant pastatą ir įrengiant naują spintinį DSRĮr Sodų g. 13 Domeikavos k. Kauno r. darbus** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

### 2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2).

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro 19.403,77 EUR (devyniolika tūkstančių keturi šimtai trys eurai 77 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina 16.036,17 EUR (šešiolika tūkstančių trisdešimt šeši eurai 17 euro ct);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 3.367,60 EUR (trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai 60 euro ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

### 3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje, (Techninė specifikacija Priedas Nr.2) turi atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projekcinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri projekcinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.

3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.8. Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.

3.9. Parengtą projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą(-us) (Techninė specifikacija Priedas Nr.2) turi gauti Rangovas.

3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.

3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

#### **4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA**

█ Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: █

#### **5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA**

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo Užsakovo atskiro užsakymo pateikimo el. paštu dienos ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytu terminu.

5.2. Darbai atliekami: Sodų g. 13 Domeikavos k. Kauno r.

5.3. Darbų atlikimo pabaiga (įskaitant projektavimo darbų trukmę) ne vėliau kaip 2016.10.30.

5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us). Rangovas Darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us) ir baigia pasirašius ir įregistravus (jeigu jis registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka) statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą.

5.5. Už vėlavimą atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

#### **6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI**

6.1. Užsakovas Užbaigus darbus (Sutarties 5.3) ir pasirašius rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktą (F-2) ir pažymą apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas Užsakovui pateikia PVM sąskaitą – faktūrą, kurią Užsakovas turi apmokėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos

6.2. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktu (F-2) ir pažyma apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas pateikia Užsakovui.

6.3. Rangovas PVM sąskaitą(-as)-faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu [saskaitos@eso.lt](mailto:saskaitos@eso.lt).

#### **7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

#### **8. KONTAKTINIAI ASMENYS**

█ Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: █

█ Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: █

#### **9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA**

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

## 10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

10.2. Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją.

10.3. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo priežiūra.

## 11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 1 lapas;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 2 lapai;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

## 12. ŠALIŲ REKVIZITAI

### Rangovas

UAB „Labas Gas“

A. S. LT917180500023467869

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, banko kodas 71800

Tel. (8 37) 385550, Faks. (8 37) 373274

El. paštas: info@labasgas.lt



\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

### Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

Dujų tinklo projektų valdymo grupė (Kaunas)

Adresas: Chemijos g. 4, LT-51346, Kaunas

Tel. 8 655 93529

El. paštas: info@eso.lt



\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas** – AB “Energijos skirstymo operatorius”
- 1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto
- 1.4. Darbai** – DSRĮr rekonstravimo darbai.

### 2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS/ CHARAKTERISTIKA/ PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 2.1. DSRĮr (4 obj.) rekonstravimas, nugriauant pastatą ir įrengiant naują spintinį DSRĮr Sodų g. 13 Domeikavos k. Kauno r.**

#### **2.2. Bendri reikalavimai:**

- 2.2.1. Tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jos aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą;
- 2.2.2. Tiekėjas gauna žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę griauti DRP bei įrengti SDRP, su visais jam funkcionuoti priklausančiais įrenginiais, valstybinėje ir/ar privačioje žemėje.
- 2.2.3. Darbus atlikti vadovaujantis „Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis“, „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis“, LST EN 12954 „Užkastų arba panardintų metalinių konstrukcijų katodinė apsauga. Bendrieji principai ir jų taikymas vamzdynams“, LST EN 12068 „Katodinė apsauga. Užkastų arba panardintų plieno vamzdžių apsauga nuo korozijos išorinėmis organinėmis dangomis kartu su katodine apsauga. Juostos ir suslūgstančios medžiagos“. Izoliacinės medžiagos turi atitikti „C“ mechaninio atsparumo klasę. Izoliacinės dangos, numatytiems darbams, Rangovas naudoja suderinus izoliacijos tipą bei uždėjimo technologinę instrukciją su Perkančiąja organizacija.
- 2.2.4. Montavimui naudojami PL vamzdžiai turi tenkinti LST EN 10208 “Degių skysčių ir dujų vamzdynų plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 1 dalis. A klasės reikalavimus atitinkantys vamzdžiai” reikalavimus.
- 2.2.5. Darbų laiką derinti su eksploataavimo tarnyba bei dujotiekių saugos nuo korozijos departamentu;
- 2.2.6. Darbų metu Rangovas atsako už savo (ar subrangovo) darbuotojų saugą darbe, už dujotiekio pažeidimus ar jo darbo sutrikimus vykdomoje darbų zonoje, taip pat už savo priemonių ir mechanizmų bei medžiagų apsaugą;
- 2.2.7. Trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas ne ilgesnis, kaip 5 darbo dienos, nuo perkančiosios organizacijos raštiško nurodymo pašalinti trūkumus;
- 2.2.8. Atlikti AB "Energijos skirstymo operatorius" (vartotojo) elektros tinklų ir įrenginių įrengimui projekto parengimo, derinimo darbus, numatant vartotojo elektros tinklų pridavimą atskiru etapu;
- 2.2.9. Rengiant projektą įvadinio elektros įvado perkėlimui bei naujo kabelio įrengimui/keitimui, vadovautis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis;
- 2.2.10. Tiekėjas apsirūpina visomis medžiagomis, įrenginiais ir mechanizmais, reikalingais darbams atlikti (išskyrus tai, ką pateikia Pirkėjas);
- 2.2.11. Medžiagos ir įrenginiai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš dvejus metus, skaičiuojant nuo objekto statybos užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus);
- 2.2.12. Nuo DSRĮr elektros įvado atjungimo iki VEĮ pažymų gavimo naujai sumontuotai SDRP ir elektros įrenginiams, negali užtrukti ilgiau nei 30 k. d.;
- 2.2.13. Jei darbų metu susidaro atliekos, pateikti dokumentus įrodančius jų perdavimą jas tvarkančioms įmonėms arba sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu;
- 2.2.14. Tiekėjas, baigęs darbus, Pirkėjui pateikia suderintą geodezinę nuotrauką (su pavaizduotais visais paklotais tinklais bei sumontuotais įrenginiais) grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinačių sistemoje 1 egz.), sumontuotų įrenginių pasus, kokybės ir išbandymo sertifikatus, panaudotų medžiagų sertifikatus, prijungtų laidininkų pereinamųjų varžų matavimo protokolus, elektros kabelių izoliacijos varžos matavimo aktus, žaibolaidžio ir įžeminimo kontūro varžos matavimo protokolai, lauko elektros tinklų planą, linijinę elektros tinklų schemą, žaibosaugos ir apsauginio įžeminimo kontūro įrengimo schemas, paslėptų darbų aktus.

### **2.3. Reikalavimai pagal objektus:**

2.3.1. DSRĮr Sodų g. 13 Domeikavos k. Kauno r.- reikalavimai pateikti priede A-1.

---

### **3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

---

3.1. Sodų g. 13 Domeikavos k. Kauno r.

---

### **4. KITA SVARBI INFORMACIJA**

---

- 4.1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjui perduoti projektavimo paslaugoms vykdyti būtinus dokumentus
- 4.2. Priimti iš Tiekėjo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai;
- 4.3. Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Tiekėjui, kas vykdys darbų techninę priežiūrą;
- 4.4. Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą;
- 4.5. Pirkėjas per 7 d. d. perduoda medžiagas, įrangą (pagal priedą „Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas“). montavimo darbus, Tiekėjui pateikus nurodymą. Medžiagos perduodamos pasirašant medžiagų priėmimo perdavimo aktą;
- 4.6. Atlikti dujotiekio atkarpos, kurioje bus atliekami darbai atjungimo, bei prapūtimo oru darbus;
- 4.7. Atlikti dujų paleidimą į sumontuotą SDRP;
- 4.8. Tiekėjas prieš 5 darbo dienas iki DSRĮr griovimo pradžios, informuoja Pirkėją, kuris organizuoja DRP technologinės įrangos atjungimo nuo veikiančio dujotiekio darbus.

---

### **5. PRIEDAI**

---

- 5.1. Priedas Nr. A-1 - Reikalavimai 3-ai pirkimo objekto daliai ( schema, KMK montavimo sąlygos);
- 5.2. Priedas Nr. A-2 - DSRĮr su aikštele įrengimo principinė schema;
- 5.3. Priedas Nr.A-3 – DSRĮr telemetrijos įrangos iškėlimo principinė schema;

**Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas pagal objektus ir jų atsiėmimo adresas****DSRĮr pastato nugriovimas, naujo spintinio DSRĮr įrengimas Sodų g. 13 Domeikavos k. Kauno r.**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
1.	Spintinis DSRĮr	vnt.	1
2.	Kontrolės matavimo kolonėlė	vnt.	1
3.	Antžeminė izoliuojanti jungtis DN 80	vnt.	1
4.	Antžeminė izoliuojanti jungtis DN 150	vnt.	1
5.	Telemetrijos įrangos slėgio keitiklis	vnt.	2

**MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS**

Chemijos 4, Kauno (AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų tinklo projektų valdymo grupė (Kaunas)	Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: dujų tinklo projektų valdymo grupės (Kaunas) projektų vadovas Virginijus Mažonas, tel. 401225 mob. 8 699 07525
---	---