I. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR.

SPECTIALIOJI DALIS

2016 m. liepos ¥ d.

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, juridinio asmens kodas
300066843, atstovaujama direktoriaus Alberto Charzevskio, veikian¢io pagal Jguly aptarnavimo
tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakyfmu Nr. V-
470, (toliau — UzZsakovas), ir
UAB ,,Tomosta®, atstovaujama direktoriaus Tomo Vai¢itino, veikian&io pagal bendroyés jstatus,
(toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje Paprastojo remonto darby rangos sutartyj‘ vadinami
,»Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viesyjy pitkimy
istatymu ir Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos sujpaprastinty
vieSyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis [guly aptarnavimo tarnybos direktoriaug 2015 m.
gruodzio 3 d. jsakymu Nr. V-297, sudaré §ia Paprastojo remonto darby rangos sufarti, ftoliau
vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy

Sutarties objektas — Algirdo mechanizuotojo péstininky bataliono (toliau - Algirdd|MPB)

sporto salés Nr. 10 remonto darbai.

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti paprastgjo

remonto darbus, nurodytus Sutarties specialiojoje dalyje, o UZsakovas jsipareigoja finks ai

atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkan&ius darbus priimtillir uzfjuos

sumokéti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina — 48 324,56 Eur (keturiasde$imt aStuoni tikstandiai trys §imtai dvide$iint keturi

eurai 56 ct) su PVM ir visais kitais mokesiais ir i§laidomis, atsirandantiomis vykdant §ia Sufartj.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Sgskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju #{ Liettivos

kariuomené;

3.2. Mokejimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. Rasikeitus

pridétinés vertés mokescio tarifui, kaina perskai¢iuojama Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta

tvarka;

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita fakttira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsfij visiems

statybos remonto darbams; ‘

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéja§f PVM uz

Rangova sumoka j VMI surenkamajg sgskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3} ir 3|3

punktai bus kei¢iami.

4. Darbuy atlikimo vieta — Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Jonavos r.

Darby atlikimo terminas - nuo Sutarties jsigaliojimo (pasirasymo) dienos iki 2016 |in.

rugséjo 30 d.

Rangovas atlieka remonto darbus pagal $ios Sutarties salygas.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos ‘

Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

1 éaliq atsakomybé

Sutartines atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios daligs 8

punkte.

8. Sutarties galiojimas — iki 2016 m. rugséjo 30 d. arba visisko sutartiniy jsipareigojim

ivykdymo. :

Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nt Sutarties




isigaliojimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo rastg (banko g
draudimo bendrovés laidavimo rasto suma 4832,46 Eur), kuris turi galioti iki 2016 m. |
d.

arantijos ar

ap

kri¢io |30

Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4) nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

10. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties specialiosi
dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminu, UZzsakovas turi teise

0s

11. Kitos nuostatos
11.1 UzZsakovo techninis prizitirétojas — Stasé Pabrinkiené, tel. 8 651 62450.

virSininkas, tel. 8 680 67974.
11.3. Rangovo statybos vadovas — Ri¢ardas GrigaraviCius, tel. 8 655 58302.

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Ruklos jgulos aptarnavimo cenfro

12. Sutarties priedai: |
12.1. ,,Algirdo MPB sporto salés Nr. 10 remonto darby lokaliné samata®, 4 lapai;
12.2. ,,Kalendorinis darby atlikimo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Tomosta“

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Zalgirio g. 108-100, Vilnius

Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 300023272 |
Tel. (8 5)278 53 43 PVM mok. kodas LT100005486114
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT45 7044 0600 0410 2194
Mokétojo rekvizitai: AB SEB bankas, banko kodas 70440
Lietuvos kariuomene Tel. 8 655 58302 ‘
juridinio asmens kodas 188732677 info@tomosta.lt \
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius |
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas 1.T887326716

Salys patvirtina, kad yra susipaZinusios su Paprastojo remonto darby rangos Sutarties bendraja

dalimi ir su ja sutinka.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktorius & Direktorius
Albertas Charzevskis Tomas Vailiunas

A.V. /é\,&w

LK LV [AT {
Planavimo ir jsigijimy
skyriaus vedéja ff
Jolita Papiliauské




(98]

II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangova
1.1.2. Darbu pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.
1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZzios iki Darby |
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). '
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaides — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo ti
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i3laidas
1skai¢iuojamos negautos pajamos.

v
Si

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiciavimo bei kainos koregavimo tais
1.1.8. MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Irangg). ‘
1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatyi

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj. w

susije¢ ir biitini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo nuimttryti

papildomy darby butinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikd
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

asiras

§logir
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1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projah

inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremont
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygy

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kit
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo it

nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, |
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas |

padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma |

MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto priZiairétojas (toliau sutartyje — priziurétojas) — Uzsakov
darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo rem
priezitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés ak
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu —

sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSiug

pripazinimo suremontuotu akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu. :
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties SpeCIahO_]O_]C dalyje nurodyta pinigy suma, kunq |
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tink !
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Sallq iS anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka aps“
negin¢ijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokeéti kitai Saliai, jeigu prievolé I

arba netinkamai jvykdyta. \

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé

institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties $alys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti da

Sutartyje nurodytomis sglygomis;
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1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakayo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.
1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos [flienos, kai
su¢jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliaill[ ivykdZius
Isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ff aiskinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.
1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra sKpi¢idojami
kalendorinémis dienomis. |
1.5. Jeigu mokejimy terminas sutampa su oficialiy §venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Regpublikoje,
tai pagal Sutart] mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diefla. |
1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti dffugiskaitos
prasme ir atvirksciai. ‘
1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasme yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nfirodytosios
skai€iais, vadovaujamasi zodine prasme. ‘
2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina negali biiti keiiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus. ’ ‘
2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) $iais g vejdis:
2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama al sizvdlgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokeséio tari iy pokiy¢io
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatl I i ir| bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. kai konkreCiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimigs) tampa
nereikalingais del: ‘
2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus [flarbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo; ‘
2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreius ‘arbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.2.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;
2.2.2.5. kity svarbiy prieZas¢iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.
2.3. T Sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu Lj:iekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, islaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos firodukty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statini}) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokeséiy (taip pat PYM —|jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos islaidos. j
2.4. UZsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/derybofns).
2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo aéjai.
2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties special jojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui): ” |
2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus da us, kuriy
Rangovas nenumateé pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant 3ig Butart], bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai Sutardiai tinkamai jvykdyti, §ios d:arbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;
2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakov@l leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas pifivalo, per
UZzsakovo nurodyta termina paSalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus; |




2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy RangovaE
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaitiuojam
tokiais budais:
2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali buti aprasyti ir jkainoti konkurso pasmlymo s4mat0J
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant sgmatoje nurodyta
darby jkainiais; i
2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali bati apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurody
biidu, nustatant papildomy darby kaina, turi buti svarstoma galimybé (jei jmanoma) 1$sl<‘a101u0 i
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaicivojant is sutarty]
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiéiuojant is sutarty]
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, pana‘udojamlt
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas) , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DNI110, slégio klase PN6 jrengimas (toliau
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti paplldo
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PN10“ (toliau — dal bas
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdio statybos produkm kain
kuri, pavyzdzZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arb
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo kaeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X s‘mZyba ;
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atvej
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koefi czentu 1,06l
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,13 EUR /m
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotg rezkzamo s‘z‘atybo
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j paplldomq darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;
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2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais buidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu badu: konkretauS\p.a‘plldo 0
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir su _]LIO susuus 1S
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines | (prldetl y
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendra vidutine rinkos kaing pagal UAB
»oistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i3laidos joms jsigyti,| o

pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainin)

apskaiéiavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreiki Salys viena kitg privalo informuoti ne Vehau kaip per

5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais

atvejais Rangovas turi bity pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui Uzsakovui; |

2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomds darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo Vadovaujantls Lietuvos Respublikos Vlesq]u, pirkimy

Istatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numat
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina U
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis

u
sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darbq kdymu

—t

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami sah‘ms ras

susijusiy sglygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).

2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina [su

papildomais darbais virSys statinio statybos skaifiuojamajg kaing, papildomiems darbam‘s isigyti
0

UZzsakovas turi vykdyti atskira pirkima Lietuvos Respublikos viesuju plrk1md 1statyrr

1



didesniais jkainiais nei buvo numaty’n Sioje Sutartyje, 1sskyrus tuos atvejus, kai pas1 ¢l

kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);
2.6.9. D¢l papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numat
ir/ar sumontuoti statybos produktus. H

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laik

tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokéting pagal sutartj kaing, t. y. neprlklausomal‘
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangove pagal Sutartj atl]

kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju, kurie yra butini i

1vykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;
3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto da
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino ik
darby atlikimo pradzios; '
3.1.3. 1S Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bej

t1ekeJa1s iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos pduk

irenginius. '
3 2. Uisakovas isipareigoja:
3. 2 2 organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal §
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip p

dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;
3.2.5. priimti i§ Rangove Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius athktus
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (g
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj. |
4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZzsakovo statybvietg
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakovo pagal
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sgrasg darbuotoju, kurie dirbs
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarala mechanizmy ir transporto priemoniu
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangove dar
UZzsakovo pateikta Darbuotojuy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZiGirétojui tikrinti ir pasira$yti (vizuoti) atlikty darby aktus, pasl

aktus, pazymas aple athktq darby ir i$laidy verte, PVM saskaitas fakturas;

.....

patvirtinancius  atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties de

techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymusr

4.2.7. nevykdyti priZifirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumaty

nesuderinus su Uzsakovu;
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4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodytg laikg savo sgskaita paSali
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliay
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;
4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir |
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties|bend

dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ||

\ti al

1 atit

kaip

liktus

per 2

ikima

rosios

bovieciy
1Svezti i$

teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, [§iuksles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektro§| enetgijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i$vezimo ir pan.) i$laidas, patirtas dél Rangove vykd@my darby.
Minétoms UZsakove ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (afba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialioffyje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijag) baldus ir
Irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, iff tik [pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus  statybviete, biity patikrintal|jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrglés tyarka,

o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;
4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu
nustatytus darby defektus ir ju padarinius, atsiradusius dél Ramgovo ar subrango
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita
UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas islaidas, s
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie i3kilusias aplinkybes, uz kurias Ran
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigoji
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

Eovie
|

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti p
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atli “
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produ 1|:’
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gamina
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirosg
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies)
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir prié
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiCiant einamyju mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susj
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertint
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papild
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

0)
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5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas |- faktiifas,

Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sqskaﬁos faktiiros

pateikimo UZsakovui dienos. ‘
5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specialioj
dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra butlha isig
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantuq ar

|
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Uzsakove avansu sumoketa su

0je

vt
ba
a

ai

Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni 1 mokejlr

atskai€ius avansa vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal ‘patelkrnas

PVM saskaitas — faktuiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantljo
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui: ‘
5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieng
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéty sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumok
Uzsakovui suma, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaitg.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz t1es1og1n11‘; nuosto
atlyginima. |

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijq
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba k1ta1p leis

garantijg ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztlkrlnamjos

(laiduojamos) sumos. |

5.4.4. Avansinio apmokejlmo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo 1rastasJ turi gali

2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo “[er‘mmas

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasﬂfLs,

neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu ‘atyeju
latkoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo | bendroy
laidavimo raSto UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendro‘

laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje

numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyt:»‘a tvarka

terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su RangO‘
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka. \

|
6. Garantiniai jsipareigojimai i

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metFi pasléj

statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustaty’[a §1ug
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusue; su Lietuvos $espubhl

nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami Vadovaujantl‘s Lietuy

Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta

tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviedia Ranmvi ir

suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defe
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dv1sal; a

—

4
is
ne
511
iy
ar
ty
t1
S
€s
es

ir
ru

pty

S€

(0S
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius paslept(pse; statini
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné‘ priezilira)

0S

ty
3

UZsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovy.
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6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantin] terming nustatyfs|remonto
defektus savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko pranesimo (pdStu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyta terming.
7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
7.1. Né viena i§ Saliu neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigul ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.
7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo js1<1g0jimq,
privalo nedelsdama, bet ne veliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy at¥iradimo lar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.
7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos HKespublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalfimos |jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyr1ausyh' 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
8. Saliq atsakomybé
8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytajs terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka Uzsakovuli D % nuo
veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksfo| sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbgigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangove kaltés | pripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. galiq i§ anksto sutarti minimalﬁ uostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazista ‘ tinkamu
naudoti arba ne d¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.
8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje yity
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % n ies
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimaliug ius
uz kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsa 0
dokumenty praradimo atveju, savo l€Somis parengia naujus.
8.3. Rangovas, per UZzsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2. as)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsak %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i3 rh tus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovu us
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos ga inti
UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakov’ su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir |w nai
sumokeéti 50 % $iy i$laidy vertés dydzio Sahq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius. m
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasali -; nto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kaic 710
Saliy 1S anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena, kuriy !III as
neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui ne ""I rba
netinkamai vykdant savo isipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i3 ankl tus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per sgskaitoje i ar
pareikalavime nurodytg terming.
8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus dar i tus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti sa‘ ita.
UZzsakovui paSalinus darby defektus savo sagskaita, Rangovas privalo kompensuoti vui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 50 % iy i3 1es
dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius || as)
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susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy

sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo s
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padar
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.1
iSvardinty prieZasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties

dienos) turi sumoketi UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodyt
kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip
Sig Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokan

Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangove n
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykda
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZsakova n
atsakomybés ir paltikany mokéjimo uzZ pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutarties Salims pasiraSius Sutart], ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vyk
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vy

uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja

pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko

draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinant Sutarties bendrosios dalies 8.9 punktq

sumos sumokéjima.
9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko ga
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsiparei

(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél b
11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty prieZas¢iy, i§ UZzsakovo gavimo, sumokeéti

Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo sask

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesiogini
atlyginimg. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkredig Sutarties jvykdymo uztikri
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty Uzsakova jrodyti

i§ anksto
1
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|
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laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba Kjtaip [leisty

(laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laida
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy dar
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys

bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laida
uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokejima,
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira$ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo

draudimo bendrové) negali jvykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dief
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinimga, tokiomis pafiomis salygomis kaip ir ankstef

Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZzsakovas turi teis¢ nutra

joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves laid

banko garantija).

Atikrinamos
i
rastas
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ini

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikr
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkg prasyma (jeigu sutarties vykdyma
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). ‘ ‘

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nu

salygose. 5
9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. |

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimag

Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali butﬂte;

gia

A

LS

as

stat
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnyt
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytormns
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso

yti
0S

del

nas

abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymg ir kuri
yra pakei€iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatski

ria

L10

Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bati keiiami tik tada, kai darbai

nustatytais terminais negali buiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.
10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas:

10.2.1. dél treciujy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;
10.2.2. del Uzsakovo finansavimo i$ biudzeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas | ‘
11.1. Sutartis gali biti nutraukta: ‘ }
11.1.1. rasti8ku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abien‘l Salims

nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian&io Salims toliau Vy‘kdyti

Isipareigojimus.

11.2. UZzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Ranoovq ‘ | teise

vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu: ‘
11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu tazkorr
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu; ‘

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumenillus

Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu; |

11.2.4. Rangovas nepasahna darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darbe padarini

Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu; ‘

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i8skyrus Sutarties bendrgsios dalies

2.1 punkte numatytg atveji; ‘ ‘

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo |(je

taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose hustatjy

reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties Vykdqu 185
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimu;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veikla arba kituose
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas

kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamgje

organizacijoje;
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11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma
11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutrauk
privalo Uzsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansa (] g
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsak
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginéai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendif
biidu, o nepavykus taip iSspresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susira§inéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai lietuviy/angly (tazk /

sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi bati rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami prang§i

biiti siunc¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. Praneéima‘
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, n |
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg prane$ime. Jei yra !
atsakymo 1 rasStiSka praneSimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti re
patvirtinti rastiSko pranesimo gavima.

13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai prane$ti apje

specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesus
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty V‘
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas
14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus nav‘
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacijg perdavusiai S
14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos mformacu
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.
14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZs3

pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy trefiyjy asmeny naudai, neatskl

informacijos kitiems asmenims, i$skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvigj

15. Baigiamosios nuostatos |
15.1. Pagal Sutart; darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta

atstovas. j
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejaif
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). |
autentiSki ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuvil]
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma
angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-a
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojim
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikej

Pirkéjui 5 % sutarties/pasiiilymo kainos dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuo
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsak

[e1SES
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pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylandiy i3

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutart] nevirsjo ir nepazeidé savo kol
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigg
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biti n |
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paf
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, ¢
pastas).

padaryty jg vykdant. ‘ ‘
i |

et

UZzsakovo vardu Rangovo vardu

Direktorius Direktorius
Albertas Charzevskis

Tomas Vaidéitnas

A. V.
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