

DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. *RB-224*

2016 m. liepos mėn. *15* d.
Kalvarija

Kalvarijos savivaldybės administracija, kodas 188751268, atstovaujama administracijos direktorės Jurgitos Čerkauskienės, veikiančios pagal nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Elektroera“ direktoriaus Rimanto Kurdeikos, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama Rangovu, sudarė šią sutartį:

I. DARBŲ VIETA IR SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas : Kalvarijos miesto pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimo darbai.

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

2. Sutarties objekto kaina, yra 3472,7 eurų (trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt du eurai ir septyniasdešimt euro centų). Pinigų sumos nurodytos su PVM.

III. ATSISKAITYMAS SU RANGOVU

3. Pabaigus darbus per 3 darbo dienas pasirašomi darbų atlikimo ir objekto pridavimo Užsakovui aktai. Darbus priima ir aktus pasirašo Ūkio ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas (energetikas) G. Pečiukonis arba kitas administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

4. Už atliktus darbus Užsakovas sumoka pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo objekto pridavimo eksploatacijai akto pasirašymo dienos.

5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti darbų defektai, iki šių defektų pašalinimo.

IV. SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIKAS

6. Rangovas darbus pradeda šalims pasirašius sutartį ir atlieka darbų už 3472,7 eurų (tris tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt du eurus ir septyniasdešimt euro centų). Darbų atlikimo terminas – 28 (dvidešimt aštuonios) kalendorinės dienos nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų pabaiga – darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo diena.

7. Sutarties objektui nustatomas 5 metų, paslėptiems elementams – 10 metų, įrengimams ir medžiagoms – 5 metų garantinis laikas (išskyrus gaminius, kuriems gamintojas nustatė kitokią garantinį laikotarpį, kai garantija yra patvirtinta raštu), skaičiuojant nuo objekto pridavimo eksploatacijai pradžios. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškęjusius per garantinį laikotarpį.

8. Jeigu Rangovas atsisako ištaisyti nustatytus trūkumus ar vilkina tokių darbų atlikimą, Užsakovas turi teisę išieškoti iš Rangovo iškilusiems trūkumams ištaisyti panaudotas savo lėšas.

V. SUTARTIES VYKDYMAS

9. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi LR Civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais normatyviniais aktais, Statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

VI. RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

10. Rangovas įsipareigoja:

10.1. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, sutarties sąlygų reikalavimų.

10.2. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, naudoti kokybiškas medžiagas.

10.3. Garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą.

10.4. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs jo rašytinį sutikimą.

10.5. Atlikus darbus, per 3 darbo dienas, pateikti Užsakovui Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos objektų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą – pažymą, kad elektros įrenginiai gali būti naudojami pagal paskirtį, atliktų darbų aktą, sąskaitą-faktūrą apie atliktus darbus ir kitus, objekto pridavimui reikalingus dokumentus.

10.6. Pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki darbų užbaigimo ir prašyti organizuoti jo priėmimą.

11. Užsakovas įsipareigoja:

11.1. Apmokėti už atliktus darbus.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12. Užsakovas:

12.1. Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 3 darbo dienas nuo rangovo pranešimo apie objekto užbaigimą, moka Rangovui 0,5 proc. sutartyje nurodytos objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną.

12.2. Nustatęs esminių nukrypimų nuo sutarties sąlygų ar kitokių esminių darbo trūkumų, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

13. Rangovas:

13.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytu per garantinį laikotarpį, atlygina užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

13.2. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, atlygina Užsakovui jo turėtus nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

13.3. Uždelsęs objekto remonto darbus, moka Užsakovui 0,5 proc. pradinės kainos delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Sutartis gali būti keičiama šalių sutarimu, pakeitimus įforminant raštu bei patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.

15. Iškilusių tarp šalių ginčų, jų neišsprendus derybomis 1 mėnesio laikotarpyje, nagrinėjimas perduodamas teismams LR įstatymų nustatyta tvarka.

16. Pagrindinės sutarties sąlygos sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos.

17. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

IX. ADRESAI, REKVIZITAI

Rangovas:

UAB Elektroera

Nartelio g. 13, LT69159, Marijampolės
savivaldybė

Įmonės kodas 303251085

PVM kodas LT100008488510

A/s LT29 7300 010138108619

AB Swedbank

Tel. +370 656 50870

El. paštas info@elektroera.lt

Užsakovas:

Kalvarijos savivaldybės administracija

Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarija

Įmonės kodas 188751268

Ats.sąsk. LT98 7300 0100 0234 5595

Banko kodas 73000

AB Swedbank

Tel. 8 343 60600, 8 343 60636

El. paštas g.peciukonis@kalvarija.lt


Vyr. specialistas (energetikas)
Gintautas Peciukonis

Sutarties vykdytojas — Ūkio ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas G. Peciukonis

RANGOVAS

Direktorius

Direktorius
Rimantas Kurdeika




UŽSAKOVAS

Direktorius

Kalvarijos savivaldybės administracijos
direktore

Jurgita Čerkauskienė

A.V.



Ūkio ir urbanistikos
skyriaus vedėjas

Almantas Giraitis

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

Rita Bučionienė

Isėis ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Linas Vilkas



2016-07-10 *moneta m. 11.07.2016*
muilas

Nartelio g. 13, Netičkampio k., Marijampolės sav.
el. paštas info@elektroera.lt
Tel. mob. 8-656-50870,
UAB „Elektroera“
Įm.k. 303251085,
PVM k. LT100008488510,
AB bankas „Swed bankas“
AS LT297300010138108619

**PASIŪLYMAS
DĖL KALVARIJOS MIESTO GATVIŲ PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ APŠVIETIMO ĮRENGIMO
DARBŲ PIRKIMO**

2016 m. liepa 11 d. Nr.1
Marijampolė

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB Elektroera
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Nartelio g. 13, Netičkampio k., Marijampolės sav.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rimantas Kurdeika
Telefono numeris	+37065650870
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@elektroera.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias paslaugas:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2			
1	Kalvarijos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimo darbai	2670,00	560,70	3230,70
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)	--	--	3472,70

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 3472,70 Eur.



Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 560,70Eur.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

Pateikiama informacija apie visus subtiekejus:

Eil. Nr.	Darbai numatyti vykdyti subtiekejo pagrindais	Subtiekejo pavadinimas ir adresas	Procentinė subtiekejo vertė nuo pasiūlymo kainos, %

Direktorius
Rimantas Kurdeika
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigos pavadinimas*)



Direktorius
Rimantas Kurdeika
(Vardas ir pavardė*)