

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2016 m. liepos 18 d. Nr. *28-170*

Rietavo savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Vytauto Dičiūno (toliau – Užsakovas), ir UAB „VVARFF“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus (toliau – Rangovas), sudarė šią sutartį:

1. Darbų vieta ir sutarties objektas – Medingėnų seniūnijos Užpelių kaimo Minijos, Kalnelio ir Užpelių gatvių dalinio apšvietimo įrengimas.

2. Sutarties objektų kaina nustatyta konkurso rezultatais. Bendra suma – 17 471,41 Eur (septyniolika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt vienas euras ir 41 ct).

3. Užsakovas avanso nemoka. Už atliktus darbus apmokama pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktas, pažyma, sąskaita faktūra) gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 60 dienų pateikus atsiskaitymo dokumentus.

4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokejimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai ir kitais atvejais.

5. Darbų pradžia – sutarties įsigaliojimo data. Darbų pabaiga – 2016 m. gruodžio 1 d. Išpildomąją dokumentaciją su atliktų darbų aktais ir PVM sąskaita faktūra pateikti iki 2016 m. gruodžio 1 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, atsižvelgiant į projektui skirtą finansavimo galimybes Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, bet ne daugiau kaip 12 mėn.

6. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikotarpis, kurio trukmė pagal statybos įstatymo 36 str. negali būti trumpesnė kaip 5 metai.

7. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.

8. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, konkurso dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, sutarties sąlygų reikalavimų;

9.2. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

9.3. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

9.4. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą;

9.5. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 24 d. pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus, sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų aktus su techninės priežiūros parašais;

9.6. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jo priėmimą.

10. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima:

10.1. pranešti, kas vykdys darbų techninę priežiūrą;

10.2. priimti iš Rangovo baigtus darbus ir už juos atsiskaityti.

11. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

11.1. nepagrįstai uždelsęs priimti naudoti objektą ilgiau kaip 15 dienų nuo Rangovo pranešimo apie objekto užbaigimą termino, moka Rangovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

11.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir tiesioginius nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

Rangovas:

11.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

11.4. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka sutarties atlikimo užtikrinimo (sumoka baudą 10 proc. nuo sutarties vertės be PVM);

11.5. uždelsęs objekto statybą, moka Užsakovui 0,02 proc. pradinės objekto sutarties kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Delspinigių suma neturi viršyti 10 proc. pradinės objekto vertės be PVM);

12. Kainos perskaičiavimo (kainodaros) taisyklės:

12.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

12.2. Darbų įkainiai pratęstai sutarčiai perskaičiuojami pagal Statistikos departamento (<http://db1.stat.gov.lt>), ūkis ir finansai (makroekonomika), M2020401 mėnesiniai SSKI) paskelbtą Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksą (SSKI) keliams ir gatvėms, jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio (sutarties sudarymo arba sutarties įkainio pakeitimo data) kainomis, yra didesnis/mažesnis kaip 10 procentų. Kainų pakeitimas įforminamas Užsakovo ir Rangovo pasirašytu protokolu. Perskaičiuojama įkainį dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto to mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų to paties mėnesio kainų indekso. Skaičiavimas atliekamas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Perskaičiavimas įforminamas papildomu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

13. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

15. Ši sutartis yra neatskiriama konkursinio pasiūlymo dalis.

16. Sutarties priedai:

16.1. Techninė užduotis (priedas Nr. 1).

17. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:

Užsakovo:

Rietavo savivaldybės administracija, kodas 188747184, Laisvės a. 3, 90316 Rietavas, A. s. LT437300010002563186, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, tel. (8 448) 73 202

Rangovo:

UAB „VVARFF“, kodas 169700486, J. Tumo-Vaižganto g. 28 A, 90125 Plungė, A. s. LT837300010073911301, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, tel. (8 448) 73 080, faksas (8 448) 72 216

Rietavo savivaldybės administracijos
direktorius
Vytautas Dičiūnas

(parašas)



UAB „VVARFF“
generalinis direktorius
Vilmantas Bučius

(parašas)



TECHNINĖ UŽDUOTIS**Medingėnų seniūnijos Užpelių kaimo Minijos, Kalnelio ir Užpelių gatvių dalinio apšvietimo įrengimas**

Pirkimas vykdomas siekiant įrengti Medingėnų seniūnijos Užpelių kaimo Minijos, Kalnelio ir Užpelių gatvių dalinį apšvietimą. Darbus numatoma finansuoti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

Rietavo savivaldybės administracija prašo pagal UAB „Patvanka“ parengtą techninį darbo projektą I darbų etape įrengti Medingėnų seniūnijos Užpelių kaimo Minijos, Kalnelio ir Užpelių gatvių dalinį apšvietimą. Šviestuvų atramos turi būti cinkuotos metalinės kūginės formos su gembe.

Dėl ribotų finansinių galimybių projekte numatytus darbus atliksime dviem etapais. Šiuo pirkimu perkame tik pirmojo etapo darbus (gatvės šviestuvų Nr. 2, 4, 6, 10, 19, 21, 24, 27, 28, 31, 34 su apskaitos ir valdymo skydu įrengimas su paleidimo derinimo darbais ir energetikos inspekcijos pažyma). Minijos gatvėje šviestuvus statyti pagal kelio juostą. Atliekant pirmojo etapo darbus privaloma įrengti apšvietimo kabelio kilpas likusiems projekte numatytiems šviestuvams, kurie bus statomi antrajame darbų etape.


Vykdamas darbus būtina atlikti naujai nutiestų inžinerinių tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką. Išpildomąją dokumentaciją su atliktų darbų aktais ir PVM sąskaita faktūra pateikti iki 2016 m. gruodžio 1 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, atsižvelgiant į projektui skirtą finansavimo galimybes Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, bet ne daugiau kaip 12 mėn.

Konkursinį pasiūlymą pateikti be antrojo etapo darbų kainos (antrojo etapo darbams bus vykdomas atskiras pirkimas).

Sutarties įvykdymo užtikrinimas – pinigine bauda. Baudos dydis – 10 proc. nuo pasiūlymo kainos be PVM.

Priedai:

1. Techninis darbo projektas.



Vilmantas Bučius
Gen. direktorius

