

DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. *SDG-L31*

2016 m. liepos 18 d. *2016-04-19*
Kalvarija

Kalvarijos savivaldybės administracija, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama direktorės Jurgitos Čerkauskienės ir UAB „Hidrozona“, toliau vadinama „Vykdytoju“, atstovaujama direktoriaus Roberto Belozaro, sudarėme šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. **Sutarties objektas:** Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos seniūnijos Kalvarijos kadastrinės vietovės „Kalvarijos mel. pr. Nr. 1“ drenažo rinktuvo Nr. 3 remonto darbai, vykdomi pagal nupirktus vienetinius įkainius (priedas).
2. **Nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs ir priklauso nuo faktinių Užsakovo poreikių.**

II. SUTARTIES KAINA

3. Darbų kaina, įskaitant PVM, apskaičiuojama pagal konkurso pasiūlyme pateiktus darbų fiksuotus įkainius, nurodytus priede.

III. PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

4. **Užsakovas ir Vykdytojas** nustato darbų, nurodytų sutarties 1 punkte atlikimo terminą. Darbai privalo būti atlikti iki 2016 m. rugsėjo 1d.

IV. VYKDYTOJO IR UŽSAKOVO PAREIGOS

5. **Vykdytojas** privalo:
 - 5.1. atlikti Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Kalvarijos k. v. „Kalvarijos mel. pr. Nr. 1“ drenažo rinktuvo Nr. 3 remonto darbus, šalims pasirašant paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Darbų priėmimo – perdavimo aktą pasirašo vyr. specialistas Romas Arbačiauskas, arba kitas administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo;
 - 5.2. atlikdamas darbus bendradarbiauti su **Užsakovu**;
 - 5.3. saugoti **Užsakovo** konfidencialią informaciją;
 - 5.4. **Vykdytojas**, uždelsęs sutarties 1 punkto numatytų darbų atlikimą, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 3 punkte numatytos sumos ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
6. **Užsakovas** privalo sumokėti sutarties 3 punkte nustatytą kainą pagal atliktus paslaugų aktus. Už atliktas paslaugas bus apmokama paslaugų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir pagal **Vykdytojo** teikiamas sąskaitas-faktūras. Sąskaitos turi būti apmokėtos per 30 dienų nuo priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dienos.
7. **Užsakovas**, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus numatytu laiku, moka **Vykdytojui** 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 3 punkte nurodytos sumos ir atlygina dėl to **Vykdytojo** patirtus nuostolius.

V. VYKDYTOJO ATSAKOMYBĖ

8. **Vykdytojo** atsakomybė už darbų kokybę:

- 8.1. **Vykdytojas** atsako už netinkamą darbų atlikimą, taip pat už netinkamus parengtų dokumentų bei darbų trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų vykdymo metu;
- 8.2. jeigu nustatyti atliktų darbų trūkumai, **Vykdytojas** privalo **Užsakovo** reikalavimu neatlyginamai juos ištaisyti, bei atlyginti **Užsakovui** nuostolius.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Darbų atlikimo eigoje atsiradus priežastims, dėl kurių jas toliau vykdyti netikslinga arba neįmanoma, šalys per 10 dienų raštu apie tai informuoja viena kitą. Šiuo atveju šalys gali nutraukti sutartį.
10. Nutraukus sutartį prieš terminą sutarties 9 punkte nurodytu pagrindu, **Užsakovas** turi teisę reikalauti perduoti jam atliktus darbus, o **Vykdytojas** turi teisę reikalauti apmokėti už kokybiškai atliktus darbus.
11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimo įvykdymo.
12. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – bauda. Jei paslaugų tiekėjas neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų, perkančiajai organizacijai pareikalavus, paslaugų tiekėjas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės išmokėti perkančiajai organizacijai baudą, kurios dydis atitiktų 10 proc. paslaugų sutarties kainos.
13. Sutarties kaina ir pagrindinės sutarties sąlygos sutarties galiojimo metu keičiamos negali būti.
14. Sutartį sudaro šie dokumentai:
Sutartis
Priedai:
Darbų kiekių žiniaraštis (įkainotas).
15. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną sutarties šalims).

VII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

Užsakovas:


Kalvarijos savivaldybės administracija
Adresas: Laisvės g. 2, Kalvarija
Įm. kodas 188751268
A/s LT 687300010093071302
AB bankas „Swedbank“

Vykdytojas:

UAB „Hidrozona“
Adresas: Gėlių g. 10, Vilkaviškis
Įm. kodas 302411373
A/s 107044060007018450
SEB bankas


(parašas)
Direktore
Jurgita Čerkauskienė

A. V.


(parašas)
Direktorius
Robertas Belozas



Sutarties rengėjas ir vykdytojas: Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistas Romas Arbačiauskas

Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Linas Jančiūnas

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

Rita Bučionienė

2016-07-18

2016 m. liepa. 18 d.
 1016-19 15-1206-131 W.1
 Pucelis

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 158-49 Kaizerijos sav. Kaizerijos sen. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių
 remontas
 Statinyje 1 Kaizerijos sav. Kaizerijos sen. Kaizerijos k.v. "Kaizerijos mel. pr. Nr. 1" drenažo rinktuvo Nr. 3
 Žiniaraštis 1 Drenažo rinktuvo remontas

Sėm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Drenažo remonto darbai						
1	MN7-35	Drenažo linijų iškojimas vienašauliais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaulais k9=1.15	100m3	0,28	408,19	102,05
2	MN3-185-160	Drenažo rinktuvų iš D 143/160 skers. poliet. vamzdynų įrengimas smėlio, priem. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	1,00	1884,29	1884,29
3	MN3-194	Lėkimo filtro įrengimas ir išardymas vandens ištekėjimui iš lomų drenažo remonto metu k9=1.15	vnt.	1,00	128,44	128,44
4	MN3-171	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo >10cm k9=1.15	vnt.	5,00	37,47	187,35
5	MN3-152	75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie galzbetoninių ar polietilieninių vamzdynų k9=1.15	vnt.	3,00	80,52	241,56
6	MN3-153	125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie galzbetoninių ar polietilieninių vamzdynų k9=1.15	vnt.	1,00	189,87	189,87
7	MN3-195-160	Remontuojamų drenažo žiotų pakeičimas 160 mm skersmens polietilieninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	1,00	200,16	200,16
Sklypą 1						2933,52
Žiniaraštyje 1						2933,52
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						616,04
Iš viso žiniaraštyje 1						3549,56

