

## SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2016 m. liepos 19 d.  
Sutarties Nr. 40200/561246

**1. ŠALYS**

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama (toliau – Užsakovas), ir
- 1.2. **Rangovas:** UAB „Axis Power“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Taikos per. 102, LT-51195 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujamas veikiančio pagal bendrovės įstatus.

**2. BENDROSIOS NUOSTATOS**

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2016-04-27**.
- 2.2.2. Rangovo 2016 m. gegužės 13 d. pasiūlymu Nr. 72\_TKPGINS\_160209 bei 2016 m. gegužės 24 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 72\_TKPGINS\_160209/D
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **110/35/10 kV Molėtų TP - 1T4027050360; 110/10 kV Tauragnų TP - E1T8600054; 110/10 kV Užpalių TP - E1T8600055**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	<b>Netaikoma</b>
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Netaikoma</b>

**3. SUTARTIES OBJEKTAS**

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas nurodytas Sutarties Priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):

**(Nr. 3718) Kompensacinių ričių įrengimo darbai Utenos regiono pastotėse**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	<b>nurodytas Sutarties Priede Nr. 5</b>
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	<b>Pateiks</b>
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	<b>Taip</b>
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	<b>NE</b>
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	<b>NE</b>
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus <b>iš karto po Sutarties įsigaliojimo</b> , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	<b>Iki 2016 m. spalio 15 d.</b>
3.8.	Papildomi darbai	<b>NENUMATYTI</b>
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	<b>Taikoma</b>

**4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI**

- 4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma už 110/35/10 kV **Molėtų TP** 10 kV kompensavimo įrenginių įrengimo darbus- įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Darbų kaina –
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. –
- 4.2. Maksimali už Darbus mokėtina suma už 110/10 kV **Tauragnų TP** 10 kV kompensavimo įrenginių įrengimo darbus- įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.2.1. Darbų kaina –

- 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. –
- 4.3. Maksimali už Darbus mokėtina suma už 110/10 kV **Užpalių TP 10 kV kompensavimo įrenginių įrengimo darbus** – įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.3.1. Darbų kaina –
- 4.3.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. –
- 4.4. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.5. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.6. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **2 etapai kiekvienam kompensavimo įrenginių įrengimo darbui: I etapas – Techninio darbo projekto parengimas; II etapas – kompensavimo įrenginių įrengimas (Statybos užbaigimas).**
- 4.7. Jeigu Sutarties SD 4.6 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.8. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.5. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

## 5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas –
- 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotai atstovei: Laimai Markūnienei, tel. (8 389) 37 079, mob. (8 640) 46893, adresu: Užpalių g. 87, Utena.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Užpalių g. 87, Utena (AB ESO Utenos regionas)** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu **Užpalių g. 87, Utena (AB ESO Utenos regionas).**
- 5.5. Rangovas elektronines Sąskaitas .pdf formatu pateikia el. paštu [saskaitos@eso.lt](mailto:saskaitos@eso.lt) (**AB ESO Utenos regionas**). Jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas, jo išrašoma Sąskaita turi būti spausdinama, pasirašoma ir Užsakovui pateikiama Sutarties SD 5.4 p. nurodytu adresu.
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu [arvydas.mordosas@eso.lt](mailto:arvydas.mordosas@eso.lt) apie Teikiamų medžiagų negavimą.

## 6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui perduodamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, x lap\_.

## 7. ŠALIŲ PARAŠAI

**Rangovo vardu:**  
**UAB „Axis Power“**  
A.S LT 51 2140 0300 0366 2807  
Nordea Bank, AB Lietuvos skyrius  
Tel. (8-37) 436080  
El. paštas: [info@axispower.lt](mailto:info@axispower.lt)

**Užsakovo vardu:**  
**AB „Energijos skirstymo operatorius“**  
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730  
AB SEB bankas, banko kodas 70440  
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514  
El. paštas: [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

**Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis**

## Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai

## Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

## Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

## Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kusakoski“ )

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

## Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronisa“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krupauskas

**Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas**

## Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

**Informuojame,**  
kad dėl planinio elektros  
įrenginių remonto elektros energija  
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais  
**tel. 1802** arba internete **www.eso.lt**

## Rangovui perduodamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, jų atsiėmimo adresai

**110/35/10 kV Molėtų TP**

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Išdavimo adresas
1.	10 kV savųjų reikių kompensacinės ritės transformatorius (TTOE 12 kV 150 A) S.E.A.	kompl.	2	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono sandėlis)
2.	10 kV kompensacinė ritė (OASC 12 kV 150 A) S.E.A.	kompl.	2	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono sandėlis)

**110/10 kV Užpalių TP**

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Išdavimo adresas
1.	Kompensacinės ritės valdiklis	vnt.	1	Motorų g. 2, Vilnius (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Vilniaus regiono sandėlis)
2.	Ekspluatuoti pirmos klasės 10 kV viršįtampių ribotuvai	vnt.	3	Užpalių 87, Utena (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Utenos regiono sandėlis)
3.	Ekspluatuoti 10 kV srovės transformatoriai	vnt.	3	Užpalių 87, Utena (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Utenos regiono sandėlis)

**Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas**

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/\_\_\_\_\_/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /\_\_\_\_\_/, PVM mokėtojo kodas /\_\_\_\_\_/, registruotos buveinės adresas /\_\_\_\_\_/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /\_\_\_\_\_/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)



## **Darbų vykdymo grafikas<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Jei Darbai vykdomi etapais, tuomet nurodomi etapai išskaidant ir aprašant Darbų apimtį.

## Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai



2016-05-11

## DĖL (NR. 3718) KOMPENSACINIŲ RIČIŲ ĮRENGIMO DARBAI UTENOS REGIONO PASTOTĖSE PIRKIMO

2016 m. gegužės 6 d. UAB Verslo aptarnavimo centras (toliau – Pirkėjas) gavo tiekėjo klausimus dėl 2016 m. gegužės 2 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis paskelbto (Nr. 3718) Kompensacinių ričių įrengimo darbai Utenos regiono pastotėse pirkimo (toliau – Pirkimas). Siunčiame atsakymus į pateiktus tiekėjo klausimus:

## 1. Klausimas:

110/35/10kV Molėtų TP, 110/10 kV Tauragnų, 110/10kV Užpalių 10kV kompensavimo įrenginių keitimo darbų užduotyje, Užpalių montavimo-dėnimo darbų sąraše eil. Nr.11 numatyta 10kV narvelyje Nr. 112 sumontuoti ir suderinti šviesinės lanko apsaugos įrenginį bei integruoti į esamos šviesinės lanko apsaugos grandines. Prašome patikslinti jau esamos šviesinės lanko apsaugos sistemos tipą bei išpildymą. Ar rangovui reikia įsivertinti tik vieną optinį jutiklį apsaugoti kabelių skyrių ar dar bus reikalingi „MASTER“ ar „SLAVE“ optiniai valdikliai ?

## 1. Atsakymas:


Informuojame, kad Užpalių TP optinės elektros lanko apsaugos įrenginys – PD-01 (ПД-01). Įrenginys išplėtimo modulių neturi. 10 kV narvelyje Nr. 112 numatyti elektros lanko apsaugos įrenginiai, veikiantį į VJ išjungimą, esant elektros lankui kabelių skyriuje ir per VJ tekant trumpojo jungimo srovei.

## 2. Klausimas:

Pateikite Užpalių TP įrenginių planą kuriame matytųsi TSP į spintos ir 10kV narvelio Nr. 112 išdėstymas bei atstumai.

## 2. Atsakymas:

Atsižvelgiant į paklausimą pateikiame planą:



Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo dokumentų paaiškinimai pateikiami likus vėliau kaip 2 (dviems) darbo dienos iki vokų plėšimo datos, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.1 punkto nuostatomis, tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.1 punktą ir išdėstome jį taip:

„4.1. Pirminį pasiūlymą reikia pateikti CVP IS priemonėmis į elektroninių pasiūlymų dėžutę ne vėliau kaip iki 2016 m. gegužės 16 d. 08.00 val. imtinai (Lietuvos laiku)“.

Taip pat tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 (Pasiūlymo forma) 4 dalyje nurodytą reikalavimą pasiūlymo galiojimo terminui ir išdėstome jį taip:

„Pasiūlymas galioja iki 20\_\_ m. \_\_\_\_ d. (turi galioti ne trumpiau kaip iki 2016 m. rugpjūčio 16 d.)“.

CVP IS pateikiame aktualią Pirkimo dokumentų redakciją.