

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

„PATALPŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KUPIŠKIO RAJONE DARBAI“

2016-07-15

(Data)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi ūkio subjektų grupę sudarančių ūkio subjektų pavadinimai, taip pat nurodomi subrangovai, jei tokius numatoma samdyti /	UAB „Rinota“
Tiekėjo adresas /Nurodomas už pasiūlymo parengimą ir pateikimą atsakingo ūkio subjekto adresas/	Gedimino g.67, Kupiškis
Pasiūlymą pasirašyti įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Giedrius Žiaubrė
Kontaktinis telefono numeris	(8459)35407
Kontaktinis fakso numeris	(8459)35407
Kontaktinis e. pašto adresas	g.ziaubre@gmail.com

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM	PVM suma Eur	Kaina Eur su PVM
1.	Būsto (vonios patalpų) pritaikymas Ugniui Gumbinui Papyvesio g. 10, Antašava, Kupiškio r.	2900,00	609,00	3509,00
2.	Būsto pritaikymas Virginijai Minkevičienei K. Šimonio g. 16-2, Kupiškis	2859,00	600,39	3459,39
3.	Būsto (vonios ir tualetų) patalpų pritaikymas Giedriui Baikauskui Mažylio g. 16-2, Kupiškis	4130,00	867,30	4997,30
	Bendra pasiūlymo kaina	9889,00	2076,69	11965,69

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 11965,69 Eur. (Vienuolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt penki eurai, 69 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2076,69 Eur. (Du tūkstančiai septyniasdešimt šeši eurai, 69 ct).

Pastabos:

Kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis dėl kurių nemoka PVM.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai)	Subtiekejo (-ų) adresas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)

* Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlyme pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Nurodyti pasiūlymo lapų numerius (nuo iki), kuriuose yra pateiktas dokumentas
1.	Lokalinė sąmata Nr.20160715-1	3-4
2.	Lokalinė sąmata Nr.20160715-2	5
3.	Lokalinė sąmata Nr.20160715-3	6-9

Pasiūlymas galioja iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Giedrius Žiaubė

(Vardas ir pavardė)

Kompleksas: Būsto pritaikymas neįgaliesiems žmonėms
 Objektas: Papyvesio g.10, Antašava. Ugnius Gumbinas
 Žiniaraštis: Vonios patalpų pritaikymas

3 509,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N11-48	50 mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu.	100 m2	0,086	780,86	67,15
2	N11-110-1	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais	m2	8,6	34,07	293,00
3	N15P-0203-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,26	80,11	20,83
4	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,26	88,23	22,94
5	N15-76-2	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100 m2	0,26	869,72	226,13
6	N15-33-5	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m2	26	41,52	1079,52
7	N46-98	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjuvio plotas iki 20 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku	100 m	0,1	228,91	22,89
8	R61P-2704-1	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus vamzdynus, sienų paviršiuose	100 m	0,1	237,96	23,80
9	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant kanaluose	m	26	15,81	411,06
10	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas	m	8	17,02	136,16
11	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	5	7,87	39,35
12	N17-13-1	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50 mm, montavimas	kompl.	1	4,07	4,07
13	N17-13-1p	Plastikinis trapas d 50 mm	kompl.	1	13,84	13,84
14	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	1	8,44	8,44
15	N17-18p	Svirtinis vandens maišytuvas dušui	vnt.	1	57,30	57,30
16	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių (praustuvas ŽN)	kompl.	1	155,41	155,41

UAB "Rinota"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
17	N17-8-1p	Svirtinis vandens maišytuvas praustuvui	kompl.	1	34,59	34,59
18	N17-20-2	Dušo užuolaidos pritvirtinimas prie sienos	vnt.	1	2,70	2,70
19	N17-20-2p	Dušo užuolaida	kompl.	1	20,44	20,44
20	N17-20	Atlenkiamos dušo kėdutės (su ranktūriais) pritvirtinimas prie glazūra aptaisytų sienų	vnt.	1	260,38	260,38
Iš viso #1						2 900,00 €
PVM 21%						609,00 €
Iš viso #2						3 509,00 €

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Žilubė




Kompleksas: Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms
 Objektas: K. Šimonio 16-2, Kupiškis. Virginija Minkevičienė
 Žiniaraštis: Patalpų pritaikymas, pandusų įrengimas

3 459,39 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N9P-0603-1	Metalinės nuovažos (4x50x100) tvirtinimas prie betoninių grindų (durų slenkstis)	100 m	0,01	4531,36	45,31
2	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose	100 m2	0,05	451,07	22,55
3	N2P-0301-5	Plieninių durų blokų (apšiltintų) montavimas mūrinėse sienose, kai išorės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2	m2	2,5	182,49	456,23
4	R11-106 (S9=1,153)	Angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	1,75	37,66	65,91
5	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,02	864,61	17,29
6	N1-299 (S10=1,15)	I gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas	100 m3	0,002	1189,89	2,38
7	N27-214-2 (S10=1,15)	Betono plytelių pagrindo pandusui įrengimas	100 m2	0,0113	1700,56	19,22
8	N9P-0109-1 (S9=1,026)	Metalinio panduso montavimas (aikštelės su aptvėrimais 1400x5000)	vnt.	1	1994,72	1994,72
9	N11P-0401-2 (K4=2,5)	Betoninio panduso į automobilių stovėjimo aikštelę įrengimas	100 m2	0,025	2067,38	51,68
10	N7-229 (S9=1,042)	Metalinių turėklų (žmonėms su negalia) įrengimas	100 m	0,04	4592,67	183,71
Iš viso #1						2 859,00 €
PVM						600,39 €
Iš viso #2						3 459,39 €

Sudarė:

 Direktorius
 Giedrius Žilabė
 

Kompleksas: Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms
 Objektas: P. Mažylio g. 4-3, Kupiškis Giedrius Baikauskas
 Žiniaraštis: Vonios patalpų pritaikymas

4 997,30 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N46-184	Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose	100 m2	0,03	436,18	13,09
2	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	1	5,11	5,11
3	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt.	1	4,61	4,61
4	R19-52	Vonių nuėmimas	vnt.	1	19,96	19,96
5	R19-13	Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	vnt.	4	3,34	13,36
6	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	8	2,78	22,24
7	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	m	3	5,73	17,19
8	R17-29	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas išsaugojant medžiagas	m	5	3,82	19,10
9	R21-30	Bra, plafonų demontavimas	100 vnt.	0,02	77,71	1,55
10	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,02	44,30	0,89
11	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	25	3,12	78,00
12	N46-151	Pakabinamų lubų išardymas	100 m2	0,038	608,03	23,11
13	R3-4	Sienų lentinio apkalo išardymas	m2	2,5	0,85	2,13
14	R23-198 (S9=1,17)	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	10	3,96	39,60
15	N46-140 (S9=1,17)	Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas	m3	0,63	148,61	93,62
16	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,038	237,92	9,04
17	N46-179 (K4=2)	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas (K4=2)	100 m2	0,04	588,11	23,52
18	N46-25 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	0,27	343,94	92,86
19	R6-6	Angų užtaisymas dailylentėmis	m2	2,5	46,06	115,15
20	N10-127-1	Durų blokų įstatymas į pertvarų ir medinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2, tvirtinant medsraigčiais	m2	1,9	113,87	216,35

UAB "Rinota"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
21	N7-248-1 (S10=1,15)	Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100 m	0,05	139,81	6,99
22	N11P-0201-5 (S9=1,136)	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klijuojant lipnią ritininę dangą, gruntuojant pagrindą	m2	5	11,37	56,85
23	N11-48	50 mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu.	100 m2	0,04	783,80	31,35
24	N11-110-1	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais	m2	4	34,25	137,00
25	N15P-0203-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,186	80,48	14,97
26	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,186	88,59	16,48
27	N15-33-5	Sienų (mažų plotu) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m2	18,6	41,76	776,74
28	N34-33-2 (S9=1,034)	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas	100 m2	0,04	1985,49	79,42
29	N15-86	Paviršių aptaisymas plastikine dailylente	100 m2	0,0414	921,33	38,14
30	R10-52	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt.	2	4,27	8,54
31	R10-52p	Ventiliacijos grotelės	vnt.	2	2,38	4,76
32	N10-183	WC pertvarų iš plokščių iki 5 m2 ploto surinkimas.	m2	2	17,26	34,52
33	N10-183p	WC pertvaros iš drėgmei atsparios MDP, padengtos aukšto slėgio laminatu	m2	2	85,17	170,34
34	N17-20-2	Dušo užuolaidos pritvirtinimas prie sienos	vnt.	1	2,74	2,74
35	N17-20-2p	Dušo užuolaida	kompl.	1	20,44	20,44
36	R61P-2701-2 (S9=1,17)	Vagų išskirtimas vandentiekio vamzdynams betono sienose	100 m	0,05	173,34	8,67
37	R61P-2704-1 (S9=1,17)	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus vamzdynus, sienų paviršiuose	100 m	0,05	274,69	13,73
38	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant kanaluose	m	12,8	15,86	203,01
39	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	1	15,96	15,96

UAB "Rinota"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
40	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	4	17,08	68,32
41	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	6	7,90	47,40
42	N17-13-1	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50 mm, montavimas	kompl.	1	4,13	4,13
43	N17-13-1p	Plastikinis trapas d 50 mm	kompl.	1	13,85	13,85
44	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	1	8,53	8,53
45	N17-18p	Svirtinis vandens maišytuvas dušui	vnt.	1	57,32	57,32
46	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	98,95	98,95
47	N17-8-1p	Svirtinis vandens maišytuvas praustuvui	kompl.	1	34,61	34,61
48	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	126,02	126,02
49	N16P-0101-1	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22	m	3	4,16	12,48
50	N17-17	Rankšluosčių džiovituvų montavimas ant keramik.plytelėm aptaisyty sienų (be džiovituvo kainos)	vnt.	1	22,68	22,68
51	N21-171	Kabelio, iki 10 mm2 skerspjūvio, montavimas, tvirtinant apkabomis	100 m	0,18	823,94	148,31
52	N21-194-2	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais betono sienose	100 vnt.	0,04	196,78	7,87
53	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	719,68	7,20
54	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,02	719,68	14,39
55	N21-219	Bra ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt. montavimas	100 vnt.	0,01	1941,96	19,42
56	N16P-1409-3	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas	vnt.	5	9,09	45,45
57	C1-2060-165	Ranktūriai neįgaliesiems (tiesus dušui)	vnt.	1	12,05	12,05
58	C1-2060-165	Ranktūriai neįgaliesiems (lenktas dušui)	vnt.	1	19,76	19,76

UAB "Rinota"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
59	C1-2060-165	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas prie klozeto)	vnt.	1	79,49	79,49
60	C1-2060-165	Ranktūriai neįgaliesiems (tiesus prie klozeto)	vnt.	1	12,05	12,05
61	C1-2060-165	Ranktūriai neįgaliesiems (prie praustuvo)	vnt.	1	197,60	197,60
62	N17-20	Atlenkiamos dušo kėdutės pritvirtinimas prie glazūra aptaisytų sienų	vnt.	1	188,96	188,96
63	N7-229 (S9=1,042)	Metalinų laiptų turėklų įrengimas laiptinėje	m	8	34,13	273,04
64	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	13,67	13,67
65	R23-62 (K4=5)	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (K4=5)	t	1	145,32	145,32
Iš viso #1						4 130,00 €
PVM 21%						867,30 €
Iš viso #2						4 997,30 €

Sudarė:

 Direktorius
 Giedrius Žilubis