

Derybų sąlygų
2 priedas

UAB „Asirinta“
J. Janonio g. 30, LT-35289 Panevėžys, Tel. (8-45) 555588, Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas,
PVM mokėtojo kodas LT689738314, įmonės kodas 168973838

Panevėžio kolegijai

**GALUTINIS PASIŪLYMAS
DĖL PANEVĖŽIO KOLEGIJOS BENDRABUČIO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PAPILDOMŲ DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS REMIAMOMIS KITOMIS
PRIEMONĖMIS, PIRKIMO PROJEKTUI „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR
DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO, ADRESU KLAIPĖDOS G. 31,
PANEVĖŽYJE, ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)“**

2016 m. liepos mėn. 13 d.
Panevėžys

Tiekėjo pavadinimas (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti iš kokių ūkio subjektų sudaryta, nurodant visus šių subjektų pavadinimus (toliau – Tiekėjas), atstovaujamas atsakingo partnerio (nurodyti atsakingo partnerio pavadinimą)	Jungtinės veiklos dalyviai UAB „Asirinta“ ir UAB „Linkoras“. Atsakingas partneris UAB „Asirinta“
Tiekėjo kodas	Įmonės kodas 168973838
Tiekėjo adresas (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus)	UAB „Asirinta“, J. Janonio g. 30, LT-35289 Panevėžys UAB „Linkoras“, Žemaičių g. 4-46, LT- 36126 Panevėžys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Valdas Strelčiūnas
telefono numeris	(8-45) 555 588
fakso numeris	(8-45) 555 480
el. pašto adresas	info@asirinta.lt

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šiose Derybų sąlygose ir perkančiosios organizacijos Taisyklėse. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

2. Vadovaudamiesi Derybų sąlygomis mes siūlome atlikti šiuos darbus už tokią kainą:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
	Panevėžio kolegijos bendrabučio atnaujinimo (modernizavimo) papildomi darbai, susiję su valstybės remiamomis kitomis priemonėmis:			
2.1.	Vidaus patalpų remontas	13199,25	2771,84	15971,09
2.2.	Balkonų, stogelių virš įėjimų atnaujinimas	9749,93	2047,49	11797,42
2.3.	Vidaus buitinės nuotekos	1648,34	346,15	1994,49
	Bendra pasiūlymo kaina:	24597,52	5165,48	29763,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra:

29763,00 Eur

(dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 00 ct)

Į šią sumą įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro:
5165,48 Eur
(penki tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt penki eurai 48 ct)

3. <punktas reikalingas tik, kai pasiūlymas yra pateiktas jungtinės veiklos sutarties pagrindu>
Šis pasiūlymas yra pateikiamas jungtinės veiklos sutarties pagrindu, atstovaujant pagrindiniam partneriui UAB "Asirinta". Kaip jungtinės veiklos partneriai, mes patvirtiname, kad jungtinės veiklos partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi pagal įstatymus už sutarties vykdymą, o pagrindinis partneris yra įgaliotas duoti ir priimti nurodymus kiekvieno partnerio atskirai ir visų partnerių vardu. Mes taip pat patvirtiname, kad pagrindinis partneris yra atsakingas už sutarties vykdymą, o visi jungtinės veiklos partneriai privalo išlikti jungtinėje veikloje viso sutarties vykdymo laikotarpio metu.

4. <punktas reikalingas tik, kai dalyvis ketina pasitelkti subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus>
Darbams atlikti ketiname pasitelkti šiuos **subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus**:

Subrangovų/subtiekėjų/subteikėjų pavadinimas (-ai)	-
Subrangovų/subtiekėjų/subteikėjų adresas (-ai)	-
Subrangovų/subtiekėjų/subteikėjų atliekamų darbų dalis nuo bendros sutarties vertės (procentais), įvardinant atliekamų darbų grupes	-

5. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume pasirašyti sutartį.

6. Šis pasiūlymas galioja **30 (trisdešimt) dienų** nuo galutinių pasiūlymų pateikimo dienos (imtinai).

7. Jeigu pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, mes įsipareigojame per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantijas arba draudimo bendrovės laidavimą – 1 % nuo pirkimo sutarties vertės su PVM.

8. <punktas reikalingas tik, kai pasiūlyme pateikiama konfidenciali informacija>

Šiame pasiūlyme yra pateikta **konfidenciali informacija** (dokumentai su konfidencialia informacija prisegami atskirai):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumento pavadinimas (CVP IS priemonėmis pateikti skenuoti dokumentai elektroninėje formoje)	Dokumento puslapių skaičius
-	-	-
-	-	-


Pastaba. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas ar jo galutinė kaina yra konfidencialūs. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas (CVPIS priemonėmis pateikti skenuoti dokumentai elektroninėje formoje)	Dokumento puslapių skaičius
	Galutinis pasiūlymas	2
	Jungtinės veiklos sutartis	2
	Objektinė, lokalinės samatos	5

Direktorius

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



Valdas Strelčiūnas

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė

45 Daugiabučio gyv. namo atnaujinimas (modernizavimas), Klaipėdos g. 31 Panevėžyje

Statiny

6 Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) valstybės remiamos kitos priemonės

2016.07.12

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Vidaus patalpų remontas	15971.09		15971.09	13199.25
2	Balkonų, stogelių virš įėjimų, atnaujinimas	11797.42		11797.42	9749.93
3	Vidaus buitinės nuotekos	1994.49		1994.49	1648.34
Iš viso:		29763.00		29763.00	24597.52

Direktorius
Valdas Strelčiūnas



SUDERINTA:

2016 M. _____ MEN. D.

TVIRTINU:

UAB "Asirintai" Direktorius
Valdas Stralaušas
2016 M. _____ MEN. D.**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

45 Daugiabučio gyv. namo atnaujinimas (modernizavimas), Klaipėdos g. 31 Panevėžyje

Statiny

6 Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) valstybės remiamos kitos priemonės

Žiniaraštis

1 Vidaus patalpų remontas

2016.07.12

Suma žiniaraščiui 15971.09 EUR

Lapas 1

Sąmatos žiniaraščio 15971.09 EUR							Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Demontavimo darbai							
1 R6-3		Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	17.900	56.9682	1019.73	
2 R5-35		Seno linoleumo nuėmimas	m2	198.540	0.6504	129.13	
3 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.170	455.8531	77.50	
4 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		7.700	30.0237	231.18	
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		14.480	17.8182	258.01	
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	22.180	2.8216	62.58	
Skyriuje 1						1778.13	
2 Kiti darbai							
1 N8P-0502		Vidinių pertvarų įrengimas	m2	216.670	27.5944	5978.88	
2 N7-50-1		Sąramų, kurių masė iki 0,3 t, montavimas	vnt	19.000	11.1401	211.66	
3 G-8236		Sąramos M12	vnt	7.000	8.8065	61.65	
4 G-8198		Sąramos 1PB13-1	vnt	8.000	6.7715	54.17	
5 G-8209		Sąramos 8PB16-1	vnt	4.000	11.5198	46.08	
Skyriuje 2						6352.44	
3 Apdailos darbai							
1 N15P-0510		Vidaus paviršių labai geras tinkavimas cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm , vidinės sienos)	100m2	3.705	1146.3612	4247.27	
Skyriuje 3						4247.27	
4 Durys							
1 F10-4-1		Durys mūro sienose, su apvadais (m2 bloko)	m2	4.200	94.6911	397.70	
2 N2P-0303		Vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose. (montuojamos senos durys)	m2	13.230	23.1726	306.57	
3 N2P-0312		Durų apvadų montavimas	m	35.000	3.3469	117.14	
Skyriuje 4						821.41	
Žiniaraštyje 1						13199.25	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2771.84	
Iš viso žiniaraštyje 1						15971.09	

SUDERINTA:

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

TVIRTINU:

UAB "Asirinta" direktorius
Valdas Strelčiūnas
2016 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

45 Daugiabučio gyv. namo atnaujinimas (modernizavimas), Klaipėdos g. 31 Panevėžyje

Statiny

6 Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) valstybės remiamos kitos priemonės

Žiniaraštis

2 Balkonų, stogelių virš įėjimų, atnaujinimas

2016.07.12

Suma žiniaraščiui 11797.42 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apdailos ir kiti darbai						
1 N12P-0102		Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų -smėlio	m3	1.300	51.6383	67.13
2 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai putų polistireno plokštės storis 150 mm	100m2	0.255	1148.5512	292.88
3 N11P-0201		Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklįjuojant siūles k8=1.14	m2	25.500	1.5481	39.48
4 N11P-1402		Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m2	0.255	983.8377	250.88
5 N11P-1508		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.0495	1274.8008	63.10
6 N11P-0204		Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	28.700	7.8420	225.07
Skyriuje 1						938.54
2 Demontavimo darbai						
1 N46-180-1		Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas mechanizuotu būdu	m2	25.500	3.3107	84.42
2 N46-179		25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	0.255	307.3967	78.39
3 N46-180		Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti	100m2	0.255	30.2926	7.72
4 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.100	30.0237	93.07
5 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	3.100	2.8216	8.75
Skyriuje 2						272.35
3 Balkonų stogelių remontas						
1 N15P-1313		Balkonų išorinių tinkuojamų paviršių kampų papildomas sutvirtinimas armuojančiais nulašėjimo su tinkleliu profiliais k9=1.15	100m	2.400	588.0334	1411.28
2 N15-104-6		Balkono lubų, stogelių ir sienų nuvalymas, gruntavimas, tinko remontas, padengimas plonasluoksniu struktūriniu tinku k8=1.15	100m2	3.7227	1321.2500	4918.62
3 R14-78-6		Balkono lubų, stogelių ir sienų dažymas fasadiniais dažais du kartus	m2	372.0027	5.9385	2209.14
Skyriuje 3						8539.04

2016.07.12

Statinių grupė 45

Statinsys 6

Žiniaraštis2

Lapas 2

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Žiniaraštyje 2				9749.93
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2047.49
		Iš viso žiniaraštyje 2				11797.42

SUDERINTA:

2016 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU:

UAB "Asirinta"

2016 M. _____ MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

45 Daugiabučio gyv. namo atnaujinimas (modernizavimas), Klaipėdos g. 31 Panevėžyje

Statiny

6 Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) valstybės remiamos kitos priemonės

Žiniaraštis

3 Vidaus buitinės nuotekos

2016.07.12

Suma žiniaraščiui 1994.49 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Vidaus buitinės nuotekos							
1 N1P-1401		Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0.006	9032.3729	54.19	
2 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	6.000	2.0102	12.06	
3 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	40.000	6.2792	251.17	
4 1030-59		PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	6.060	7.6153	46.15	
5 1027-58		PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt	40.400	4.6328	187.17	
6 260975		Plastikinės fasoninės dalys	kompl.	1.000	51.2086	51.21	
7 940-21		Vamzdžių metaliniai laikikliai su guma	vnt	40.000	0.7427	29.71	
8 1128-11		Apkabos plastikiniams vamzdžiams	vnt	13.000	1.1081	14.41	
9 R23-33		Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	13.000	9.8242	127.71	
10 N16P-1402		Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais	vnt.	13.000	67.2738	874.56	
Skyriuje 1						1648.34	
Žiniaraštyje 3						1648.34	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						346.15	
Iš viso žiniaraštyje 3						1994.49	

Panevėžys, 2016-07-07

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

Šią jungtinės veiklos sutartį sudarė žemiau nurodytos bendrovės, toliau vadinamos „Partneriais“:

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Asirinta“,

adresas: J. Janonio g. 30, LT-35289 Panevėžys,
atstovaujamas direktoriaus Valdo Strelčiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
įmonės kodas 168973838;

2. Uždaroji akcinė bendrovė „Linkoras“,

adresas: Žemaičių g. 4-46, LT-36126 Panevėžys
atstovaujamas direktoriaus Broniaus Bauko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
įmonės kodas 303294478;

1. Sutarties dalykas

1.1. Pagal šią jungtinės veiklos sutartį Partneriai steigia ūkio subjektų grupę UAB „Asirinta“ – UAB „Linkoras“ – laikiną savanorišką partnerių susivienijimą dalyvauti Panevėžio kolegijos atliekamoje **„PANEVŽIO KOLEGIJOS BENDRABUČIO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PAPILDOMŲ DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS REMIAMOMIS KITOMIS PRIEMONĖMIS, VIEŠASIS PIRKIMAS PROJEKTUI „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGLABUČIO)) PASTATO, ADRESU KLAIPĖDOS G. 31, PANEVŽYJE, ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)“** supaprastintose neskelbiamose derybose, toliau vadinama „Konkursu“, ir, jei Konkursas bus laimėtas, visam Konkurso darbų kiekiui atlikti.

1.2. Konkurso nelaimėjus, Partnerių jungtinės veiklos rezultatu bus laikomas atitinkamas Užsakovo atsakymas. Konkursą laimėjus, Partnerių Jungtinės veiklos rezultatu bus laikomas visų Konkurso darbų kiekių užbaigimas ir pridavimas.

1.3. Pagal šią Jungtinės veiklos sutartį naujas juridinis asmuo nesukuriamas, ūkinė bendrija nesteigiama – visus veiksmus atlieka ir visus dokumentus ūkio subjektų grupės vardu sudaro bei pasirašo šia sutartimi paskirtas atsakingas Partneris.

1.4. Yra skaitoma, kad visų Partnerių įnašai, nepriklausomai, kokia forma pagal šią bendrosios jungtinės veiklos sutartį jie padaromi yra lygūs. Partnerių atsakomybė vykdant šią jungtinės veiklos sutartį yra solidari.

1.5. Atsakingas partneris UAB „Asirinta“ įsipareigoja atlikti šiuos darbus: vidaus buitines nuotekos (6,41 %). Jungtinės veiklos Partneris UAB „Linkoras“ įsipareigoja atlikti šiuos darbus: vidaus patalpų remontas ir balkonų, stogelių virš įėjimų atnaujinimas (93,59 %).

2. Ūkio subjektų grupės uždaviniai

2.1. Ūkio subjektų grupės uždaviniai dalyvaujant konkurse yra šie:

2.1.1. Laiku ir tinkamai pateikti pasiūlymą Konkursui, paruošti visą su tuo susijusią dokumentaciją.

2.2. Ūkio subjektų grupės uždaviniai laimėjus Konkursą yra:

2.2.1. Laiku ir kokybiškai atlikti visą Konkurso darbų kiekį.

3. Ūkio subjektų grupės valdymas


3.1. Bendru Partnerių susitarimu ūkio subjektų grupės valdymui sudaromas Valdymo komitetas iš dviejų narių, kuriais tampa kiekvieno iš Partnerių administracijos vadovas.

3.2. Valdymo komitetas:

3.2.1. Ruošia ūkio subjektų grupės bendros veiklos programą, duoda privalomuosius nurodymus dėl bendros veiklos vykdymo kiekvienam iš Partnerių;

3.2.2. Kontroliuoja ūkio subjektų grupės bendros veiklos programos įgyvendinimą ir finansavimą;

3.2.3. Parenka ūkio subjektų grupės subrangovus, tvirtina pagrindines subrangos sutarčių nuostatas;



3.7. Atsakingojo Partnerio raštus ir dokumentus pasirašo jos administracijos vadovas arba atitinkamai atsakingojo partnerio įgaliotas asmuo.

4.5. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią ir kurių po vieną tenka Partneriams.

Bronius Baukaš