

POLICIJOS DEPARTAMENTO VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2016 m. gegužės 20 d. Nr. 5-ST2-134

Vilnius

UAB „Gedulis“ (toliau – **Rangovas**), kodas 300821637, atstovaujama direktoriaus Artūro Janavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas arba **Užsakovas**), įstaigos kodas 188785847, atstovaujamas Policijos generalinio komisaro vyriausiojo patarėjo, veikiančio pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. 5-V-148, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią Policijos departamento salės nenumatytų (papildomų) remonto darbų rangos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl šių Sutartyje išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Policijos departamento remonto darbus, numatytus Sutarties priede Nr. 1 Pasiūlymas ir Nr. 2 techninė specifikacija (toliau – „**Darbai**“), o Užsakovas įsipareigoja priimti kokybiškai atliktus darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka, pervedant atitinkamą sumą į Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą, numatytą šioje Sutartyje.

1.2. Darbų atlikimo vieta: Policijos departamento, esančio adresu Saltoniškių g. 19, Vilnius, 6-o ir 10-o aukšto patalpų (6-11, 6-12, 10-35, 10-36, 10-37 ir 10-38).

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutarties kaina **9294,89 Eur** iš kurių PVM sudaro **1613,16 Eur**. Darbų kaina detalizuojama Sutarties priede Nr. 1 ir Nr. 2.

Atlikus Sutarties priede Nr.2 numatytus darbus, Rangovas pateikia PVM sąskaitą – faktūrą (toliau – sąskaita). Rangovas sąskaitą gali išrašyti tik po to, kai abi Šalys pasirašė galutinį atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą. Sąskaitoje turi būti nurodytas Sutarties ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtas abiejų šalių pasirašytas galutinis atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas.

2.2. Su Rangovu atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai yra pasirašomi galutinis atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas bei sąskaita faktūra.

2.3. Už Sutarties 2.1 punkte numatytą kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties priede Nr. 1 ir 2. Į Sutarties kainą įeina darbų organizavimo išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, statybinių šiukšlių išvežimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.4. Darbų kainos per visą Sutarties galiojimo laiką yra pastovios ir negali būti keičiamos, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

2.4.1. kai teisės aktais pakeičiamas taikomo PVM tarifo dydis;

2.4.2. esant Sutarties 2.5. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal Sutarties 2.6. punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

2.4.2.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą;



2.4.2.2. dėl Sutartyje nenumatytų darbų – vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos **SES2004** duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

2.4.2.3. jei papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal 2.4.2.2. punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų/nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;

2.5. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

2.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

2.5.2. bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

2.6. Kai dėl aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba tam tikros dalies darbų reikia atsisakyti, jie turi būti įforminti tokia tvarka:

2.6.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.4.2. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 2.4.2. punktą koreguojama Sutarties kaina; jų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo parašu, bei raštu suderinamas su Užsakovu;

2.6.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. pasiūlyme nurodytos medžiagos/įrangą rinkoje nebegaminamos/nebeteikiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.4.2. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 2.4.2. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); darbų keitimo būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo parašu, bei raštu suderinamas su Užsakovu;

2.6.3. jei reikia atlikti Sutartyje nenumatytus, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbus (papildomus darbus), jų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo parašu, bei raštu suderinamas su Užsakovu;

Vytautas



2.7. Pagal Sutarties 2.6. papildomai sudarytos darbų pirkimo sutarties kaina neturi viršyti 30 procentų šios pradinės Sutarties vertės.

2.8. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, medžiagų naudojimą.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal pateiktą techninę specifikaciją ir darbų atlikimo grafiką suderintą su Rangovo atstovu ir Užsakovu, ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo šalių patvirtinto darbų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.1.3. Teikti pasiūlymus Rangovui dėl paslaugų ir medžiagų tiekimo.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų įvykdymo, jei darbų atlikimo eigoje atsilieka nuo detalaus darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.1.5. Atsižvelgiant į Užsakovo veiklos pobūdį, Užsakovas turi teisę (tik gavus tikrinamojo asmens raštišką sutikimą) patikrinti Rangovo darbuotojų patikimumą atitinkamose duomenų bazėse ir paprašyti Rangovo pakeisti darbuotoją jeigu jis nepatikimas. Rangovui neatsižvelgus į tokį Užsakovo prašymą, Užsakovas turi teisę neįleisti nepatikimo asmens į Užsakovo patalpas.

3.1.6. Užsakovas turi teisę neapmokėti už atliktus darbus, jeigu dėl rangovo kaltės:

- 1) nepašalinti Užsakovo nurodyti atliktų ir perdavimui - priėmimui pateiktų darbų defektai;
- 2) kol neatlyginti padaryti nuostoliai;
- 3) atlikti darbai turi kokybės trūkumų.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Tinkamai atlikti darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami raštu, Šalių įgaliotiems atstovams pasirašius galutinį atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą. Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.2. Tiekti neatlygintinai statybos objektui elektros energiją ir vandenį, leisti Rangovui prisijungti prie darbų atlikimui būtinų inžinerinių tinklų ir komunikacijų.

3.2.3. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus – pasirašant galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

3.2.4. Užsakovas paskiria kontaktiniu asmeniu, atsakingu už Sutarties vykdymą ir priežiūrą, turinčiu teisę pasirašyti atliktų darbų galutinį perdavimo - priėmimo aktą Policijos departamento Aptarnavimo skyriaus vedėją Simą Jurgaitį, o jam nesant jį pavaduojantį asmenį.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis.

3.3.2. Vykdyti darbus darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., arba pagal atskirą grafiką, suderintą su Užsakovu.

3.3.3. Gauti iš užsakovo informaciją, reikalingą tinkamam darbų atlikimui.

3.3.4. Pateikti darbų kokybės garantiją, kurios suteikimo sąlygos aptartos Sutarties 4.3 punkte.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Prieš pradėdant vykdyti Darbus pagal šią Sutartį, pateikti Užsakovui sąrašą darbuotojų, kurie vykdys darbus.

3.4.2. Pradėti darbus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.4.3. Nedelsiant pranešti Užsakovui apie bet kokias aplinkybes, trukdančias tinkamai vykdyti Sutartį.

3.4.4. Skirti statybos vadovą, laiku ir kokybiškai atlikti šioje Sutartyje numatytus darbus pagal Užsakovo nurodytą darbų eiliškumą.

3.4.6. Įvykus draudimui įvykiui, dėl kurio sugadinamas ar sunaikinamas Užsakovo turtas, Rangovas privalo atlikti visus sutartyje numatytus darbus ir atlyginti dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo Užsakovo patirtus nuostolius. Draudimo poliso nepateikimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

3.4.7. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį, kuris yra numatytas Lietuvos Respublikos įstatymais.

3.4.8. Darbus atlikti laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

3.4.9. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktoje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti.

3.4.10. Darbų vykdymui naudoti naujas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.

3.4.11. Informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki darbų perdavimo Užsakovui, bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus.

3.4.11. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei tuo metu paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) šio pirkimo dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas (taip pat ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) šio pirkimo dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

3.4.12. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

3.4.13. Be raštiško Užsakovo sutikimo nepasitelkti kitų asmenų savo prievolėms pagal šią Sutartį vykdyti.

3.4.14. Atsakyti už darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą bei higienos reikalavimų laikymąsi darbų atlikimo vietoje.

3.4.15. Darbų atlikimo metu sudaryti sąlygas Užsakovo įgaliotiems atstovams tikrinti, kaip atliekami bet kurie darbai, taip pat darbų kokybę.

3.4.16. Per Užsakovo nurodytą terminą ištaisyti visus darbų trūkumus.

3.4.17. Užtikrinti greta darbų atlikimo vietos (Užsakovo pastate) esančių žmonių apsaugą nuo darbų sukeltų pavojų.



3.4.18. Iki atliktų darbų perdavimo Užsakovui, saugoti jau atliktus darbus nuo sugadinimo.

3.4.19. Pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia Sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbų atlikimo vietą bei įrenginius švarius ir saugius.

3.4.20. Rangovas paskiria kontaktinius asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą: Antonas Dikevičius, tel. 8 685 62 133

4. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo vykdyti darbus objekte, numatytame šios Sutarties prieduose Nr. 1 ir 2 laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima

reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis, pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki pateikimo, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

4.3. Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų elementų – 10 metų, tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Įrangai ir prietaisams ne mažiau kaip – 1-eri metai.

4.4. Garantiniai terminai skaičiuojami nuo remonto darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas (įrenginys, statinys) negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų (trūkumų) už kuriuos atsako Rangovas.

4.5. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo – priėmimo aktu perduoda darbus, o Užsakovas juos priima. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus ir pasirašius darbų perdavimo – priėmimo aktą. Rangovas prieš 2 (dvi) dienas iki darbų perdavimo praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 3 dienas pasirašo perdavimo – priėmimo aktą arba per tą patį terminą pareiškia Rangovui raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

4.6. Jei Rangovas per protingai trumpą laikotarpį nepašalina trūkumų, kuriuos raštu nurodė Užsakovas, tai šiuos trūkumus Užsakovas gali pašalinti savo jėgomis, bet Rangovo sąskaita.

5. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR APMOKĖJIMAS

5.1. Rangovas turi atlikti darbus laikydamasis šių terminų:

5.1.1. Darbų pradžia – ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.1.2. Remonto darbų atlikimo pabaiga – ne vėliau kaip **iki 2016 m. liepos 1 d.** Esant nenumatytoms aplinkybėms, šalims raštu išreiškus tam sutikimą, numatytas Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas **gali būti pratęstas dar vienam mėnesiui.**

5.2. Jei darbų negalima vykdyti dėl nenumatytų aplinkybių, gavęs Užsakovo raštišką sutikimą, Rangovas turi teisę pratęsti darbų vykdymo terminus laikotarpiui, kol išnyks (bus pašalintos) aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus.

5.3. Atsiradus nenumatytų, papildomų darbų poreikiui, Rangovas turi teisę reikalauti pratęsti darbų atlikimo terminus.

5.4. Už 5.1. punkte nurodytų terminų nesilaikymą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių nuo darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas gali minėtą delspinigių sumą išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinos sumos už darbus.

5.5. Rangovas per 2 (dvi) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Remonto darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti nurodyta kokie darbai ir kokiai sumai turi būti įvykdyti kiekvieną savaitę.

5.6. Uždelsus darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo už uždelsimo laikotarpį 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

5.7. Kilus teisiniams ginčams dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, Šalys gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 % (penkių) metinių palūkanų nuo laiku nesumokėtos sumos.

5.8. Rangovui nutraukus Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, Rangovas privalo sumokėti baudą – 10 (dešimt) procentų nuo bendros sutarties sumos.

6. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

6.1. Nė viena iš Šalių neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutarties neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir protingai

numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti.

6.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6.3. Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių Sutarties įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas ir jų įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per nustatytą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

6.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

7.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį vienašališkai raštišku pareiškimu Rangovui, įteiktu prieš 5 (penkias) dienas ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

7.2.1. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradedą darbų sutartu laiku arba dirba nevykdydamas sutartyje numatytų darbų atlikimo terminų, taip, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

7.2.2. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs laiku užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

7.3. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu per 30 dienų nuo pagrįstos pretenzijos gavimo dienos, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.4. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai tarp šalių sprendžiami vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu ir LR Civilinio proceso kodeksu.

7.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

7.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 2.6 Sutarties punkte nurodytus pakeitimus. Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas, pateikiant pagrindžiančius dokumentus ir nepažeidžiant Viešųjų pirkimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų principų ir tikslų. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai įforminami raštu Šalių tarpusavio susitarimu ir patvirtinant tai tinkamais Šalių parašais.

7.7. Už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Sutarties Šalys atsako pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

7.8. Sutarties Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti viena kitą apie Šalių rekvizitų, bankų atsiskaitomųjų sąskaitų numerių pasikeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad kita Šalis pažeidė Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies rekvizitus.

7.9. Šios Sutarties turinys ir vykdant šią Sutartį gauta informacija yra konfidenciali ir negali būti perduoti tretiesiems asmenims be išankstinio kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus kai to reikalauja taikytini įstatymai. Visi iš Užsakovo gauti Sutarčiai vykdyti reikalingi dokumentai, Sutarties vykdymo pabaigoje grąžinami Užsakovui.

7.10. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

7.11. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

7.12. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

7.13. Vykdydamos šią Sutartį šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybą reglamentuojančiais norminiais dokumentais, šios sutarties sąlygomis ir konkursiniais darbų pirkimo dokumentais.

7.14. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir sutarties užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8. SUTARTIES PRIEDAI

8.1. Sutarties priedai:

Nr. 1 UAB „Gedulis“ pasiūlymas 9 lapai;

Nr. 2 Techninė specifikacija, 1 lapas.

Nr. 3 galutinio atliktų darbų perdavimo - priėmimo akto forma, 1 lapas.

8.2. Šie priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Policijos departamentas prie LR VRM

Saltoniškių g. 19, Vilnius

Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978

Įst. kodas: 188785847

PVM kodas: LT 100005428413

A. s. Nr. LT 51 7044 0600 0782 1066

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Policijos generalinio komisaro


vyriausiasis patarėjas

Romualdas Voišnis

Parašas

Data

A.V.



RANGOVAS

UAB „Gedulis“

Sudervės g. 14G, Avižienių k., Vilnius r.

Tel. (8 686 18 695) ;

Kodas: 300821637


PVM kodas LT: LT100004316414

A. s. Nr. LT967300010101050794

AB Swedbank bankas, banko kodas 73000

Direktorius

Artūras Janavičius



Policijos departamento prie VRM
Buhalterinės apskaitos valdybos
Finansinių operacijų ir atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė

Leokadija Bialgo

2016 m. 05-17 d.

Policijos departamento prie VRM
Finansų ir investicijų valdybos
Finansų ir ekonomikos skyriaus
vedėjas

Rytis Berčiūnas

2016 m. 05-17 d.

Policijos departamento prie VRM
Teisės skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Violeta Ivanauskienė

2016 m. 05-17 d.

Policijos departamento prie VRM
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė

Vitalija Kraučelienė

2016 m. gegužės 17 d.

Policijos departamento prie VRM
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Aistė Garunkštytė

2016 m. 05-17 d.

Policijos departamento prie VRM
Aptarnavimo skyriaus vedėjas

Simas Jurgaitis

2016 m. 05-17 d.

Leokadija Bialgo

Policijos departamento prie VRM
Buhalterinės apskaitos valdybos
Finansinių operacijų ir atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė

PASIŪLYMAS

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, pastato esančio Saltoniškių g. 19, Vilniuje, šešto ir dešimto aukštų vidaus patalpų paprastojo remonto darbams.

2016.05.06

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas	UAB „Gedulis“ įmonės kodas 300821637
Tiekėjo adresas	Sudervės g. 14 G, Avižieniai LT-14192 Vilniaus r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8-686-18-695
Fakso numeris	8 5 240 16 24
El. pašto adresas ir interneto svetainės adresas	gedulisg@gmail.com

Pažymime, kad mūsų siūlomos darbai atitinka visus keliamus nurodytus reikalavimus ir siūlome darbus tokiais kainomis:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina eur. be PVM
1.	Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, pastato esančio Saltoniškių g. 19, Vilniuje, šešto ir dešimto aukštų vidaus patalpų paprastojo remonto darbai.	7681,73
	PVM 21%	1613,16
	Bendra pasiūlymo kaina eur. su PVM	9294,89

Artūras Janavičius
(Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Artūras Janavičius

Kabineto remontas (patalpa 6-11 ir 6-12)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur su PVM	Suma, Eur su PVM
1	N11-188	Grindų dangos priežiūra, padengiant polietilenine plėvele	100m2	0,2	6,63	1,33
2	R7-2	Durų varčių išėmimas	vnt	1	1,68	1,68
3	N46-25 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	0,3	333,33	100,00
4	N15-52 (S9=1,085)	Mūrinių vidaus sienų tinkas	100 m2	0,05	950	47,50
5	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0,3372	82,72	27,89
6	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,3372	454,54	153,27
7	R14-75	Anksčiau dažytų sienų klajiniais arba vandens emulsiniais dažais dažymas du kartus emulsiniais dažais	m2	88,72	4,81	426,74
8	R61P-2645	Ništų, užtaisytų plytomis, ardymas mūro sienose/pertvarose, formuojant angą durims	m2	2	45,61	91,22
9	N10-127	Durų blokų įstatymas į pertvarų ir medinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2.	m2	2	220	440,00
10	TP4-1	Statybinių šiukšlių išvežimas 1km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,1	79	7,90
Iš viso						1297,53
Bendra vertė be PVM						1072,34
PVM						225,19
Bendra vertė su PVM						1297,53

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur su PVM	Suma, Eur su PVM
Skyrius Nr. 1 10-38 kabinetas						
1	R15-34	Senų tapetų nuplėšimas	100 m2	0,541	36,36	19,67
2	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų su angokr. glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,596	454,54	270,91
3	R14-77	Anksčiau dažytų sienų su angokr. dažymas du kartus emulsiniais dažais	m2	59,6	4,81	286,68
4	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	0,2809	22,72	6,38
5	N15P-0503	Lubų vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas iki 10mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį	100m2	0,2809	258,18	72,52
6	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,2809	554,54	155,77
7	R14-76	Anksčiau dažytų lubų klijiniais arba vandens emulsiniais dažais dažymas du kartus emulsiniais dažais	m2	28,09	5,27	148,03
8	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	28,09	0,47	13,20
9	N15P-0109	Betoninių grindų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	100m2	0,2809	163,63	45,96
10	N11-145-8	Linoleumo danga, klijuojant be siūlių virinimo	100 m2	0,2809	436,36	122,57
11	N11P-0705	PVC grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims	m	21	0,54	11,34
12	N10-226	Susukamų žaliuzių montavimas	m2	8	6,81	54,48
13	PRN10-226	Pagrindiniai resursai: žaliuzės susukamos langams	m2	8	17,54	140,32
14	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas iki 3m aukštyje, tvirtinant savisriegiais	vnt	1	1,52	1,52
15	PRN20P-0204	Pagrindiniai resursai: Grotelės buitiniai ventiliacijai	vnt	1	1,84	1,84
16	R61P-3401	Patalpų vidaus medinių durų keitimas (m2 bloko)	m2	1,9	29,11	55,31
17	PRR61P-3401	Pagrindiniai resursai: Durų spyna, durys	vnt	1	132,79	132,79
Iš viso už skyrių Nr. 1 10-38 kabinetas						1539,30
Skyrius Nr. 2 10-37 kabinetas						
18	R15-34	Senų tapetų nuplėšimas	100 m2	0,3756	36,36	13,66
19	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų su angokr. glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,4056	454,54	184,36

20	R14-77	Anksčiau dažytų sienų su angokr. dažymas du kartus emulsiniais dažais	m2	40,56	4,81	195,09
21	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	0,1295	22,72	2,94
22	N15P-0503	Lubų vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas iki 10mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį	100m2	0,1295	258,18	33,43
23	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,1295	554,54	71,81
24	R14-76	Anksčiau dažytų lubų klijiniais arba vandens emulsiniais dažais dažymas du kartus emulsiniais dažais	m2	12,95	5,27	68,25
25	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	12,95	0,47	6,09
26	N15P-0109	Betoninių grindų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais	100m2	0,1295	163,63	21,19
27	N11-145-8	Linoleumo danga, klijuojant be siūlių virinimo	100 m2	0,1295	436,36	56,51
28	N11P-0705	PVC grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims	m	14	0,54	7,56
29	N10-226	Susukamų žaliuzių montavimas	m2	4	6,81	27,24
30	PRN10-226	Pagrindiniai resursai: žaliuzės susukamos langams	m2	4	17,54	70,16
31	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas iki 3m aukštyje, tvirtinant savisriegiais	vnt	1	1,52	1,52
32	PRN20P-0204	Pagrindiniai resursai: Grotelės buitiniai ventiliacijai	vnt	1	1,84	1,84
33	R61P-3401	Patalpų vidaus medinių durų keitimas (m2 bloko)	m2	1,9	29,11	55,31
34	PRR61P-3401	Pagrindiniai resursai: Durų spyna, durys	vnt	1	132,79	132,79
35	N46-143	Ventiliacijos vamzdžio ir apdailos išardymas	100 m2	0,035	363,63	12,73
36	N8P-0501	120 mm storio (1/2 pytos) nearmuotų pertvarų mūrijimas, kai plytos silikatinės 88mm storio	m2	1	17,70	17,70
Iš viso už skyrių Nr. 2 10-37 kabinetas						980,18
Skyrius Nr. 3 10-36 kabinetas						
37	R15-34	Senų tapetų nuplėšimas	100 m2	0,678	36,36	24,65
38	R14-77	Anksčiau dažytų sienų su angokr. dažymas du kartus emulsiniais dažais	m2	72,8	4,81	350,17
39	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų su angokr. glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,728	454,54	330,91
40	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	0,3158	22,72	7,17

41	N15P-0503	Lubų vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas iki 10mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį	100m2	0,3158	258,18	81,53
42	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,3158	554,54	175,12
43	R14-76	Anksčiau dažytų lubų klijiniais arba vandens emulsiniais dažais dažymas du kartus emulsiniais dažais	m2	31,58	5,27	166,43
44	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	31,58	0,47	14,84
45	N15P-0109	Betoninių grindų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	100m2	0,3158	163,63	51,67
46	N11-145-8	Linoleumo danga, klijuojant be siūlių virinimo	100 m2	0,3158	436,36	137,80
47	N11P-0705	PVC grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims	m	25	0,54	13,50
48	N10-226	Susukamų žaliuzių montavimas	m2	8	6,81	54,48
49	PRN10-226	Pagrindiniai resursai: žaliuzės susukamos langams	m2	8	17,54	140,32
50	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas iki 3m aukštyje, tvirtinant savisriegiais	vnt	1	1,52	1,52
51	PRN20P-0204	Pagrindiniai resursai: Grotelės buitiniai ventiliacijai	vnt	1	1,84	1,84
52	R61P-3401	Patalpų vidaus medinių durų keitimas (m2 bloko)	m2	1,9	29,11	55,31
53	PRR61P-3401	Pagrindiniai resursai: Durų spyna, durys	vnt	1	132,79	132,79
Iš viso už skyrių Nr. 3 10-36 kabinetas						1740,06
Skyrius Nr. 4 10-35 koridorius						
54	R15-34	Senų tapetų nuėmimas	100 m2	0,1182	36,36	4,30
55	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų su angokr. glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,1282	454,54	58,27
56	R14-77	Anksčiau dažytų sienų su angokr. dažymas du kartus emulsiniais dažais	m2	12,82	4,81	61,66
57	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	0,0212	22,72	0,48
58	N15P-0503	Lubų vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas iki 10mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį	100m2	0,0212	258,18	5,47
59	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,0212	554,54	11,76
60	R14-76	Anksčiau dažytų lubų klijiniais arba vandens emulsiniais dažais dažymas du kartus emulsiniais dažais	m2	2,12	5,27	11,17
61	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	2,12	0,47	1,00

62	N15P-0109	Betoninių grindų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	100m2	0,0212	163,63	3,47
63	N11-145-8	Linoleumo danga, klijuojant be siūlių virinimo	100 m2	0,0212	436,36	9,25
64	N11P-0705	PVC grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims	m	3,5	0,54	1,89
65	N46-143	ventiliacijos vamzdžio ir apdailos išardymas	100 m2	1	363,63	363,63
66	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	vnt	1	79,00	79,00

Iš viso už skyrių Nr. 4 10-35 koridorius

Iš viso	611,35
Bendra vertė be PVM	4870,89
PVM	845,36
Bendra vertė su PVM	4870,89



10 a. Kabinetų elektrotechnikos ir silpnų srovių montavimo darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbai	Matavimo vietetas	Kiekis	Kaina Eur su PVM	Suma, Eur su PVM
1.	Esamų šviestuvų išmontavimas	vnt.	15	2	30
2.	Esamų šviestuvus valdančių jungiklių išmontavimas	vnt.	7	1,36	9,52
3.	Šviestuvai	vnt.	15	26,18	392,70
4.	Naujų šviestuvų montavimas ir komutavimas	vnt.	15	9,09	136,35
5.	El. lempa šviestuvams	vnt.	70	5,45	381,50
6.	Jungikliai Šviestuvus valdančių jungiklių montavimas ir	vnt.	7	3,10	21,70
7.	komutavimas	vnt.	7	8,65	60,55
8.	Esamų instaliacinių kanalų išmontavimas	m.	60	0,36	21,60
9.	Instaliaciniai kanalai (įskaitant kampus, sujungimus)	m.	60	4,85	291,00
10.	Instaliacinių kanalų montavimo darbai	m.	60	1,72	103,20
11.	Elektros laidai (3x2,5 mm su dviguba izoliacija)	m.	100	1,16	116,00
12.	Elektros laidų montavimas kanaluose suformuojant laido rezervą (2m.)	m.	100	3,81	381,00
13.	Kompiuterinio tinklo laidas (ekranuotas)	m.	100	1,60	160,00
14.	Kompiuterinio tinklo laidų tiesimas kanaluose suformuojant laido rezervą (2m.)	m.	100	3,81	381,00



15.	Kompiuteriniai (dviejų pozicijų) lizdai	vnt.	8	8,90	71,20
16.	Elektros kištukiniai (trijų pozicijų) lizdai	vnt.	16	10,70	171,20
17.	Instaliaciniuose kanaluose elektros ir kompiuterių tinklo kištukinių lizdų montavimas, komutavimas	vnt.	24	8,18	196,32
18.	Esamų kištukinių lizdų išmontavimas	vnt.	12	1,36	16,32
19.	Kištukinis lizdas	vnt.	16	3,40	54,40
20.	Kištukinių lizdų montavimas ir komutavimas	vnt.	16	8,18	130,91
Iš viso					3126,47
Bendra vertė be PVM					2583,86
PVM					542,61
Bendra vertė su PVM					3126,47



Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pastato, esančio Saltoniškių g. 19, Vilniuje, 6-o ir 10-o aukštų vidaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas

Techninė specifikacija

Statybos rūšis: Paprastojo remonto darbai.

Statybos darbų atlikimo terminas: Darbai turi būti baigti ir atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktai pasirašyti ne vėliau kaip 2016-07-01.

Pirkimo objektas ir reikalavimai statybai:

Reikalavimai statybai:

1. Atlikti darbai ir panaudotos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytus garantinius galiojimo terminus.
 2. Panaudotos medžiagos turi būti sertifikuotos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentų numatytą galiojančią tvarką.
 3. Rangovas visiems remonto ir derinimo darbams atlikti reikalingus brėžinius, leidimus, pritarimus ir kitus dokumentus rengia savo lėšomis.
 4. Rangovas turi įsivertinti visus darbų kiekių žiniaraštyje nenurodytus papildomus darbus reikalingus tinkamai atlikti bei užbaigti remontą.
- Siekdami nustatyti savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias rengiant pasiūlymą, potencialūs Rangovai turi galimybę susipažinti su objektu, atvykstant jo apžiūrėti į vietą. Vietos apžiūra vykdoma dalyvaujant perkančiosios organizacijos atstovui. Susitikimas su tiekėjais vyks adresu Saltoniškių g. 19, Vilniuje. Kontaktinis asmuo : Simas Jurgaitis +370 5 271 9915.


Apmokėjimas:

Už faktiškai atliktus darbus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros bei priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Už darbus bus apmokama po visų darbų atlikimo, t. y. bus atliekamas vienas mokėjimas.

Avansas mokamas nebus.

Prie pasiūlymo Rangovas turės pateikti:

1. Tinkamai užpildytus darbų kiekių žiniaraščius (įvertindamas papildomus darbus ir paslaugas ir mokesčius, susijusius su šių darbų atlikimu);
2. Kitą savo nuožiūra svarbią informaciją.



Elektrotechnikos ir silpnų srovių medžiagų techninė specifikacija

Eil. Nr.	Pozicija	Matavimo vietas	Aprašymas
1.	Šviestuvai	vnt.	virštinkinis, dviejų lempų, lempa liuminescencinė, lempų galia po 36W, lempų tinkamumas G13, charakteristika breeze 236 I43 HF Nor
2.	El. lempa šviestuvams	vnt.	liuminescencinė, 36W, G13, 840 spektras, TLD master super Ph
3.	Jungiklis	vnt.	viengubas, 10A/250V, potinkinis
4.	Klavišas	vnt.	viengubas, baltas, be rėmelio, LSWW
5.	Rėmelis vienvietis	vnt.	vienvietis, baltas, LSWW
6.	Rėmelis dvivietis	vnt.	dvivietis, baltas, LSWW
7.	Dėžutė	vnt.	potinkinė, 47mm, sujungiama, pmd-1
8.	Instaliacinis kanalas su dangčiu (įskaitant kampus, sujungimus ir galus)	m.	53x100mm 2mm gek Ra1 9010 Rapid, 53x100 GEK/A Ra19010 Rapid, 53x100 GEK/I Ra19010 Rapid, 53x100 GEK-KS Ra19010 Rapid, 53x100 GEK/ER Ra19010 Rapid, 53x100 GEK/EL Ra19010 Rapid
9.	Elektros laidas	m.	3X2,5 (N)YM-J 300/500V
10.	Kompiuterinio tinklo laidas	m.	4X2X0,5 FTP Kat. 5e LSZH JetLan
11.	Kompiuterinis lizdas	vnt.	lizdas kat 5e FTP RJ45 keystone EFB
12.	Kompiuterinio lizdo apdaila	vnt.	dvig. Komp. Rapid plokščia balta Ra19010 DTG-2C RW1, sk 80000522
13.	Elektros kištukinis lizdas	vnt.	lizdas trivietis kanalui Rapid 45, baltas STD-D0 RW3
14.	Kištukinis lizdas	vnt.	viengubas, 10A/250V, potinkinis

Sutarties 3 priedas

GALUTINIO ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTO FORMA Nr. _____

20 _____ “ ____ ”

Rangovas:

Užsakovas:

Sutarties Nr.: <Numeris>.

Sutarties pavadinimas:

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytos sutarties techninę specifikaciją. Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos Eur

Darbų pavadinimas: _____ Darbų perdavimo-priėmimo akto numeris: _____	Suma be PVM	PVM [tarifas] suma	Suma su PVM
Mokėtina suma:			

Užsakovo atstovas

Vardas,
pavardė:
Pareigos:
Parašas:
Data:
A.V.

Rangovo atstovas

Vardas,
pavardė:
Pareigos:
Parašas:
Data:
A.V.

D. T. K.