

SUTARTIS Nr. S-194

2016 m. kovo 29 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773873, atstovaujama **administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko**, toliau vadinama **Užsakovu**, ir **UAB "Varėnos aplinkotvarkos grupė"**, įmonės kodas 184842158, atstovaujama **direktoriaus Vaido Debesiūno**, toliau vadinama **Rangovu**, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: **Varėnos m. Z. Voronecko g atkarpos rekonstravimo darbų atlikimas.**
2. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Orientacinė sutarties kaina 42 866,27 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši eurai 27 ct), iš jų 7 439,60 Eur sudaro PVM. Veiklų sąraše nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Jie gali didėti arba mažėti iki 50 proc. Bus atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus. Darbų įkainis sutarties vykdymo laikotarpiu perskaičiuojamas nebus.
3. Atliekama Z. Voronecko gatvės rekonstravimo darbai ruože nuo Vytauto g. iki gyvenamojo namo, esančio Z. Voronecko g. 5: šaligatvio iš trinkelų įrengimas, pagrindo iš žvyro ir skaldos mišinio įrengimas, asfalto dangos įrengimas, apželdinimas, horizontalus dangos ženklavimas. Jeigu vykdant Varėnos m. Z. Voronecko g. atkarpos rekonstravimo darbus paaiškės, kad reikia atlikti darbus, kurių įkainiai nenupirkti, ir šie darbai atsirado nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių abi šalys negalėjo numatyti, tai tuomet šis įkainis apskaičiuojamas vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sąmata“ (Informacinis programinis kompleksas, parengtas UAB „Sistela“) duomenų bazėje nurodytomis kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas tokio darbo poreikis.
4. Už atliktus darbus **Užsakovas** apmoka **Rangovui** pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktas, pažyma apie atliktus darbus, PVM sąskaita- faktūra) per 30 kalendorinių dienų **Užsakovas**, vėluojant finansavimui iš kelių priežiūros ir plėtros programos, delspinigių nemoka. Užsakovas nėra PVM mokėtojas, todėl atvirkstinio apmokestinimo PVM mechanizmas nebus taikomas.
5. **Užsakovas** turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl **Rangovo** kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti darbų defektai.
6. **Rangovas** darbus turi atlikti per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe šį terminą pratęsti šalių susitarimu 1 kartą ne ilgiau kaip 2 mėnesius.
7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, **Užsakovo** pirkimo dokumentais ir konkurso metu pateiktais **Rangovo** pasiūlymais. Darbų savybės ir apimtys nustatytos Z. Voronecko g. atkarpos nuo Vytauto g. iki Z. Voronecko g. 5, Varėnos m. rekonstravimo projekte.
8. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi pasirengti visus Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, o pabaigęs Darbus turi pasirengti visus statybos užbaigimo dokumentui gauti reikalingus dokumentus, atlikti

visus reikiamus tyrimus, matavimus, būtinus tinkamai atlikti statybos darbus ir gauti statybos užbaigimo dokumentą. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

9. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. **Rangovas** garantinio laikotarpio metu privalo, **Užsakovui** pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus.

10. Jeigu šalis, vykdydama sutartį gavo iš kitos šalies informaciją, esančią komercine paslaptimi, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo.

11. **Rangovas** įsipareigoja:

11.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų;

11.2. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

11.3. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

11.4. **Užsakovo** nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti **Užsakovo** išlaidas, patirtas šalinant defektus;

11.5. uždelsęs darbus, mokėti **Užsakovui** 0,02% pradinės darbų kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.

12. **Užsakovas**:

12.1. įsipareigoja sumokėti **Rangovui** už faktiškai atliktus darbus, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku;

12.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su **Rangovu** sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl **Rangovo** kaltės atlygina **Rangovui** jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

12.3. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, mokėti **Rangovui** 0,02% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną

13. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos apklausos sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Sutartis keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais ir antspaudu susitarimo tikrumą.

14. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

15. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną **Užsakovui** ir **Rangovui**.

16. Sutarties šalys gali nutraukti pirkimo sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas arba šalių susitarimu, šalims pasirašius susitarimą.

17. Šalių tarpusavio sutarimu sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

18. Sutarties priedai:

18.1. Viešojo pirkimo metu pateiktas **Rangovo** pasiūlymas.

18.2. Z. Voronecko g. atkarpos nuo Vytauto g. iki Z. Voronecko g. 5, Varėnos m. rekonstravimo projektas.

Užsakovas

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g.12, Varėna
Įstaigos kodas 188773873
Tel. 8 (310) 32 013, 33 086
faksas 8 (310) 51 200
A/s LT61 4010 0003 0096 AB DNB bankas,
banko kodas 40100.

Užsakovas.....

Administracijos direktorius



Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiojo specialisto

Vytautas Jotautas

Rangovas

UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“,
Pramonės g. 3, Varėna
Įmonės kodas 184842158
Tel/faksas: (8 310) 31 152

A/s LT51 7181 2000 0746 7919, AB bankas
Šiaulių bankas, banko kodas 71812.

Rangovas.....

Direktorius

Varėnos Debesiūnas



Suderinta
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Vilma Bingelienė

20.....

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Violeta Valūnienė



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VARĖNOS
APLINKOTVARKOS GRUPĖ“**

Pramonės g.3, 65210 Varėna, Tel/fax. 8-310-31152, el.paštas aplinkotvarka@gmail.com, a/s
LT517181200007467919, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71812, įm.k.184842158, PVM
mokėtojo kodas LT848421515

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL I PIRKIMO OBJEKTO DALIES-
VARĖNOS M. Z. VORONECKO G. REKONSTRAVIMO DARBŲ**

2016-06-15 Nr. 27

(Data)

Varėna

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 3, Varėna
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vaidas Debesiūnas
Telefono numeris	8 616 72194
Fakso numeris	8 310 31152
El. pašto adresas	aplinkotvarka@gmail.com
<i>/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/</i>	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	pavadinimas	Kaina eurais be PVM	Kaina eurais su PVM
1	2	3	4
1.	Varėnos m. Z. Voronecko g. rekonstravimo darbai	35426,67	42866,27
Iš viso		35426,67	42866,27

Bendra pasiūlymo kaina keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši eurai 27 ct.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Pažyma JAR	2
2	Įmonės atestatas	1
3	Išplėstinis išrašas	4
4	Veiklų sąrašas	3
5	Kvalif. reikalavimas	1

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija, kuri negalėtų būti skelbiama viešai. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jeigu Teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios teikėjo pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Vaidas Debesiūnas
(Vardas ir pavardė)

VEIKLŲ SĄRAŠAS „VARĖNOS M. Z. VORONECKO G. REKONSTRAVIMO DARBAI“

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiektai [Eur] be PVM [Pildo rangovas]		Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM Pildo rangovas
				I mėnuo	II mėnuo	
1.	Paruošiamieji darbai					
1.1	Asfalto dangos frezavimas h=0-4 cm	m ²	735	1117,65		
1.2	Asfalto dangos frezavimas vid. h=5 cm	m ²	275	418,17		1117,65
1.3	Demontuojami gatvės bortai	m	196	700,61		418,17
1.4	Demontuojami vejos bortai	m	114	192,19		500,61
1.5	Demontuojama gelžbetoninė atraminė sienutė	m ³	5,2	364,45		142,19
1.6	Demontuojami gelžbetoniniai laiptai	m ³ /t	1/1,2	72,49		163,36
1.7	Demontuojama betoninių plytelių danga	m ²	205	212,40		52,49
2.	Žemės darbai					184,77
2.1	Nuimamas dirvožemis, h = 10 cm	m ³ /m ³	285/28,5	36,78		0
2.2	Grunto kasimas ir išvežimas iki 5 km (lovio įrengimui, h=0,55 m)	m ³ /m ³	435/218	300,00	121,40	36,78
2.3	Grunto kasimas ir išvežimas iki 5 km (lovio įrengimui, h=0,28 m)	m ³ /m ³	353/99	191,37		421,40
2.4	Grunto kasimas ekskavatoriais suverčiant gruntą į sankasą	m ³	3	2,71		191,37
2.5	Grunto kasimas ir užpylimas šlaitų formavimui	m ³	5	3,53		2,71
						3,53

2.6	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu	m ²	236	100,00	113,50	213,5
2.7	Lovio dugno planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	552	15,00	16,33	31,33
2.8	Lovio dugno tankinimas mechanizuotu būdu	m ³	237	60,00	76,84	136,84
2.9	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m ²	100		45,58	45,58
3.	Važiuojamosios dalies pagrindai ir danga					0
3.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h = 29 cm	m ³	124	1000,00	797,31	1797,31
3.2	Skaldos pagrindo įrengimas 0/45, h=20 cm	m ²	375	1000,00	1863,44	2863,44
3.3	Išlyginamasis asfalto sluoksnis vid h=3 cm	m ³ /m ³ /t	672/20,5/51,25		3019,54	3019,54
3.4	Dolomitinės atsijos, h=3 cm	m ²	103		176,48	176,48
3.5	Asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš AC 16 PD, h=4cm	m ²	672		4066,32	4066,32
3.6	Asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš AC 16 PD, h=6 cm	m ²	273		2238,73	2238,73
3.7	Trinkelų 20.10.8 įrengimas (pilkos spalvos)	m ²	103		1546,60	1546,6
3.8	Gatvės bortų 100.30.15 įrengimas (8 cm virš asfalto)	m	58	600,00	304,89	904,89
3.9	Gatvės bortų 100.30.15 įrengimas(15 cm virš asfalto)	m	141	1000,00	1199,81	2199,81
3.10	Nužemintų gatvės bortų 100.22.15 įrengimas	m	62	400,00	567,29	967,29
3.11	Pereinamų gatvės bortų 100.22x30.15 įrengimas	m	2		31,20	31,20
3.12	Sandarinimo siūlių įrengimas (sandarinimo juosta - 4 cmx1,5 cm)	m	296		887,25	887,25
4.	Pėsčiųjų ir dviračių takai					0

4.1	Vejos borto 100.8.20 įrengimas	m	129	300,00	895,23	1195,23
4.2	Trinkelų 20.10.6 įrengimas (geltonos spalvos)	m ²	107		1722,39	1722,39
4.3	Trinkelų 20.10.6 įrengimas (pilkos spalvos)	m ²	200		2786,79	2786,79
4.4	Dolomitinės atsijos, h=3 cm	m ²	307		615,88	615,88
4.5	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h = 21cm	m ³	66		956,63	956,63
4.6	Esamų pėsčiųjų takų atstatymas	m ²	5		35,22	35,22
5.	Baigiamieji darbai					
5.1	Vejos įrengimas	m ²	122		466,09	466,09
5.2	Kelio dangos ženklavimas šviesą atspindinčiais dažais išsiline 1.1 (0,12 m pločio) linija	km	0,116		195,79	195,79
5.3	Kelio dangos ženklavimas šviesą atspindinčiais dažais	m ²	7		38,17	38,17
5.4	Kelio ženklų ant vieniščių metalinių 76.1 mm skersmens atramų pastatymas	vnt./m/m ²	5/15,5/2,76		395,18	395,18
6.	Dokumentų parengimas					
6.1.	Darbams vykdyti reikalingų dokumentų parengimas	kompl.	1	2550,00		0
6.2.	Darbams užbaigti reikalingų dokumentų parengimas	kompl.	1		108,16	108,16
Suma be PVM:					Suma be PVM:	35426,67
PVM [] suma:					PVM [] suma:	7439,60
BENDRA SUMA su PVM:					BENDRA SUMA su PVM:	42866,27

