PIRKIMO SUTARTIS

2016 m.&r el elid 4§ d Nr. SH- 1058 /.4, 9
Alytus

Alytaus miesto savivaldybés administracija , atstovaujama administracijos

(pareigos, vardas, pavardé, jgaliojimy pagrindas)
direktoriaus Vytauto Jastremsko, veikianéio pagal savivaldybés administracijos nuostatus

toliau — uZsakovas, ir UAB ,Alytaus baldai*

(organizacija)
atstovaujama direktoriaus Tado Traceviiaus, veikian&io pagal bendrovés jstatus ,
(pareigos, vardas, pavarde, jgaliojimy pagrindas)
toliau — vykdytojas, jvykdg ikisutartines vieSojo pirkimo procediiras, sudarome $ig sutartj:

L. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Vykdytojas parduoda, o uZsakovas perka biuro baldus.

(prekes)
I1. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

2, Vykdytojas jsipareigoja:

2.1. Parduoti uZsakovui biuro baldus pagal sutarties 1; 2 priedus (priedai yra neatskiriama
Sios sutarties dalis).

2.2, Uztikrinti prekiy kokybe, atitinkantia jy funkcine paskirtj.

2.3. Visiems baldams suteikti 24 mén. garantija. Garantijos metu, baldai remontuojami arba
pakei¢iami kokybiskais, jei remontas nejmanomas. Garantinis remontas atliekamas per 20 dieny po
rastisko uZsakovo prane§imo.

2.4. Baldus pagaminti, atveZti ir sumontuoti per 60 kalendoriniy dieny nuo uZsakymo
pateikimo. Pristatymo adresas — Rotusés a. 4, Alytus.

2.5. Apmokéjimui uZ biuro baldus i3raSyti PVM saskaita-faktiira, kurioje turi biti prekiy
pavadinimai, kiekis ir kainos.

3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.1. Priimti visas 2.1 punkte numatytas ir uZsakytas prekes.

3.2. UZ gautas prekes apmokéti vykdytojui pagal PVM saskaitg—faktiirg per 30
kalendoriniy dieny nuo jos pateikimo.

III. PREKIU KAINA

4. Prekiy kaina pateikiama sutarties 1 priede.

5. Sutarties 1 priede nurodytos prekiy kainos per visg sutarties galiojimo laikotarpj
nekeifiamos, iSskyrus , kai teisés aktais yra pakei¢iamas sutartyje nurodytoms prekéms taikomas
pridétinés vertés mokestis. Tokiu atveju prekiy kaina perskai&iuojama tada, kai pasikeitia PVM
mokestis ir prekiy kaina pakinta tiek, kiek pakito mokestis.

6. | prekeés kaing turi bt jskaityti visi mokes¢iai, medZiagos ir visos vykdytojo i§laidos
(sandéliavimo, transportavimo, pakavimo ir kitos).



IV. SALIU ATSAKOMYBE

7. UZsakovas laiku neatsiskaites uZ prekes, moka vykdytojui 0,02 proc. dydZio delspinigius
uZ kiekvieng apmokéti uzdelsts dieng nuo pateiktos PVM saskaitos — faktiiros sumos.

8. Vykdytojui laiku nepristagius uZsakyty prekiy, mokéjimo uz prekes suma maZinama po
0,02 proc. uz kiekvieng uzdelstg dieng nuo visos PVM sgskaitos — faktiiros sumos.

V. GINCU SPRENDIMAS

9. Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami LR jstatymy nustatyta tvarka.
10. Ginéus dél sutarties vykdymo S$alys sprendZia derybomis, o nepavykus — gincai
sprendZiami teisme.

V1. SUTARTIES GALIOJIMAS, IR NUTRAUKIMAS

11. Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasira§ymo dienos ir galioja 12 ménesiy.

12. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskytus tokias
sutarties sglygas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSyjy pirkimy 3 straipsnyje nustatyti principai
bei tikslai.

13. Si sutartis gali biiti nutraukta $aliy susitarimu, ar viena$aliSkai, jeigu kita sutarties Salis
nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus.

VII. FORCE MAJEURE

14. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu 3alis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy $alys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i$vengti ar pa$alinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj $aliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes S$alys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanéiy paZymy i¥davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms sutarties §alys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomybés uZ sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkama
jvykdymag, o jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.

15. Salis, praSanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo praneiti kitai $aliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i¥laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai i¥nyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

16. Pagrindas atleisti $alj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane$imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neiSsiuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig $i patyré dél laiku nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio praneimo.

i



VIIL KITOS SALYGOS

17. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieng kiekvienai aliai ir turi vienodg juriding
galig.

IX. JURIDINJIAI SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas Vykdytojas

Alytaus miesto savivaldybés UAB ,,Alytaus baldai“

administracija Pramonés g. 31 ¢, LT-62112 Alytus
Rotusés a. 4, LT-62504 Alytus Imonés kodas 302570870

jm.k. 188706935 PVM mokétojo kodas LT100005860812
ats. sask. L.T624010051003625043 ats.. sgsk. Nr. LT047400036989823810
AB DNB bankas AB Danske bankas

Alytaus filialas Banko kodas 74000

banko kodas 40100 Tel. (8-315) 77 228

tel. (8-315) 55 159

Direktorius

Tadas Traceviéius



V6. O6- &7  Pirkimo sutarties Nr. S2. /052?/3.9

1 priedas
BIURO BALDT) SARASAS
Eil, Nr. Pavadinimas Kiekis, vnt. Kaina, Eur su
v PVYM
1. Kanceliaring spinta su lentynomis 1885x800x420 1
2, Kanceliaring spinta su lentynomis 1885x800x420 1
3. Kanceliariné spinta su lentynomis 1885x800x420 |
4. Kanceliaring spinta su lentynomis 1885x800x420 1
5. Kampiné lentyna 1885x420x420 1
6. Kanceliariné spinta su lentynomis 1885x400x420 1
7. Kanceliariné spinta su lentynomis 1885x600x420 1
8. Kanceliaring spinta su lentynomis 1885x600x420 1
9, DrabuZiy spinta 1885x600x420 1
10. DrabuZiy spinta 1885x800x420 1
11. Lentyna 1885x800x420 1
12, Kompiuterinis stalas de¥ininis (D) 1456x755x920x728 1
13. Kompiuterinis stalas kairinis (K) 1456x755x920x728 1
14, Kompiuterinis stalas 1456x755x728 1
15. Kompiuterinis stalas 1190x755x728 1
16. Kompiuterinis stalas 900x755x728 1
17. Staltiy spintelé 430x755x536 1
18. Spintelé su lentyna ir stal&iais 920x755x536 1
19. Spintelé su lentyna, durelémis ir staltiais 920x755x536 1
20. StalZiy blokas su ratukais 430x630x500 1
21. Kampiné lentyna 829x420x420 1
22. Spintelé su lentyna 829x800x420 1
23. Spintelé su lentyna 829x600x420 1
24, Spintelé su lentynomis ir durelémis 700x1400x420 1
25. Priestalis 755x1400x728 1
26. Priestalis 755x1100x536 1
27. Priestalis su metalinémis kojomis 755x1400x728 1
28. Priestalis su metalinémis kojomis 755x1100x536 1
29, Jungtis su metaline koja 755x728x364 1
30. Jungtis su metaline koja 755x1243x728 1
31 Priestalis 755x1456x728 1
32, Priestalis 755x1072x1246 1
33, Spintos antresolé 600x800x420 v 1
34. Spintos antresolé 600x600x420 1
35, Jungtis728x536 1
36.. Lentynélé klaviatiirai 560x400 1
37. Jungtis 728x728 « 1
38. Lentynélé klaviatlirai 700x400 1
39. PosédZiy stalas 3000x1100x740 1
40. PosédZiy stalas 3700x1100x740 1
41. Koja cilindriné metaline @ 50 1
ApraSymas,

(atsparus aplinkos poveikiui), briaunos laminuoj

1. Staly stalvir$iai, lentyny, spinty ir spinteliy virfutinés dalys gaminamos i§ ne
maZiau kaip 25 mm MDP, kurios abj pusés apklijuotos laminatu jmirkytu melamino dervoje

amos ne plonesne kaip 2 mm PVC/ABS.



2. Visy biuro baldy vidiniy detaliy krasty laminavimui naudojama ne mazZiau kaip 0,4
mm PVC,

3. Posédziy stalai ant metalinio rémo. Rémas gaminamas i§ ne maZiau kaip 25x25 mm
metalinio profilio, cilindrinés metalinés kojos ne maZiau 50 mm diametro.

4, Baldy metalinés dalys daZytos milteliniu bidu.  Visi baldai stabilis,
nereikalaujantys papildomo tvirtinimo.

5. Biuro baldy spalva derinama su uZsakowvu.

Alytaus miesto savivaldybés UAB ,,Alytaus baldai“
i direktorius

Tadas Traceviéius

2016-04/FK
(data)
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