

(4)

**PASIŪLYMAS DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
PASTATO DALIES (PILĖNŲ G. 43, PANEVĖŽYS) REMONTO PROJEKTO
PARENGIMAS IR REMONTO DARBAI“**

2016-07-22

(Data)

Panevėžys

(Pasiūlymo pateikimo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Avestris“
Tiekėjo registracijos/veiklos adresas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Klaipėdos g. 112-100, Panevėžys
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Dainius Ciranka
Telefono numeris	865641621
Fakso numeris	845446955
El. pašto adresas	dainius@avestris.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome:

Pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
Panevėžio miesto savivaldybės pastato dalies (Pilėnų g. 43, Panevėžys) remonto projekto parengimas ir remonto darbai	35 540,00	7 463,40	43 003,40

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Kaina su PVM – keturiasdešimt trys tūkstančiai trys Eur ir keturiasdešimt ct (žodžiais).
Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro septynis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt tris Eur ir keturiasdešimt ct (žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemoka PVM ir kainą nurodo be PVM.

Kartu su pasiūlymu pateikiamas užpildytas įkainotos veiklos sąrašas.


Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome pateiktus dokumentus, apžiūrėjome Statinį vietoje ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad Statinio projektavimo užduotyje nėra smulkiai aprašyti Statinio kapitalinių remonto darbai, kurie reikalingi įgyvendinti Darbų veiklas pagal teisės aktus, reglamentuojančių projektavimo ir statybos darbus, ir įsipareigojame juos numatyti Statinio techniniame darbo projekte bei juos atlikti. Mes patvirtiname, kad įvertinome visus darbus, kurie būtini, kad būtų pasirašytas Statinio statybos užbaigimo dokumentas.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Ciranka

2016.07.22



Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

El. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
---------	--------------------------------

Pastaba. Pildoma, jei tiekšas ketina pastiekti subrangova (-us), subtieķa (-us) subtieķa (-us) ar specialistus ir ekspertus, kurius bus remiamasi irodinējant tieķo kvalifikacijā ir vykdant suvarinācīo pasīlymo pateikimo metu jē nera tieķo ar jo pastieķiamo (y) subrangovo (y), subtieķo (y) subtieķeķ (y) darbuoķai, tieķian laimeķimo atveķu bus īdarbinī

Subrangovas (-ai), subtieķas (-ai) (-ai) ar subtieķas (-ai)		1.		Īsipareģojimū dalis (nurodant konkrēcūs pagal Pirkimo sutarģi prisiimamus ģsipareģojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovā (-us), subtieķēģā (-us) ar subtieķēģā (-us)
		2.		
		...		
		1.	Vardas, pavarde	Īsipareģojimū dalis (nurodant konkrēcūs pagal Pirkimo sutarģi prisiimamus ģsipareģojimus), kuriai ketinama pasitelkti specialistaģ/eksperģā
		2.		
				

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1.	Įkainotos veiklos sąrašas	3-4
2.	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujanti tiekėją	5-6
3.	Tiekėjo deklaracija	7
4.	Įmonės įstatų dalis	8-10
5.	Atliktų darbų sąrašas	11
6.	Užsakovų pažymos	12-15
7.	Statinio projekto vadovo darbo patirties aprašymas	16
8.	Statinio statybos vadovo darbo patirties aprašymas	17
9	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	18-20

Pasiuilymas galioja iki 2016-09-30

Direktorius
Tadainius Giranka

(Kangovo ar igalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas) A.V.

• V •

KOPİJA TIKRA

Директор
Генеральный директор

(de, paradas)

UAB



ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS
Panevėžio miesto savivaldybės pastato dalies (Pilėnų g. 43, Panevėžys) remonto
projekto parengimas ir remonto darbai

Nr.	Darų veiklos (etapo) pavadinimas	Pastabos	Bendra darbo apimtis	Darbo veiklos kainos (Eur)
1.	Panevėžio miesto savivaldybės pastato dalies (Pilėnų g. 43, Panevėžys) remonto projekto parengimas	Projekto rengimas pagal pateiktą statinio projektavimo užduotį, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus	1 komplektas*	1 090,00
2.	Panevėžio miesto savivaldybės pastato dalies (Pilėnų g. 43, Panevėžys) remonto darbai	Remonto darbai atliekami pagal parengtą projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	34 450,00
2.1	Pastato stogo šiluminio ir su jais susiję darbai		1 komplektas*	21 200,00
2.2	Patalpų remonto darbai		1 komplektas*	3 900,00
2.3	Inžinerinių sistemų (elektros instaliacijos, apšvietimo, elektroninių ryšių (telefoninio ir internetinio) sistemų keitimo arba įrengimo darbai) remonto darbai		1 komplektas*	9 350,00
	Suma (be PVM)**:			35 540,00
	PVM [21%] suma**:			7 463,40
	Bendra suma**:			43 003,40

* - komplektas, tai visi darbai reikalingi įvykdyti Darbų veiklą (etapą) **Panevėžio miesto savivaldybės pastato dalies (Pilėnų g. 43, Panevėžys) (toliau – Statinys) remontas**, kad būtų pasirašytas Statinio statybos užbaigimo dokumentas.

** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasūlymo raštie nurodytomis sumomis

Pastabos:

- pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti pateiktą Statinio projektavimo užduotį, reikalavimus numatytus viešojo pirkimo dokumentuose, apžiūrėti Statinį vietoje, įvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų patvirtintas Statinio statybos užbaigimo dokumentas;

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

KOPJATIKRA

Direktorius
 Dainius Citanka

2016.07.12



pasirašytas Statinio statybos užbaigimo dokumentas.

Thank you

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Corinus Citanaka

KOPIJA TIKRA

7870 2000



VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO PANEVŽIO FILIALAS
P. Puzino g. 7, LT-35173 Panevėžys, tel. (8 45) 50 23 60, faks. (8 45) 50 23 61, el. p. panevezys@registrucentras.lt, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 147025577

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-373
redakcija)

PAŽYMA,
PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENGIŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS
DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ
(JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-07-05 Nr. 285782

UAB "Avestris"

865641621

LAURA TAMOŠIŪNINĖ

302329684

Uždaroji akcinė bendrovė

Teisinis statusas neįregistruotas

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Klaipėdos g. 112-100

DAINIUS CIRANKA

2009-04-15

Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas

Tiekojo pavadinimas

Tiekojo kontaktinė informacija:

mobiliusis telefonas

Buhalterio (būhalterio) ar kito (kitų) asmens

(asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir

pasirašyti tiekojo apskaitos dokumentus,

vardas, pavardė, gimimo data

Juridinių asmenų registras:

kodas

teisinė forma

teisinis statusas

buvėinė (adresas)

vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių),

turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu

sudaryti sandorį, vardas, pavardė

įregistravimo data

Registro tvarkytojas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekojo atsiskaitymą su

valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės

pinigų fondais

Duomenų suformavimo data

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos:

duomenys apie tiekojo atsiskaitymą su

Valstybinio socialinio draudimo fondu

Tariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų

registras:

duomenys apie tiekoją

duomenys apie tiekojo vadovą ar ūkinės

bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius)

teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

Direktorius

Dainius Ciranka

KOPIJA TIKRA

2016.07.12



Dėl UAB "Avestris", kodas 302329684, nėra priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už
nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1
punkto ir 2 dalies 3, 7 punktų nuostatomis.
Dainius Ciranka, gim. 1974 m. gruodžio 1 d., neteistas (-
a) už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1

dalis 1 punkte.

Laura Tamošiūnienė, gim. 1983 m. lapkričio 9 d.,
neteisėtai (-a) už nusikaltamas veikas, nurodytas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33
straipsnio 1 dalies 1 punkte.
Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus
reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-13138
2016-07-04

Pažymą išspausdino:

Panevėžio filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

ekspertė

ASTA SIPAVIČIENĖ



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Citanka

[Handwritten signature]

2016.07.21.



Įmonės kodas 302329684, Klaipėdos g. 112 - 100, Panevėžys
tel.+37065641621, faks.+37045446955, el. p. dainius@avestris.lt
Registruotą tvarkytojas – VĮ Registrų centro Panevėžio filialas
Pridėtinės vertės mokesčio kodas LT100004641010

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
(Adresas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016-07-22 Nr. 1

(Data)

Panevėžys

(Sudarymo vieta)

Direktorius Dainius Ciranka

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Avestris“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Panevėžio miesto savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Panevėžio miesto savivaldybės pastato dalies (Pilėnų g. 43, Panevėžys) remonto projekto

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

parengimas ir remonto darbų viešojo pirkimo konkurse, kuris vykdomas vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos mažos vertės viešojo pirkimo sąlygomis

skelbime Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistemoje <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt> ir tinklalapyje

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

www.panevezys.lt 2016-07-14.

nėra su kreditoriais sudaręs sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra sustabdytas ar apribojęs savo veiklos, nesiekia privertinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo - profesinės etikos pažeidimo, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančių profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, už kuriuos tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ukio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ukio subjektas.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų

(Parašas*)

Dainius Ciranka

(Vardas ir pavardė*)

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Ciranka

2016.07.14



UAB „Avestris“

ĪSTATĀI

I. BENDROJI DAĻĀS

1. UAB „Avestris“, kuras īstatnīs kapitālas padalītas ī dalīs, vadīnamomīs akcījomīs (tolīau - „Bēndrovē“), yra rībotos cīvīlīnēs atsākomībēs prīvātusīs jūrīdīnīs āsmuo, kurīo teīsīnē formā - ūzdarojī akcīnē bēndrovē bēi tūrītīs komercīnī-ālcīnī, fīnānsīnī, orgānīzācīnī īr teīsīnī sāvārānkīškūmā, sāvō veīklojē vādovājusī Līetuvos Respublīkīs cīvīlīnīu kōdekss, Līetuvos Respublīkīs akcīnī bēndrovīnī īr kītais īstātymāis, Līetuvos Respublīkīs Vyrtāusybēs nūrtāmāis, gālīojāncītais teīsīnītais ālcītais īr šītais īstātāis.

2. Bēndrovē pāgāl sāvō prīvōlēs atsāko jai nūsāvīybēs teīsē prīklāusāncīu tūrīu. Bēndrovē nēatsāko pāgāl akcīnīkō prīvōlēs, o akcīnīnīkās nēatsāko pāgāl Bēndrovēs prīvōlēs. Kāi Bēndrovē nēgālī īvykdītī prīvōlēs dēl akcīnīkō nēsāžīnīnīy veīksmī, akcīnīnīkās atsāko pāgāl Bēndrovēs prīvōlē sāvō tūrīu subsīdīarīal.

3. Bēndrovēs veīklos pāgrīndīnīal tīkslāi yra šīe:

- 3.1. sātīyktīuose su darbūotojāis īr partnērītais vādovāutīs teīsīngūmo, prōtīngūmo īr sāžīnīngūmo krtērījāis;
- 3.2. teīsētī darbūotojī īr partnērījī lūkēsčījī īgyvēndīnīnīas;
- 3.3. „gēros prāktīkos“ pāsīdīmīy prītalīkymās Bēndrovēs veīklojē;
- 3.4. veīklos īplāukī īr pēlno gāvīmas;
- 3.5. nāujī darbo vīetī kūrtīmas bēi esāmīy mōdērnīzāvīmas;
- 3.6. lānkstī kālnōdāros polītīkā bēi veīklos plētrā;
- 3.7. akcīnīnīkī tūrītīnīy īntērēsīy tēnkīnīmas.

4. Bēndrovēs parādīnīmas - UAB „Avestris“. Duomenys apie Bēndrovē kaupīamī īr sāvōgōmī Vālstībēs īmonēs Rēgīstrī centro Pānevēžīo fīlīalē.

5. Bēndrovēs fīnānsīnīais mētāis yra kālēndorīnīal mētāi. Pīrmīy fīnānsīnīy mētīy pābāgā - 2009-12-31

6. Bēndrovēs būvīnēs ādresās: Līetuvos Respublīkā Pānevēžīo m. sāv. 37364Pānevēžīo m. Klāpēdos g. 112-100

II. BENDROVĒS TEISĒS IR PĀRĒIGOS

Bēndrovē tūrī teīsē:

- 7.1. tūrētī sāsāktās Līetuvos Respublīkījo īrēgīstrīnuosē bānko īstāigōsē (nē māžīau kāip vīenā sāsāktā) īr sāvō ārtspādā;
- 7.2. pīrkītī ār kītoķītais būdāis īgytī tūrī, tāip pāt jī pārdūotī, īsnuomotī, īkēstī ār kītāip jūo dīspōnūotī;
- 7.3. pīrkītī ār kītoķītais būdāis īsīgtī īr tūrētī nūsāvīybēs teīsē, tāip pāt īsīstī, pērdūotī, kēstī ār kītāip nāudotī īnvēstīcījī īr kredīto vērtībīnīus pōpīerīs;
- 7.4. vērtīs ūkīnē vēīdā Līetuvos Respublīkījo bēi ūz jōs rībī;
- 7.5. skītī lēšī lābdārāi, pāramāi, svēīkātos āpsāvāgāi, kūtūrāi, mōkslāi, švēītmūi, kūno kūtūrāi īr sportūi, tāip pāt stīchīnīy nēlāimīy īr ypātīngos pādētīs pādārīnīy īlkīvīdāvīmūi;
- 7.6. sūdārītī sūtārīs, prīsīlīmītī īsīpārēīgōjīmūis, īstātīmīy nūsātītā tūrākā skōlīmītī īr skōlīmīs pīnīgī. Bēndrovē, skōlīndāmāsī īs sāvō akcīnīnīkī, nēturītī teīsēs īkēstī akcīnīnīkāmās sāvō tūrī. Bēndrovēi skōlīnāntīs īs akcīnīnīkō, pālūkānos nēgālī vīrītī pāsāolos dāvējo gyvēmāmōjō ār vērsīo vīetōjē esāncījī komercīnījī bānkījī vīdūtīs pālūkānīy nōrmos, gālīojūsīs pāsāolos sūtārītīs sūdārīmo mōmentū. Tokīu ātējū Bēndrovēi īr akcīnīkāmās dīraudzīamā sūtārītī dēl dīdēsīnīy pālūkānīy dīdžīo;
- 7.7. nūsātītī sāvō prōdūkcījōs, tēīkīamīy pāsāvāgī īr kītījī īsīdēījī kāmās, īkāmīnīs īr tārītūs, īsškīrtūs Līetuvos Respublīkīs īstātīmīy nūmātītūs ātējus;
- 7.8. pārengītī īr īgyvēndītī pēnsīnījī pīdējī īr pāsālpī mōkējīmō, prēmījījī īr prīvīlēgījī sītēmās;
- 7.9. rēorgānīzūotīs ār ātīsīkītītī, pērsītīvārītītī, īstātīmīy nūsātītā tūrākā būtī kītījī jūrīdīnījī āsmēnīy stēīgējā ār ātējē;
10. jūngīs ī āsēcīācījōs, sūsīvīēmījīmūis, konsorēcīomūis īr pān., jēīgū tātī nēprīēstārāujā Kōnkūrēcījōs tārīmūi;
11. īsīstī darbūotojījī ālcījījī stātūsā tūrītīnījī pāprāstījījī ālcījījī ēmīsījā;

- 7.12. turėti kitų teisų ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
8. Bendrovė negali tiesiogiai ar netiesiogiai iš anksto mokėti lėšų, suteikti paskolos ar užtikrinti prievolių įvykdymo tretiesiems asmenims, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti Bendrovės akcijų.

- 9.1. užtikrinti Bendrovės akcininkams lygias teises skolinti Bendrovei pinigų, t.y. Bendrovė privalo pranešti visiems akcininkams apie ketinimą skolintis pinigų iš Bendrovės akcininkų;
- 9.2. prieš investuojant į Bendrovę, jeigu bendra įsiskolinimo suma šioms kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 9.3. jeigu akcininkų skaičius viršija 250, persitvarkyti į Akcinę Bendrovę arba įstatymų nustatyta tvarka reorganizuotis, atsisikinti.

- 9.4. visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatų, padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą, pakeisti įstatų turinį bei pateikti įregistruoti juridinių asmenų registre:
- 9.4.1. didinant įstatinį kapitalą - ne vėliau kaip per 6 mėn., nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą dienos.
- 9.4.2. mažinant įstatinį kapitalą - po to, kai buvo pranešta visiems kreditoriams pasirašyti ar registruoti laišku, o taip pat sprendimas sumažinti kapitalą paskelbtas laikraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“ arba pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui registruotu laišku ar pasirašytinai bei suteikus papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimą jo pareikalavusiems kreditoriams, išskyrus LR akcinų bendrovių įstatymo 53 str. 4 dalyje įvardytas išimtis, bet ne anksčiau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo paskelbimo apie sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą dienos. Pakeisti dėl įstatinio kapitalo sumažinimo bendrovės įstatų gali būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui nesilaikant šioje dalyje nustatyto termino, jeigu:

- 1) Bendrovė neturi kreditorinių įsiskolinimų ir apie įstatinio kapitalo mažinimą buvo viešai paskelbta, kaip nustatyta šių įstatų 9.4.2 papunktyje;
- 2) įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
- 3) įstatinis kapitalas mažinamas, kad būtų įstaistyto įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.


- 9.4.3. tiek mažinant, tiek ir didinant įstatinį kapitalą Bendrovė juridinių asmenų registruoti per 10 dienų po sprendimo priėmimo pateikia dokumentą, patvirtinantį tokio sprendimo priėmimą;
- 9.4.4. dėl kitų priežasčių keičiamas įstatų pateikti įregistruoti juridinių asmenų registruoti po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio pakeistus Bendrovės įstatų per LR akcinų bendrovių įstatymo nustatytus terminus ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą.

- 9.5. Kai visas bendrovės akcijas įsigys vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo LR akcinų bendrovių įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

III. BENDROVĖS VEIKLOS OBJEKTAI

10. Bendrovės veiklos objektas yra:

- žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė;
- kasyba ir karjerų eksploatavimas;
- apdirbamoji gamyba;
- elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas;
- vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas;
- statyba;
- didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas;
- transportas ir saugojimas;
- apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla;
- informacija ir ryšiai;
- finansinė ir draudimo veikla (išskyrus veiklą, kuri vykdoma pagal specialius įstatymus);
- nekilnojamojo turto operacijos;
- profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
- administracinė ir aptarnavimo veikla;
- žveitimas;
- žmonių sveikatos priežiūra ir socialiniai darbas;
- meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla;



KOPIJĄ TIKRA

➤ kita aptarnavimo veikla;

➤ namų ūkį, samdantių darbininkus, veikla; namų ūkį veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu;

➤ kita verslo veikla, einamųjų laikotarpio turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti Bendrovės akcininkų turinius interesus.

11. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti tik Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamą ūkinę-komercinę veiklą. Licencijuojamą veiklą, veiklą, kuriai vykdyti būtina nustatyta tvarka gauti leidimą ir kitokia tvarka nustatyta veiklą Bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus (licencijas).

IV. BENDROVĖS KAPITALAS, AKCIJOS, JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS.

KOPIJA TIKRA

12. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

12.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

12.2. akcijų priedai (nominalios vertės perviršis);

12.3. perkainojimo rezervas;

12.4. privalomasis rezervas;

12.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;

12.6. kiti rezervai;

12.7. nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai).

13. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų Bendrovės akcijų nominalių vertių sumai.

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10.000 (dešimt tūkstančių) Lt.

15. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos paprastosios

15. Jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo susausti neilminį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus del sekantių sprendimų;

15.1. padengti nuostolius akcininkų įnašais – bendrovės nuosavas kapitalas turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip 1/2 Bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio;

15.2. jeigu neilminis visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo padengti nuostolius akcininkų įnašais arba priėmė sprendimą, tačiau neatkūrė nuosavo kapitalo iki 1/2 įstatuose nurodyto kapitalo dydžio, sekantis neilminis visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti klausimą;

15.2.1. del įstatinio kapitalo sumažinimo iki ne mažesnio, negu 10 000 Lt dydžio, tačiau nuosavas kapitalas neturi būti mažesnis kaip 1/2 sumažinto įstatinio kapitalo dydžio, arba

15.2.2. Bendrovės pertvarkymo į vieną iš akcininkų bendrovių įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 2-9 punktuose išvardytų teisių formų juridinį asmenį arba

15.2.3. Bendrovės likvidavimo.

16. Jei visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo sumažinti įstatinį kapitalą, Bendrovė pertvarkyti, likviduoti ar padengti nuostolius ir atstatyti nuosavo kapitalo bei įstatinio kapitalo dydžio santykį iki 15 dalyje nurodyto, arba per 6 mėnesius nuo dienos, kurią Bendrovės vadovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį del įstatinio kapitalo ir nuosavo kapitalo dydžių santykio neatitinkimo, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą del Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kurią nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą, tačiau kapitalas gali būti sumažintas tik iki minimalaus įstatinio kapitalo dydžio, nustatyto uždarosios akcinės bendrovės įstatuose.

17. Įstatysius teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovės vadovas Bendrovės įstatuose nustatytą teismo sprendimo sumą, kurią sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, tačiau kapitalas gali būti sumažintas tik iki minimalaus įstatinio kapitalo dydžio, nustatyto uždarosios akcinės bendrovės įstatuose.

18. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas ir mažinamas (įsiskaitant minimalų 10000 Lt kapitalo dydį) lėšomis visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 2/3 kvalifikuota balsų dauguma, išskyrus kapitalo mažinimo atvejus, numatytus LR akcininkų bendrovių įstatyme.

19. Kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu, tik registro tvarkytojui pateikus LR akcininkų bendrovių įstatyme nustatytus dokumentus per šio įstatymo nustatytus terminus ir pakeistus įstatus įregistruvus juridinių



Direktorius
Dainius Citanka

2016.07.12

PER PASTARUOSIUS 5 METUS ARBA PER LAIKĄ NUO TIEKĖJO ĮREGISTRAVIMO DIENOS (JEIGU TIEKĖJAS VYKDĖ VEIKLĄ MAŽIAU NEI 5 METUS) STATINIŲ (STATINIO GRUPĖ - NEGYVENAMIEJI PASTATAI) STATYBOS UŽBAIGTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas (Sutaries pavadinimas)	Statinio grupė pagal paskirtį (STR 1.01.09:2003)	Darbu vertė be PVM (Eur)	Darbu pradžios ir pabaigos datos	Darbu atlikimo vieta	Užsakovas	Prie šįrašo pateiktamos užsakovo pažymos data ir Nr.
2012 m.							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Statybos rangos darbai (SUTARTIS NR.12/08/17 NR.12/08/27 NR.12/12/10)	Negyvenamieji pastatai	67 529,53	Nuo 2012-08-21 iki 2012-12-28	Olainė, Latvija	SIA „Lukoili Baltija R“	2014-08-25 Nr.5
Viso 2012 m.:			67 529,53	-	-	-	-
2013 m.							
1	Statybos rangos darbai (SUTARTIS NR.2013/01/30)	Negyvenamieji pastatai	38 103,05	Nuo 2013-06-25 iki 2013-08-16	Šermukšnių g. 19, Panevėžys, Lietuva	UAB „Metalistas LT“	2014-08-25 Nr.3
Viso 2013 m.:			38 103,05	-	-	-	-
2014 m.							
1	Statybos rangos darbai (SUTARTIS NR.2014/01/15)	Negyvenamieji pastatai	20 741,78	Nuo 2014-01-10 iki 2014-12-31	Pramonės g. 8, Panevėžys, Lietuva	UAB „Komex“	2014-08-25 Nr.1
Viso 2014 m.:			20 741,78	-	-	-	-
2015 m.							
1	Panevėžio Vilties pagrindinės mokyklos pastato (Ramygalos g. 16, Panevėžys) langų ir durų atnaujinimas (modernizavimas) (Sutartis Nr. 22-534)	Negyvenamieji pastatai	111 570,25	Nuo 2015-04-01 iki 2015-12-02	Ramygalos g. 16, Panevėžys, Lietuva	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	2015-12-21 Nr.19-2995 (4.10.)
Viso 2015 m.:			111 570,25	-	-	-	-
Vidutinė metinė darbų apimtis:			47 588,92	-	-	-	-

Pastabos:

1. Sąraše pateikiami per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) užbaigti ypatingų statinių (statinio grupė - negyvenamieji pastatai) naujos statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto darbai.
2. Prie sąrašo pateiktamos užsakovo pažymos sąrašę pateikėms darbam. Pažymose turi būti nurodyta darbų pavadinimas, jų atlikimo vertė Eur be PVM, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius

(Tiekėjo Darbo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Direktorius

KOPIJA TIKRA

2016.05.02

SIA "Lukoil Baltija R"
Imonės kodas 4000313477

Alises g. 3, Ryga, Latvijos Respublika
tel.: +37167066400, faks: +37167066420,
el.p:sekretare@lukoil.lv

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ (VYKDOMĄ) SUTARTĮ

2014-08-25 Nr. 5
(data)

Pažymime, kad UAB "Avestris" imonės kodas 302329684
(Tekejo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykdė kitas subjektų grupė, suvoksi visi darbu pavadinimai))

Sėkmingai įvykdė sutartį dėl statybos rangos darbų objekte Natfos bazėje, Olainėje, Latvijoje
Darbų objekto pavadinimas, jei reikita, konkretizuojant darbus. Jei reiklama dėl vykdamos sutarties, aiškiai nurodomi objektai, kuriuose darbai užbaigti per paskutinius 5 metus

Atliktų darbų vertė be PVM – 233 165.95 Lt.

atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – nuo 2012-08-21 iki 2012-12-28

atlikimo vieta – Natfos bazė, Olainė, Latvija.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.
SIA "Lukoil Baltija R" Naftos bazės vadovs

(Pareigų pavadinimas (Užsakovo vadovas ar jo

igaliotasis asmuo))

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Mārtiņš Citrāka



2014.08.25

(Vardas ir
pavardė)



PAŅEVEŽIO MIEŠTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 60,
faks. (8 45) 50 13 54, el. p. administracija@panevezys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 288724610.

UAB „Avestis“
Klaipėdos g. 115-100
Panevėžys

2015-12-21 Nr. 19-2995 (4.10.)
Nr. 1

PAŽYMA (ATSILIEPIMAS) APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

UAB „Avestis“, įmonės kodas 302329684, sėkmingai įvykdė 2015 m. kovo 30 d. sutartį Nr. 22-534 „Panevėžio Vilijos pagrindinės mokyklos pastato (Ramygalos g. 16, Panevėžys) langų ir durų atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai“.

Darbų atlikimo vertė be PVM – 111 570,25 Eur., t.sk. Techninio darbo projekto parengimas – 3 223,14 Eur ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai – 108 347,11

Darbų atlikimo vertė su PVM – 135 000,00 Eur., t.sk. techninio darbo projekto parengimas – 3 900,00 Eur ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai – 131 100,00 Eur.

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – nuo 2015-04-01 iki 2015-12-02, Atlikimo vieta – Ramygalos g. 16, Panevėžys.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Dainius Citanka
Direktorius

KOPIJA TIKRA

2016.07.21.



Tomas Jukna

A. Aukštakalnis, tel. (8 45) 504 470, el. p. andrius.aukstakalnis@panevezys.lt

**STATINIO PROJEKTO VADOVO, KURIS BUS SKIRIAMAS STATINIO PROJEKTO VADOVU PIRKIME NUMATYTIEMS
PROJEKTAVIMO DARBAMS, DARBO PATIRTIES APRAŠYMAS**

Eil.Nr	Statinio projekto vadovo, kuris bus skiriamas statinio projekto vadovu pirkime numatytiems projektavimo darbams, vardas, pavardė	Statinio projekto vadovo, kuris bus skiriamas statinio projekto vadovu pirkime numatytiems projektavimo darbams, darbovietė pasiūlymo pateikimo metu	Darbo stažas dirbant statinio projekto vadovu (metais)	Statinių (statinių grupė – negyvenamieji pastatai) projektai, kuriuose jis dirbo projekto vadovu
1	2	3	4	5
1	Gintautas Diržys	UAB „Avestris“	16	Vėjo malūno tvarkyba Ramygalos g.121A, Panevėžys Naudvario dvaro remontas, Naudvaris 6 MW FOTOVOLTAJINIS Saulės elektrinės Devecionių k. Pasvalio r. Kristaus Karaliaus katedros kapinių (Ramygalos g. Panevėžys) tvoros dalies remontas Panevėžio Vilties pagrindinės mokyklos (Ramygalos g. 16, Panevėžys) langų ir durų modernizavimas

Direktorius
Dainius Ciranka

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

KOPIJĄ TIKRA

Direktorius
Dainius Ciranka




2016.04.22

**STATINIO STATYBOS VADOVO, KURIS BUS SKIRIAMAS STATINIO STATYBOS VADOVU PIRKIME NUMATYTIEMS
STATYBOS DARBAMS, DARBO PATIRTIES APRAŠYMAS**

Ein.Nr.	Statinio statybos vadovo, kuris bus skiriamas statinio statybos vadovu pirkime numatytiems statybos darbams, vardas, pavardė	Statinio statybos vadovo, kuris bus skiriamas statinio statybos vadovu pirkime numatytiems statybos darbams, darbovietė pasiūlymo pateikimo metu	Darbo stažas dirbant statinio statybos vadovu (metais)	Statiniai (statinių grupė – negyvenamieji pastatai), kuriuose jis dirbo statinio statybos vadovu, atliekant statybos darbus
1	2	3	4	5
1	Sigitas Krivičius	UAB „Avestris“	10	Panevėžio RK – 1, Pušaloto g. 123, Panevėžys, biokuro katilinės statyba Ignalinos raj. Savivaldybė, Didžiasalio lopšelio darželio Dumblio g. 7 rekonstrukcija Visagino vaikų lopšelis – darželis „Gintarėlis“ rekonstrukcija Visagino vaikų lopšelis - darželis „Ažuoliukas“ rekonstrukcija Didžiasalio lopšelio darželio Dumblio g. 7 rekonstrukcija

Direktorius
Dainius Ciranka

(Tiekejo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Ciranka



2016.07.11

14

SUTARTIS Nr. 385376804

Panevėžio m., 2016-07-25

AB „Lietuvos draudimas“ (toliau - Draudikas), kurį atstovauja direktorius, Dainius Čiranka

Sąlygos susitarė:

1. Laikavimui draudimo sąlygų (sutarčių sudarymą patvirtinančio draudimo liudijimo Nr. 385376804) (toliau - Draudimo sutartis) numatymais sąlygomis Draudikas laidoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, įmonės kodas 288724610, Adresas Laisvės a. 20, 35200 Panevėžio m. (toliau - Naudos gavėjas), už Draudėjo įsipareigojimų, numatytų laidojimo draudimo sąlygose Nr. 385376804, vykdymą.

2. Už suteiktą laidojimo draudimo sąlygų Nr. 385376804 Draudėjas sumoka Draudikui 60,00 € (šešiasdešimt eurų 00 ct.) draudimo įmoką.

3. Jei Draudėjas nevykdo, ar netinkamai vykdo įsipareigojimus, numatytus laidojimo draudimo sąlygose Nr. 385376804, Draudimo sutartyje numatytą atvejų ir sąlygoms Draudikas įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui draudimo įmoką, bet ne daugiau nei 355,40 EUR (trys šimtai penkiasdešimt penki eurai 40 ct.).

4. Draudikui, išmokėjusiam Naudos gavėjui draudimo įmoką, pagal laidojimo draudimo sąlygų Nr. 385376804, pereina atgėžtinio (regresinio) reikalavimo teisė reikalauti išmokėtų sumų iš Draudėjo.

5. Draudikui pareikalavus, Draudėjas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų, nuo einamųjų metų ketvirtio pabaigos, pateikti Draudikui savo tarpines finansines ataskaitas už pasikultūrinamųjų metų ketvirtį ar už kitą, Draudiko nurodytą laikotarpį.

6. Draudėjas draudimo įmoką, išmokėjęs draudimo įmoką, Draudikas reikalauja grąžinti Draudiko išmokėtas sumas pagal laidojimo draudimo sąlygų Nr. 385376804. Draudėjas privalo per 5 darbo dienas nuo Draudiko pirmo reikalavimo pateikimo besąlygiškai ir neatsižvelgdamai atlyginti Draudikui visą sumą, Draudiko sumokėtą, Naudos gavėjui, Praleidus į prievolės įvykdymo terminą, Draudėjas privalo sumokėti Draudikui 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos sumokėti skolą.

7. Draudikas turi teisę reikalauti iš Draudėjo atlyginti visas su žalos reguliavimu susijusias išlaidas, taip pat kitas AB „Lietuvos draudimas“ laidojimo draudimo sąlygų Nr. 058 75 punkte nurodytas sumas.

8. Baigiamosios nuostatos:

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja kol pasibaigs Sąlygų prievolės pagal laidojimo draudimo sutartį, nurodytą šioje sutartyje, ir sąlygos visškai atsisakys viena su kita.

8.2. Šios sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik raštiškai Sąlygų susitarimu.


8.3. Šios sutarties sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbimos be kitos šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

8.4. Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Šalių rekvizitai:

AB „Lietuvos draudimas“
J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.
Įmonės kodas 110061834
LT63704406000364266
AB SEB bankas
A.V.

Verslo draudimo ekspertas/ė, Irena Bernotienė



UAB AVESTRIS
Klaipėdos g. 112-100, 37364 Panevėžio m.
Įmonės kodas 302329684
A.V.

Direktorius, Dainius Čiranka



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Čiranka





LAIDAVIMO DRAUDIMO LIUDIJIMAS

Nr. 385376804
Serija LD Nr. 106017802

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas. Draudimo grupė: Laidavimo draudimas.
Draudimo taisyklės: Laidavimo draudimo taisyklės Nr. 058 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04)

DRAUDĖJAS
UAB AVESTRA, įmonės kodas 302329684, PVM mokėtojo kodas - LT100004641010, Klaipėdos g. 112-100, 37364 Panevėžio m., Tel.: (8 ~ 679) 36 007, Mob.tel.: (8 ~ 656) 41 621, el. p. laura.avestra@gmail.com.

NAUDOS GAVĖJAS
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 288724610, PVM mokėtojo kodas - LT887246113, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžio m., Tel.: (8 ~ 45) 50 1303, Mob.tel.: (8 ~ 686) 09 218, el. p. savivaldybe@panevezys.lt

DRAUDIMO LAIKOTARPIIS: 2016-07-27 00:00 val. - 2016-09-30 24:00 val.

DRAUDIMO SĄLYGOS
Draudimo objektas: Panevėžio miesto savivaldybės pastato dalies (Plienų g. 43, Panevėžys) remonto projekto parengimo ir remonto darbų pirkimo

LAIDAVIMO DRAUDIMO TIPAS	DRAUDIMO SUMA, €	DRAUDIMO ĮMOKA, €
Pasilymo laidavimo draudimo raštas	355,40	60,00
iš viso:		60,00

Laidavimo draudimo dokumento Nr. 385376804

DRAUDIMO ĮMOKA


Bendra draudimo įmoka: 60,00 €
Bendra draudimo įmoka už draudimo sąlygų galiojimo laikotarpį: 60,00 €

Įmokos mokėjimo terminai: vienkartinė iki 2016-07-27

PAPILDOMOS SĄLYGOS

Nėra.

KOPIJA TIKRA
Direktorius
Dainius Citanka



Draudimo liudijimas yra surašytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai. Visi ginčai, kylanys tarp Draudėjo ir Draudiko arba tarp Naudos gavėjo ir Draudiko, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

DRAUDIKAS

DRAUDĖJAS

Pastirbydamas sutartį patvirtinu, kad esu supažindintas su draudimo liudijime nurodytomis draudimo taisyklėmis Nr. 058 bei jų pakeitimais ir papildymais, ir jų kopijas gavau. Aš sužinau, kad draudimo bendrovė ar jos įgalioti trešieji asmenys naudoja pateiktus mano duomenis ar kitus trešiosios asmens, kurie turi reikiamos informacijos, ir šie sušiekty institucijas ir kitus trešiosios asmens, kurie turi reikiamos informacijos, ir šie sušiekty duomenis, reikalingus nagrinėjant prašymą sudaryti draudimo sutartį, vertinant per sutarties galiojimo laikotarpį atstikmusius įvykius ir nustatant išmokėjimų dydžius.

Direktorius, Dainius Citanka

Vardas, pavardė, parašas
A.V.

Draudimo liudijimo išdavimo data 2016-07-25