

SUTARTIS

2016 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 49-1426
Klaipėda

I. SUTARTIES ŠALYS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir UAB „VVARFF“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis). Sutarties sudarymo pagrindas – 2016 m. rugpjūčio 1 d. tiekėjų apklausos pažyma Nr. VPP-157.

II. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – **Gintaro gatvės šaligatvio remonto darbai** (toliau darbai).
2. **Bendra Sutarties kaina – 45 738,20 Eur** su PVM (keturiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 20 ct.):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vienetui be PVM	Įkainis mato vienetui su PVM	Preliminarus kiekis	Bendra preliminar pasiūlymo kaina Eur su PVM (nugalėtojai nustatyti)
1.	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²			1200	
2.	Esamų akmeninių kelio bortų remontas, įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą	m			300	
3.	Naujų betoninių kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m			30	
4.	Esamų požemio tinklų šulinių liukų pritaikymas prie naujos dangos lygio	vnt.			15	

5.	Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, 10 cm augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės atsėjimą ties naujai įrengtais bortais	m ²			70	
6.	Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant senų bortelių ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą	m			150	
7.	Akmens grindinio dangos atstatymas, įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą, siūlių užtaisymą	m ²			150	
8.	Betoninių konstrukcijų ardymas ir išvežimas	m ³			10	
					Iš viso:	45 738,20

3. Sutarties 2 punkte nurodyti kiekiai gali būti didinami arba mažinami, tačiau ne daugiau kaip 50 proc.

4. Sutartyje fiksuojami Sutarties 2 punkte nurodyti atskirų **darbų įkainiai**, kurie galioja ir nesikeičia visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu taikomas PVM tarifas, fiksuoti įkainiai būtų perskaičiuojami tokiu pat santykiu, koku pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuoti įkainiai taikomi už tuos darbus, už kuriuos PVM sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo ar kitų priežasčių įkainiai neperskaičiuojami.

III. TERMINAI

5. **Sutarties pradžia** – Sutarties įsigaliojimo (pasirašymo) diena.

6. **Sutarties pabaiga** – iki visiško šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2016-12-01. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties šalių nuo tinkamo šalių įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartį įvykdymo.

7. Darbus atlikti per 60 darbo dienų nuo užsakymo raštu (faksu, el. paštu) gavimo dienos.

8. Terminai gali būti tikslinami:

8.1. priklausomai nuo oro sąlygų;

8.2. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai;

8.3. įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievolių įvykdymo terminą, jokių būdu negali priklausyti nuo rangovo;

8.4. pratęsus darbų įvykdymo terminus, bendra sutarties vertė nesikeičia;

8.5. pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio Darbų termino.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI



9. Už faktiškai atliktus darbus Rangovui apmokama sutartyje fiksuotais įkainiais po darbų perdavimo - perėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos per 30 kalendorinių dienų. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

10. **Apmokėjimo šaltinis:** savivaldybės biudžeto lėšos, vietinių rinkliavų lėšos. Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos (Nr. 06), priemonė 06.01.04.01.03 „Pėsčiųjų, šaligatvių bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai“.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

11. Užsakovas įsipareigoja:

11.1. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutartyje numatytiems darbams atlikti, pateikti rašytinius užsakymus, nurodant konkrečią darbų apimtį ir terminus;

11.2. vykdyti darbų priežiūrą;

11.3. priimti ir įvertinti atliktus darbus bei pranešti Rangovui apie darbų priėmimą arba atsisakymą priimti, arba apie reikalavimą ištaisyti darbų vykdymo metu nustatytus defektus, kad darbai atitiktų Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus;

11.4. sumokėti už atliktus darbus pagal Sutarties sąlygas.

12. Užsakovas turi teisę:

12.1. padidinti ar sumažinti perkamų darbų kiekį, tačiau preliminarūs kiekiai, nurodyti kvietimo 1 priede gali keistis ne daugiau kaip 50 proc.;

12.2. kontroliuoti darbų atlikimo eigą, patikrinti darbų kokybę darbų atlikimo vietoje, nedalyvaujant arba dalyvaujant Rangovo atstovui;

12.3. be papildomo mokesčio, prašyti pateikti dokumentus, kurie patvirtintų (įrodytų) suteiktų darbų faktinį kiekį.

13. Rangovas įsipareigoja:

13.1. vykdyti darbus pagal Sutartį, joje nurodytais įkainiais, savo rizika bei sąskaita, pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai;

13.2. prieš pradėdamas darbus, išsiimti leidimą eismo apribojimui.

13.3. darbams atlikti naudoti sertifikuotas statybines medžiagas, įrangą, prietaisus, sistemas, turinčias atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus ir atitinkančias Kvietimo sąlygų reikalavimus;

13.4. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą. Susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių.

13.5. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis;

13.6. prieš teikdamas pasiūlymą, kiekius ir apimtis įsivertinti vietoje.

13.7. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės: dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

13.8. atliktiems darbams suteikti garantinį laikotarpį;

13.9. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

13.10. pateikti atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 5 dienos;

13.12. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti atlikti darbus nustatytais terminais.

13.13. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose, būtinus sutarčiai įvykdyti.

14. Rangovas turi teisę:

14.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis bei gauti Užsakovo apmokėjimą už darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

VI. SUTARTINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ PRIEVOLIŲ NEVYKDYMĄ AR NETINKAMĄ VYKDYMĄ NUSTATYMAS

15. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, rangovui raštiškai pareikalavus, moka tiekėjui 0,02 % delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

16. Rangovas už pavėluotai atliktus darbus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

17. Už kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, netinkamą vykdymą Rangovas moka 100 EUR (vienas šimtas eurų) baudą, surašant pažeidimo/defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo/defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų/defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumos.

18. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiškai, taip pat vilkinant darbų atlikimą ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

19. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

19.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

19.2. pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 3 kartus pažeidžia nustatytus prievolių vykdymo terminus.

20. **Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai:** jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

20.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą;

20.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

20.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę;

20.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus;

20.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

21. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:

21.2. Rangovas privalo vykdyti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus įgyvendinto darbo rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, išbandymų darbus;

21.3. Rangovo atlikti statybos darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, pateiktos išpildomosios nuotraukos (jei reikalinga), medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausančys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

21.4. darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 7 darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus. Užsakovas organizuoja darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 2 darbo dienas pasirašo darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu

pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas, įrangą. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neištaisant nustatytų defektų, taikomos Sutarties nuostatos dėl garantijų;

21.5. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovui priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš 1 darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą;

21.6. jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu;

21.7. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas nepateikia naudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius;

21.8. Rangovui užbaigus visus darbus, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą Rangovas privalo Užsakovo vardu organizuoti darbų užbaigimo procedūrą, savo lėšomis parengti visus privalomus dokumentus, kurie numatyti darbų procedūrai atlikti LR įstatymų ir įstatyminių aktų nustatyta tvarka.

VII. GARANTIJOS

22. Darbams suteikiamas garantinis terminas, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, yra 2 (du) metai.

23. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo procedūros metu jo atlikti Darbai atitiks Remonto darbų apraše numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

24. Užsakovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nustatomi defektai, jų galimos atsiradimo priežastys ir nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

25. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito tiekėjo ir pan.

VIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

26. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo

pateiktos kvietime. Sutartis gali būti keičiama, kai atsisakoma nevykdomų darbų (pavyzdžiui, darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas, arba dėl neatitikimų projekto schemose ar specifikacijose ir/arba kitų objektyvių priežasčių). Nevykdomų darbų atsisakymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, nurodant priežastis, ir raštu suderinus su Užsakovu, surašant nevykdomų darbų aktą, kurį pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Surašius nevykdomų darbų aktą, Užsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties dėl atsisakomų darbų (nurodant jų vertę) bei Sutarties kainos patikslinimo (sumažinimo), atsisakius tam tikrų sutartyje numatytų darbų. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant kvietimą ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys (rašytiniu susitarimu) gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas: 1) pasikeitus Sutarties koordinatoriui; 2) pasikeitus finansavimo šaltiniams; 3) pasikeitus rekvizitams.

27. Laimėjusio Rangovo pasiūlymo, Sutarties ir Sutarties pakeitimų, Sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusio Rangovo viešinimas:

27.1. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo paskelbia CVP IS.

27.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą, kai Sutartis nutraukta dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Užsakovo reikalavimai pripažinti Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Paskelbęs tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

28. Ginčų sprendimo tvarka: visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp šalių dėl Sutarties taikymo ir aiškinimo, sprendžiami derybomis, tarpusavio sutarimu ir bendradarbiavimo pagrindu. Nepavykus nesutarimų išspręsti minėtais būdais, visi ginčai, nesutarimai, pretenzijos ir reikalavimai, kylantys dėl Sutarties taikymo, vykdymo bei aiškinimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

29. Sutarties nutraukimo tvarka: sutartis gali būti nutraukiama raštišku susitarimu. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 30 kalendorinių dienų. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tokį sutarties nutraukimą pranešdama Rangovui prieš 15 kalendorinių dienų. Užsakovas turi teisę neįspėti apie sutarties nutraukimą prieš 15 kalendorinių dienų, jeigu Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ilgiau kaip 7 kalendorines dienas. Užsakovas po sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

30. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai, turi būti pasirašyta, patvirtinta Šalių antspaudais.

31. Gintaro gatvės šaligatvio remonto darbų mažos vertės pirkimo, atliekamo apklausos būdu, kvietimas ir jo priedai, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. AD1-2230 (Sutartyje vadinama Kvietimas), ir Rangovo pasiūlymas yra neatsiejamos Sutarties dalys, kurių reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

32. Sutarties koordinatorius: Miesto tvarkymo skyrius.

IX. SUTARTIES PRIEDAI

32. Techninė specifikacija, 2 lapai.

33. Schema, 1 lapas.

X. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 84, faks. (8 46) 41 00 47

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB kodas 73000

RANGOVAS

UAB „VVARFF“

Kodas 169700486

PVM kodas LT697004811

J. Tumo-Vaižganto g. 28a, 90125 Plungė

Tel. (8 448) 73080, faks. (8 448) 72216

A. s. LT83 7300 0100 7391 1301

„Swedbank“, AB kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius

Generalinis direktorius

(parašas)

Saulius Budinas



(parašas)

Vilmantas Bučius



Parengė

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Irena Nachčiunova, tel. 39 60 89

2016 08 02

GINTARO GATVĖS ŠALIGATVIO REMONTO DARBAI

Techninė specifikacija

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
Trinkelų dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelų matmenys 200x100x60 mm	m ²	1200
Esamų akmeninių kelio bortų remontas, įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą	m	300
Naujų betoninių kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m	30
Esamų požemio tinklų šulinių liukų pritaikymas prie naujos dangos lygio	vnt.	15
Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, 10 cm augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės atsėjimą ties naujai įrengtais bortais	m ²	70
Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant senų bortelių ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą	m	150
Akmens grindinio dangos atstatymas, įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą, siūlių užtaisymą	m ²	150
Betoninių konstrukcijų ardymas ir išvežimas	m ³	10

1. Remontuojamas ruožas – šaligatvis abeiose Gintaro gatvės pusėse, atkarpoje nuo Pievų Tako gatvės iki I.Kanto gatvės, įskaitant I.Kanto gatvės atkarpas ties namais Nr. 40 ir 42.
2. Sena betoninių plytelių danga keičiama betoninėmis trinkelėmis (200x100x60).
3. Atstatomi visi esami akmenų bortai, susidėvėję betoniniai kelio bortai ir vejos borteliai keičiami naujais, susidėvėjusios betoninės konstrukcijos ties žaliaja veja keičiamos vejos arba kelio bortais.
4. Esami požemio komunikacijų šulinių liukai pakeliami (nuleidžiami) iki naujos dangos lygio.
5. Ties įvažiavimais kelio bortai nuleidžiami.
6. Ties pakeistais ir atstatytais bortais (~ 0,5 m atstumu arba, atsižvelgiant į esamą situaciją, mažesniu atstumu) atstatoma žalia veja ir akmenų grindinys.
7. Tarp Nr. 2 esančios g/b konstrukcijos išardomos ir išvežamos.

